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UMOWA NR ...covenviaens /2019 (wzér umowy)
zawarta w dniu ........ 2019 r. w Szczecinie, pomigdzy:

1. Gming Miasto Szczecin :
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10
zwang Zamawiajacym 1 lub ZDiTM
w imieniu, ktérej dziala
adres do korespondencji:
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

=

2. Zakladem Wodociggéow i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia,
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie, XIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000063704, NIP 851-26-24-
854 REGON 811931430
Kapital zakladowy: 222 334 500zt

zwanym Zamawiajacym 2 lub ZWiK
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

w imieniu, ktérej dziata: :

Jednoczesnie kazda z powyzszych stron zwana jest w umowie ,,Zamawiajgcym wlasciwym ze
wzgledu na zakres rzeczowy robot” lub ,,wlasciwym Zamawiajgcym”; a obie strony zwane lgcznie

Zamawiajgcymi”
oraz
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zwanym dalej ,,Wykonawcq”.

Niniejsza umowa zawierana jest przez Zamawiajgcych udzielajgcych zamowienia wspolnego na
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

W rezultacie wylonienia oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zostala zawarta
umowa (dalej: ,, Umowa”) nastgpujqgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.: ,Przebudowa
ulicy Staromiejskiej w Szczecinie” na podstawie dokumentacji proj ektowej opracowanej
przez:
1) PRACOWNIE PROJEKTOWA RODES Marcin Wrébel z siedziba w Szczecinie 71-450; ul.
Chopina 6A/5 skladajaca si¢ z:
— Projekt budowlano-wykonawczy — br. drogowa (D)
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— Projekt budowlano — br. sanitarna - podiaczenie wpustéw ulicznych do kan. ogélnosptawnej

(KD)
— Projekt budowlano-wykonawczy — br. elektryczna (E)
— Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem i projektem nasadzen
— Uzgodnienia i Opinie
— Projekt czasowej organizacji ruchu (ORC)
— Projekt stalej organizacji ruchu (OR)
— Specyfikacja techniczna
— Przedmiar robét
2) PRACOWNIE PROJEKTOWA JGInstal Jakub Gluchowski z siedziba w Szczecinie 71-520;
ul. Niemcewicza 16¢/7 skladajaca sig z:
— Projekt budowlano — przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji ogélnosptawnej
— Decyzja o pozwoleniu na budowg nr 1230/18 z dn. 17.08.2018r.
— Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 84/2018 z dn. 23.07.2018r.
— Opinia geotechniczna
— Specyfikacja techniczna
— Przedmiar robét
2. Roboty budowlane prowadzone beda na podstawie:
— Decyzja o pozwoleniu na budowg nr 1230/18 z dn. 17.08.2018r.
— Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 84/2018 z dn. 23.07.2018r.
— Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 970/17 z dn. 07.07.2017r.
3. Szczegblowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiajg nastgpujace dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
1) niniejsza Umowa,
2) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) wraz z zalgcznikami
3) oferta Wykonawcy,
4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
5) wszelkie inne dokumenty dofgczone do zadania.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajagce sie
i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowalo w Zzadnym przypadku ani ograniczania zakresu
Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranno$ci. W przypadku rozbieznosci
lub sprzecznosci pomigdzy ww. dokumentami, postanowienia umowy maja pierwszefistwo.
4. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczeg6lnosci do:
1) wykonania rob6t budowlanych,
2) wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
3) udzialu w oddaniu wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udzialu w procedurze
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wystapienia obowigzku jego uzyskania),
4) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi.
5. Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
a. Zakres A:
a) Przebudowe jezdni,
b) Przebudowe chodnikow,
c) Przebudoweg oswietlenia
d) Przebudowe kolidujgcego uzbrojenia,
e) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu,
b. Zakres B:
a) Sie¢ wodociagowsg
b) Kanalizacji og6lnosptawna
zgodnie z zalacznikiem nr 1 Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).
6. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé nastepujace
opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

A
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1) ewentualng aktualizacj¢ Projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w
zakresiec  niezbednym  dla  prowadzenia  robot  objetych zadaniem  wraz
z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku koniecznosci zaktualizowania lub
dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, ktore beda
realizowane w rejonie przedsigwzigcia,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miare postgpu robot,

4) dokumentacje fotograficzna i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét,
w szczegblnosci dla robot zanikajacych,

5) dokumentacje powykonawczg.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Przedmiot Umowy z dolozeniem najwyzszej starannosci,
terminowo, a w szczegolnoci zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
z uwzglednieniem wspbtczesnych technologii oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Strony zobowiazuja si¢ powiadamia¢ na pismie o zaistnialych przeszkodach
w wypehianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od
odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie Umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot (Tabeli Elementow Rozliczeniowych), a sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.

11. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie prowadzitlo do zwigkszenia
wynagrodzenia, wykonanie tych robét bedzie poprzedzone zmiang niniejszej Umowy.

12. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 10, bedzie ustalone zgodnie §17
niniejszej Umowy.

13. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w kosztorysie ofertowym
(TER), a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrgbnej umowy, a jedynie sporzadzenia Protokotu Koniecznosci
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy.

15. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci wskazuje sig, ze kazdorazowo, gdy w umowie
mowa jest 0 Zamawiajacym wiasciwym ze wzgledu na zakres rzeczowy robét rozumie sig¢ przez to
odpowiednio:

a) ZDiTM — w odniesieniu do robot okreslonych w czesci A Zalacznika nr 1 — Tabela
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy),

b) ZWIK — w odniesieniu do robot okreslonych w czeéci B Zalgcznika nr 1- Tabela
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).

16. Ilekro¢ w niniejszej umowie uzyty jest zwrot ,Zamawiajacy” uwaza si¢, ze ZDiTM dziala
zaréwno w imieniu wlasnym jak i ZWIK.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 6 miesigcy liczac od dnia przekazania placu budowy.
Przekazanie placu budowy nastapi nie pozniej niz do 28.02.2020r.

2. Zapodstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. | niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznajg wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakornczeniu
realizacji robét budowlanych, potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru poszczegélnych branz,
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych w
terminie wraz z kopia zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych do MODGIK
w Szczecinie.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
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§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowiazku Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
3) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy.
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowiazku Zamawiajacego
whasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét nalezy zaplata wynagrodzenia za nalezycie
wykonany przedmiot umowy.

§4
WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje,
o ktérej mowa w zalgczniku nr 5 do SIWZ, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz
z zalgcznikami oraz zgodnie zwarunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, przyjeta przez Zamawiajacego wilasciwego technologia i wymogami poczynionych
uzgodnien w Scislej wspélpracy z Zmawiajacym wlasciwym, Inspektorami Nadzoru
poszczeg6lnych branz i Nadzorem Autorskim, oraz zgodnie z ponizszymi warunkami.

Na etapie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci:

1) zapewni¢ stalg obecnos¢ kierownika budowy na placu budowy, w trakcie wykonywania robét
budowlanych,

2) przejaé plac budowy i przygotowa¢ si¢ do realizacji robét oraz koordynowaé wszelkie prace
prowadzone w obrebie terenu budowy,

3) przestrzegaé przepisdw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego,

4) podja¢ wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy w celu uniknigcia szkéd lub
nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych lub innych ujemnych skutkéw,
zwigzanych z dziataniem wykonawcy,

5) realizowaé roboty na podstawie przekazanej przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j,

6) zastosowa¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie materialy posiadajace
obowiazujace swiadectwa stwierdzajace przydatno$é wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ma obowigzek przekazania dokumentéw wiasciwemu zamawiajacemu,

7) usung¢ niezwlocznie ujawnione usterki,

8) wykona¢ na swdj koszt odkrywki elementéw rob6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

9) wykonaé préby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych,

10) sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiazany jest uczestniczyé

w wyznaczonych przez ZDiTM lub ZWiK spotkaniach roboczych w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i wspolpracowaé z wlasciwym Zamawiajacym
w zakresie w jakim wymaga tego prawidlowe i terminowe wykonanie umowy.

Wykonawca jest zobowiazany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt do:

1) bezposredniego zapoznania si¢ z terenem planowanego zadania,

2) dokonania niezbednych modyfikacji w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania rob6t budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oznakowaniem oraz
przywréceniem oznakowania pierwotnego, lub jezeli dokumentacja projektowa wymusi
zmiang stalej organizacji ruchu oraz do jej wykonania,

3) dostarczenia, zainstalowania i obsligiwania wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
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sposéb bezpieczenistwo pieszych i pojazdow, oraz do zabezpieczenia i zapewnienia stalych
warunkéw widocznoéci tych zapér i znakéw w dzien i w nocy, co jest nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Ponadto nalezy dba¢ o stan i czystosé urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego,

4) zabezpieczenia w czasie prowadzenia robét budowlanych istniejacego oznakowania pionowego.
W razie koniecznosci demontaz i ponowne zamontowanie po zakoficzeniu robét budowlanych,

5) wykonania pomiaréw geodezyjnych — wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajacych prac, pomiary powykonawcze {gcznie z kompletna mapa powykonawcza,

6) wykonania robot budowlanych zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa stanowiaca zalacznik do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami
wynikajacymi z uzgodnien i decyzji. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wiedza
techniczna, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnien, oraz
obowigzujacymi przepisami,

7)  wykonania dokumentacji powykonawczych,

8) poniesienia innych kosztéw niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca musi zapewni¢ kierownictwo budowy, sife robocza, materialy, sprzet i inne

urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robét oraz usunigcia wad.

Kierownik budowy oraz Kierownicy robét maja obowiazek stalego nadzoru wykonywanych prac

i przebywania na placu budowy podczas wykonywanych robét. Wykonawca musi zapewnic
odpowiedni potencjal ludzki do nadzorowania i wykonywania robét objetych zaméwieniem,

a w szczegblnosei:

1) kierownika budowy/kierownikéw robot posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
i doéwiadczenie zawodowe, w tym co najmniej w zakresie opisanym w SIWZ oraz zapewniajace
prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami obowigzujgcego prawa,

2) specjalistyczng firme do prac zwigzanych z zielenia.

Wszystkie roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w dzienniku

budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow.

Kierowanie i nadzér nad robotami oraz wykonaniem projektu sprawowany bedzie przez

pracownikéw Wykonawcy posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana 0sob

pelnigcych samodzielne funkcje w stosunku do wykazu przedstawionego na etapie postgpowania

o udzielenie zaméwienia publicznego, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo

akeeptacji i zatwierdzenia wlasciwego Zamawiajacego. Zmiana nastgpi¢ moze jedynie na osoby

posiadajace kwalifikacje i doséwiadczenie odpowiadajace kwalifikacjom i doswiadczeniu
okreslonemu w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ protokoly z pomiar6w, badan i sprawdzefi do protokotu

odbioru koficowego, jako warunek tego odbioru.

Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Materialy winny byé opatrzone znakiem budowlanym B - jezeli sa
zgodne z polska normg (PN) lub krajowa ocena techniczng oraz posiadaja krajowa deklaracje
whasciwosci uzytkowych lub znakiem CE jezeli sg zgodne z europejska normg zharmonizowang
lub w przypadku ich braku z europejska oceng techniczna oraz posiadaja europejska deklaracje

whasciwoscei uzytkowych. Wykonawca dostarczy wlasciwemu Zamawiajgcemu wszelkie atesty i

certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

Organizacja robot:

1) roboty ziemne i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob  zabezpieczajacy istniejace
uzbrojenie podziemne oraz istniejagce obiekty (W szczegodlnosei roboty prowadzone na
wiadukcie oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkow), a takze w sposob uwzgledniajacy
i umozliwiajacy ~ prowadzenie ewentualnych  badan (nadzoréw)  archeologicznych
i architektonicznych. Koszty zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia oraz istniejacych
obiektéw przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze s3 wiaczone
w ceng ofertowa,
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2) w poblizu drzew, krzakéw, uzbrojenia podziemnego lub znalezisk archeologicznych
i architektonicznych wykopy nalezy wykonywaé recznie. W przypadku kolizji korzeni,
korony drzew lub krzakéw z realizowanym zakresem zadania nalezy dokonaé odpowiednich
cig¢ korekeyjnych wraz z dokonaniem zabiegéw pielegnacyjno - zabezpieczajacych po
wykonanych cigciach. Nalezy réwniez przewidzie¢ ciecia w koronach wynikajace ze
zmniejszenia bryly korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cigé korekcyjnych,

3) Wykonawca zapewni przejezdnosé wszystkich drog przebiegajacych w sgsiedztwie
przekazanego frontu robot, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojazd do
poszczegblnych posesji przez caly okres prowadzenia robét budowlanych zgodnie
w szczegOInoscei z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami BHP,

4) przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca winien zawiadomié poszczegdlnych
uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robo6t oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t. Nadzor
ze strony uzytkownik6w jest wliczony w ceng ofertows i nie podlega odrgbnej zaplacie,

5) roboty w zakresie zieleni winny by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng w zakresie
teren6w zielonych. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ ewentualng docinke drzewostanu,

6) Wykonawca zobowigzany jest do podawania biezacych ogloszen w prasie, radiu
i telewizji lokalnej o ucigzliwo$ciach zwigzanych z prowadzonymi robotami. Nalezy réwniez
informowa¢ o powyzszym Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowych znajdujacych  sig
w bezposrednim sasiedztwie, okolicznych Mieszkancéw oraz Centra Handlowe i Sklepy
znajdujace si¢ w sasiedztwie placu budowy w celu umozliwienia obstugi i dostaw,

7) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania $rodkéw ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych przed ptynami lub substancjami toksycznymi,
natomiast powietrze przed pylami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru, przestrzegania
przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

8) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po zakoniczeniu robét, odtworzenia
ewentualnych uszkodzonych elementéw i przywrdcenia ich do stanu z dnia przejecia placu
budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sgsiadujacych jezdni - uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac,

9) Wykonawca zobowigzany jest do podawania informacji dla Zamawiajacego o planowanych
do wprowadzenia etapéw czasowej organizacji ruchu, minimum 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem. Do informacji nalezy dolaczyé¢ orientacyjne szkice wraz z opisem
wprowadzanych zmian,

10) przy wykonywaniu fukéw ulic nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe,

11) roboty sanitarne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami - zalgcznik nr 7 do siwz.

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wykonane roboty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy beda podlegaé odbiorom
1 przegladom,

2) odbiory prac zanikajacych — w celu stwierdzenia jakoéci prac wykonanych i podlegajacych
zakryciu.

Jezeli ze wzgledéw  technologicznych lub  organizacyjnych, nieuwzglednionych

w Harmonogramie Realizacji Robot, niezbgdne jest wydluzenie czasu pracy (ponad czas

ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie rob6t w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to

by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru poszczegolnych branz i z wlasciwym Zamawiajacym.

Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz, wlasciwi Zamawiajacy lub jego personel mogs

zazadaé wykonania dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych. Wykonawca poniesie koszty takich

pomiaréw, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidlowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie obiektu oraz procedur zwigzanych z rozpoczeciem i zakoriczeniem procesu

budowlanego wobec nadzoru budowlanego (w przypadku wystapienia takiego obowiazku),a
takze do zapewnienia wszelkich niezbgdnych dokumentéw w celu uzyskania ostatecznej decyzji

0 pozwoleniu na uzytkowanie, niezaleznie od dostarczonej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ protokoly z pomiarow, badan i sprawdzen do protokotu

odbioru konicowego, jako warunek tego odbioru.
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17. Dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie materialy zgodne z Polskimi Normami lub posiadajace
certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng dla przyjetej technologii robét. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Jezeli w dokumentacji przetargowej wystapia nazwy wlasne nalezy traktowa¢ je jako
przykladowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane wyroby beda spehnialy te same normy, parametry, standardy oraz zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego.

18.

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

§5

KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Materialy z rozbiérki:
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zmianami) i winien prowadzi¢ gospodarke
odpadami zgodnie zww. ustawg, w tym ilosciowa i jakosciowa ewidencj¢ odpadow.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi,
ajezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania odpadoéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koficowego realizowanego
zadania,
w przypadku materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzycia nalezy uwzgledni¢ wywoz
do firm zajmujacych si¢ przerébka i utylizacjg. Koszty z tego tytutu dla Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze s3 wlaczone w ceng ofertowa,
materialy pozyskane z rozbiorki drogi, nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig
wlasnosé Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drog i Transportu
Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy powinny by¢ odtransportowane do magazynu
depozytowego mieszczacego si¢ przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia
wlasciwego sprzetu cigzkiego w miejscu depozytu (koparka, fadowarka) do zatadunku jak
i roztadunku, umozliwiajacego zlozenie i przechowanie zdeponowanego materialu (np.
kostka, frezy itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z tego tytutu dla Wykonawcey
nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢. ze s3 wlaczone w ceng ofertowa. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania . Warunkéw przyjmowania i wydawania materiatlow
drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie” oraz ,,Procedur pozyskiwania materialow
kamiennych i betonowych” — Zatacznik nr 8 do SIWZ,
materialy pozyskane z rozbidrki sieci wodociagowej badz kanalizacji sanitarnej, stanowig
wiasnoéé Zakladu Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Szczecinie. Pozyskane materialy
powinny by¢ odtransportowane do Magazynu Giéwnego ZWiK , ul. Szczawiowa 9-14 tel. 91
489-88-15 w Szczecinie w godz. 7.00-15.00 (rury pocigte na kawalki max o di. do 5m) lub w
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia wiasciwego sprzetu cigzkiego (koparka, ladowarka) do zatadunku jak i
roztadunku, umozliwiajacego zlozenie i przechowanie zdemontowanego materiatu (np. rury,
armatura, hydranty itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z tego tytutu dla
Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng ofertowa.
wykonawca uzgodni z Zarzagdem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie:
a) warunki przyjmowania i wydawania materialow drogowych do depozytu miejskiego

w Szczecinie,
b) procedury pozyskiwania materialow kamiennych i betonowych.
wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robot, wymagajace
wywozu np. material z rozbiérki obiektow budowlanych, gruz, urobek ziemny, material
z karczowania iwycinki drzew i krzewéw itp. beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy,
z zastrzezeniem ww. pkt 3 i pkt 4,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami w trakcie realizacji zaméwienia.

:
RO
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2)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Harmonogram robét:

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przekaze

do ZDiTM i ZWiK:

a) po jednym egzemplarzu Szczegélowego Harmonogramu Realizacji Zadania (Robot),
okreslajacego terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegélnych robot z uwzglednieniem
koniecznej koordynacji robot zwiazanych z przezbrojeniem istniejagcych sieci wg
dokumentacji technicznej oraz z uwzglednieniem organizacji ruchu drogowego, ktéry
bedzie podlegat akceptacji ZDiTM i ZWiK,

b) po jednym egzemplarzu Planu Platnosci (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy),
okreslajacego stopiefi zaawansowania robét (,.kamienie milowe™).

Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowal Harmonogram Realizacji Zadania oraz Plan

Platnosci i przedkladat je do akceptacji ZDiTM i ZWiK w przypadku kazdorazowej zmiany

w celu ich oméwienia podczas Rad Budowy. Ponadto na kazdorazowy wniosek ZDiTM lub

ZWiK lub Inspektoréw Nadzoru Wykonawca bedzie aktualizowat Harmonogram Realizacji

Zadania i przedkladal go do akceptacji ZDiTM i ZWiK/Inspektoréw Nadzoru. Dopuszcza sie

réwniez mozliwos¢ aktualizacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na polecenie

Inspektoréw Nadzoru lub wlasciwego Zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy:

Wykonawcea najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajagcym wykaz

sposobéw zagospodarowania odpadow.

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

przekaze Zamawiajacemu ZDiTM inwentaryzacje z placu budowy oraz okolicznych drég

sprzed rozpoczecia robdt (zdjecia oraz filmy wideo wraz z opisem umozliwiajacym
lokalizacj¢) w wersji elektronicznej,

Wiasciwy Zamawiajacy na dzien przekazania placu budowy wyznaczy osoby petnigce nadzor

inwestorski,

Zamawiajacy dokona przekazania placu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od

daty zawarcia umowy.

Wykonawca najpézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia Czasowej

organizacji ruchu przekaze do ZDiTM  dokumentacje fotograficzna obrazujaca

wprowadzone czasowe oznakowanie.

Utrzymanie Terenu budowy:

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztéw

zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robdt, a takze odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementéw

1 przywré6cenia ich do stanu z dnia przejecia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy

nawierzchni sgsiadujacych jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca

odpowiada za stan terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru koficowego,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenistwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjgcie niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony p. poz.,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do
dnia Odbioru koficowego,

d) doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami,

f) zapewnienie w ramach zaplecza Wykonawcy (znajdujacego si¢ w obrebie placu budowy)
- sali konferencyjnej o powierzchni umozliwiajacej organizacje Rad Budowy itp. dla
minimum 30 oséb,
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6.

3)
4)

5)

6)

8)

9)

g) zapewnienie bezpieczefistwa i praw wlasécicielom posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy. Wykonawca w razie roszczefi z ich strony powinien je rozpatrywac
i zatatwiaé bez zbednej zwloki. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, badz opieszalos¢
w zalatwianiu roszczenn bedzie upowazniala Zamawiajacego do pokrycia kwot
zaspokajajacych roszezenia z naleznych platnosci Wykonawcy,

h) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

i) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem;
w szczegolnosci nalezy zapewnic bezpieczna komunikacje piesza
w ciagu drég i ulic objetych czasowg organizacja ruchu ze szczeg6lnym uwzglednieniem
ruchu pieszego przez teren robot. Ciagi piesze winny byé wygrodzone w sposéb ciagly w
sposob uniemozliwiajacych ruch pieszych pod czynnym ruchem. Ciagi te winny by¢
utwardzone i przystosowane do ruchu pieszego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu na Teren budowy,

roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposob,

aby nie zakléca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach,

w czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie

urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy,

Wykonawca winien dbaé o lad i czysto$¢ w obrebie terenu budowy, w tym zapewni¢ obstuge

przez firmy sprzatajace i zajmujace si¢ wywozem nieczystosci,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznoéci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia robot budowlanych,

po zakoniczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren

budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej

do dnia Odbioru koficowego robdt,

w przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym, Wykonawca zobowigzany jest do

utrzymywania zimowego terenu budowy tj. odéniezania iusuwania gololedzi w obrgbie

Terenu Budowy,

10) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym

w niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, zterminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce (wykonanie zastgpeze). Powyzsze nie wyklucza
ponadto natozenia kar na Wykonawceg zgodnie z warunkami umowy,

11) tymczasowe zajecie terenow, niezbgdnych do prowadzenia robot budowlanych Wykonawca

1)

2)

uzgadnia we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Raporty:
w ciagu 3 dni roboczych po zakorczeniu kazdego miesiaca kalendarzowego, poczawszy od
przekazania placu budowy, Wykonawca przedlozy dla wlasciwego Zamawiajacego Raport
pisemny przedstawiajacy aktualny stan realizacji przedmiotu umowy (w zaleznosci od zakresu
rzeczowego rob6t danemu Zamawiajgcemu) wraz z dokumentacjg fotograficzng dla
wszystkich prowadzonych robot, w szczegélnosci robot zanikajacych. Raport bedzie
przekazywany w wersji drukowanej i elektronicznej. Szczegdlowy zakres informacji, ktore
powinny by¢ objete raportem, zostanie ustalony z Zamawiajacym na etapie realizacji umowy,
ZWIK lub ZDiTM moga zwigkszy¢ czestotliwosé wykonywania raportow.

Dokumentacja powykonawcza:

W
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1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej

w 3 egz., zawierajaca w szczeg6lnosci:

a) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust 1 i 2 ustawy
Prawo budowlane,

b) o$wiadczenie kierownika budowy, ktére w przypadku nieistotnych zmian do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego winno by¢ roéwniez potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,

c) protokoly z prob, sprawdzen, pomiardéw i badan, odbioréw,

d) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg (szkice) wraz ze sporzadzong w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach - arkusz w skali
1:500 obejmujacy caly zakres robot oraz zmiany/ aktualizacje uzytkow gruntowych
ewentualne zmiany w zakresie wlasnosci gruntéw) oraz w wersji elektronicznej (skan).
Dokumentacja geodezyjna winna by¢ wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi —
pismo Geodety Miasta, znak BGM - 11.6631.1.2016.MB z dnia 25 stycznia 2016 r. -
Zalacznik nr 9 do SIWZ,

e) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, receptury,
swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowania
materialtéw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla wbudowanych
materiatow,

f) wykaz ilosci i wartosci robot zrealizowanych w ramach Umowy dla zakoniczonych
Elementéw Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z wlasciwym Zamawiajacym. Wykaz nalezy
sporzadzi¢ w rozbiciu wymaganym dla celéw ewidencji srodkéw trwatych - 2 egz.,

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) Dzienniki Budowy i Karty Obmiaru (oryginaty),

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie
z STWiORB,

j) tabelaryczny wykaz zmian do projektow,

k) protokoly utylizacji wszystkich wszelkich materialéw budowlanych,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

m) dokumenty potwierdzajace przekazanie do ZWiK zdemontowanej armatury, urzadzen
wraz z wykazem tych urzadzen.

n) inwentaryzacj¢ materialow drogowych na przekazaniu terenu budowy, protokét
przekazania materialéw z odzysku na magazyn ZDiTM, protokét likwidacji materiatow
niezdatnych do ponownego wbudowania - calo$¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

0) inne dokumenty wynikajgce z technologii rob6t, dokumentacji i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w pkt

1), sporzadzong w wers;ji elektronicznej na ptytach CD/ DVD - 2 egz. Dokumentacja powinna

by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader,

AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak

przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki

obliczeniowe -xlIsx, rysunki techniczne — dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-

600 dpi). Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem,

Wykonawca zobowigzany jest réwniez w ramach umowy wykonaé dodatkowg Dokumentacje

powykonawcza niezbgdng do dokonania odbioréw branzowych, Wykonawca dostarcza we

wilasnym zakresie i na wlasny koszt.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.
8. Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie:

1)
2)

warunki spelnienia wymogéw niezbednych do odbioru ostatecznego robét realizowanych

w pasie drogowym,
oczyszczenie terenu z wszelkich zalegajacych tam przeszkdd, $mieci wraz z usunieciem

i wywiezieniem ich z placu budowy.

10
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9. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze przedstawione rodzaje robét i iloci moga ulec zmianie.
Zalaczone przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy.

10. Przyjmuje sig, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie wszystkie okolicznosci i warunki wynikajace
z dokumentacji projektowej, a takze uwzglednil utrudnienia czasowe i koszty wynikajgce z
etapowego wykonywania rob6t np. koszt zrzutu wody z przebudowanego wodociagu, koszt
poboru wody do celow phukania sieci i proby szczelnosei, koszt poboru wody do dezynfekeji
wodociagu (ww. wartoéci powinny obejmowac koszt zrzutu wod do kanalizacji) zabezpieczenia
dla ruchu samochodowego, pieszego, nawierzchnie tymczasowe itp.

11. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej,

2) zglaszanie Inspektorom Nadzoru/Przedstawicielowi ZDiTM oraz ZWiK robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych,

3) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia, jakoéci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

4) $cista wspolpraca z zespolem Inspektoréw Nadzoru, Nadzorem autorskim, ZDiTM i ZWiK.

§6
ODBIOR KONCOWY

Przedmiotem odbioru konicowego bgdzie Przedmiot Umowy.

Gotowosé¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakoficzenie przez Wykonawce wszystkich robot

objetych umowa i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen

i rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej

i instrukcji uzytkowania, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

3. Po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w §2 ust. 2, Wykonawca pisemnie zglosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru wykonanych prac.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koficowego nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od
potwierdzenia zgloszenia Wykonawey —gotowosci do odbioru koncowego przez Zespot
Inspektoréw Nadzoru.

5. Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakoinczenie prac, Wykonawca nie zglosi tych prac do
odbioru, to Zamawiajacy:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy - wezwie Wykonawce do wykonania prac
i wyznaczy nowy termin ich zakoficzenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie
terminu, od dnia ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie
wykona - moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié¢ dokonczenie prac innemu Wykonawcy,
a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktory jest strong niniejszej umowy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokot odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m. in. terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub o$wiadczenie Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia
przyshugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcey za wady ujawnione przy odbiorze.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania ZWiK i ZDiTM o usunigciu wad i usterek.

8. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac
ZWiK i ZDiTM przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu.

. Za date odbioru koficowego przyjmuje si¢ datg zakoficzenia czynnosci odbioru koncowego.

10. Gotowoéé do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowiazek
zglosi¢ w dzienniku budowy przed ich zakryciem.

11. W razie zakrycia robét bez odbioru przez osobg upowazniong przez wlasciwego Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé czynnosci umozliwiajace zbadanie
robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

12. Odbiér koficowy Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie protokotu koricowego odbioru robot.

13. Na dzien odbioru konicowego Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodnie
z warunkami okre$lonymi w § 5 ust. 6.

B
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14. Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot Umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robét, dostarczenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej, lub
nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odméwié odbioru.

15. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi.

16. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Zamawiajacy whasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robét za wykonany przedmiot umowy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz
sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen
Jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zalgcznik
do niniejszej umowy lub cen jednostkowych ustalonych wedhig zasad opisanych w § 17 ust. 7
niniejszej umowy.
Ilosci okreslone w wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) sg
ilosciami szacunkowymi.

2 Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem VAT)

............... zt (stownie ziotych: ..................) w tym:
a) dla zakresu objetego zalgcznikiem 1 czg$¢é A — w wysoko$ci ...vvvvveeenn..n. zt brutto,
b) dla zakresu objetego zalacznikiem 1 cze$é B — w wysokosci ...urvennnnn.n.., zl brutto.

i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

3. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢é wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zaméwienia, a szczeg6lnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz SIWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

5. Strony ustalaja, Ze wymieniona w ust. 2 niniejszego paragrafu kwota moze ulec zmianie na

podstawie rozliczenia rzeczywiscie wykonanych robét. Ilosci okreslone w wycenionej Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) sa ilosciami szacunkowymi. Podstawg do
wyliczenia wynagrodzenia beda ilosci wykonanych robét ustalone na podstawie obmiaréw
potwierdzonych przez zesp6t Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz
ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorys Ofertowy) stanowiacej zalacznik do
niniejszej umowy, lub ceny jednostkowe ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 w ust.
7 niniejszej umowy.

Ceny wskazane w Kosztorysie Ofertowym (TER) obowigzuja w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy i nie bedg podlegaly zmianie za wyjatkiem sytuacji okreslonych w Umowie.

Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje sie, ze:

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zaméwienia nie okreslone
szczegbtowo, ale niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

2) wartos¢ umowy okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu w calosci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznosci przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny
Jakichkolwiek ustug, materialéw, pracy sprzetu, transportu, a takze wszelkie prace i wydatki
niezbgdne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem Przedmiotu

Umowy, rowniez te, ktére nie wynikajag wprost z Umowy, a sa niezbgdne do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak w szczegolnosci podatki, ewentualne cfa, koszty prac projektowych
iuzgodnien, koszty robét przygotowawczych, koszty materialow pomocniczych, koszty
ewentualnej wspélpracy z innymi podmiotami w niezbgdnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty
zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.
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9.

11.

12.

-

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, ze jest swiadomy stopnia
ztozonosci, rozmiaru oraz wymogéw przedmiotu umowy, i ze wartos¢ umowy okreslona w ust. 2
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga byé zwigzane z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzaciji.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie Ofertowym obejmuja calos¢ ponoszonego przez
Zamawiajacego whasciwego ze wzgledu na zakres robot wydatku na sfinansowanie realizacji
Przedmiotu Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym zwigzane oraz calos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§8

WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaplaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 beda faktury przejsciowe oraz faktura
koficowa wystawione za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wiaéciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot.
Warto$¢ platnoéci uzalezniona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robot.
Podstawa do wystawienia faktury przejéciowej dla danego zakresu robot, o ktorym mowa w § 7
ust. 2, bedzie protokél czesciowego odbioru wykonanych robot stwierdzajacy ilos¢ i zakres
rzeczowy wykonanych robét (Tabela Elementéw Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét (stanowiacy zatgcznik do
faktury). Do kazdej faktury przejsciowej dodatkowo dotaczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.
Faktury przejéciowe beda wystawiane nie czgsciej niz raz w miesiacu, dla danego zakresu robot,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2.
Suma platnodci przejsciowych nie moze by¢ wigksza niz 90% wartosci kazdego z zakresdéw robot
wymienionych w § 7 ust. 2. Protokol, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie zatgcznikiem do faktur
przejsciowych.
Podstawa do wystawienia faktury koficowej jest Protokét Odbioru Koncowego i Przekazania do
Eksploatacji, potwierdzajacy ze wszystkie roboty objete niniejsza umowg zostaly zakonczone,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli ZDiTM i ZWIK oraz Zesp6l Inspektoréw Nadzoru.
Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczac od
daty przyjecia prawidlowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbgdnymi zatacznikami)
przez Zamawiajgcego wiasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robot, na wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.
Platnoéci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w tym wykazie.
Kopia obustronnie podpisanego Protokotu Odbioru Koncowego i Przekazania do Eksploatacji
robot jest zatgcznikiem do faktury koficowe.
Platno$é za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zalaczniku 1 czgé¢ 1, bedzie
dokonana przez Zarzad Drog i Transportu Miejskiego. Platno$é za roboty objete wykazem
rzeczowym zawartym w zalaczniku 1 czes¢ II, bedzie dokonana przez Zakiad Wodociggdw
i Kanalizacji sp. z 0.0.

10. W zakresie robét objetych zalacznikiem 1 czgs¢ I, Wykonawcea wystawia fakturg na:

,Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, PL. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10".
JPlatnik: ~ Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szezecinie, ul. S. Klonowica 5, 71 — 241
Szczecin”
W zakresie robét objetych zalacznikiem 1 czesé I, Wykonawcea wystawia fakture na:
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11.
12

5

14.

13:

16.

| A

18.

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z ograniczony odpowiedzialnoscia, ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854,

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego wiasciwego Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, warunkiem wyplaty

Wykonawey naleznego wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przedstawione Zamawiajagcemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét, jako

zalaczniki do faktury:

1) protokoly odbioru zakoficzonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegblnione wydzielone
clementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawc6éw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej i koncowej, potwierdzone za zgodnosé
zoryginalem, kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platnoéci na rzecz
Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonawcow. ZDiTM i ZWiK do faktury przejsciowej
dopuszcza zlozenie oswiadczern Podwykonaweéw lub dalszych podwykonawcéw, wg wzoru
stanowigcego zalgeznik nr 11 do siwz, o niezaleganiu z platnociami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego
wiasciwego,

4) w przypadku faktury koricowej oswiadczenia koficowe wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu rob6t budowlanych, dostaw i ushug wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét, dostaw i ustug wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 11 do siwz.

Potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w ust. 12 pkt 3 nie sa wymagane w przypadku
zakoriczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.
Postanowienia ust. 12 stosuje si¢ w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego, zgodnie z § 9
niniejszej Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, oraz ktérych umowy zostaly przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 9 niniejszej
Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy.
Zamawiajacy wladciwy ze wzgledu za zakres rzeczowy robot dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowang przez wlasciwego zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona wlasciwemu zamawiajgcemu
umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata wg ust. 15 obejmuje wylgcznie nalezno$¢ gtéwng z tytutu wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy wlasciwy ze wzgladu na zakres rzeczowy

robdt umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 14. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy whasciwy ze wzgledu na

zakres rzeczowy rob6t moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
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19.

20.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robot potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy whasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robét wstrzyma, do czasu ustania
przyczyny, platnos¢ faktury — w calosci lub w czeéci — w przypadku nie wywigzania si¢
Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowiazafi wynikajacych zumowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opbznienia w zaplacie.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca obowigzany jest wybraé i wskazaé podwykonawce oraz powierzany mu zakres

zaméwienia na zasadach okreslonych ponizej, a w szczegdlnosci uzyska¢ akceptacj¢ wyboru lub

zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez ZDiTM lub ZWIK jako wlasciwego
ze wzgledu na zakres rzeczowy robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajacemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot projekt umowy i kazda

zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego wlasciwego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezef, uwaza sig za akceptacj¢

projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu

zakreséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, projekt umowy lub jej zmian przedstawiany jest celem
akceptacji do ZDiTM.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajacemu wilasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot poswiadczong za zgodnos¢

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7

dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy wlasciwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie

pisemnej sprzeciwu, uwaza sig, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. W

przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu zakreséw, o ktorych mowa w § 7 ust. 2,

kopia umowy przedstawiana jest celem akceptacji do ZDiTM.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegblnosei:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczacy wykonania
robot objetych umowa,

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartosc tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy oraz z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy,

3) termin wykonania robét objgtych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) terminy odbioru robét — musza by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawcg,

5) termin wystawienia faktury — nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
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13.

14.

7) termin rekojmi, ktéry nie moze uplywaé wczesniej niz termin rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 10,

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 15 niniejszej Umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

4) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot, kopie zawartych

umoéw poswiadczone za zgodnoé¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylgczenie, o

ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, wiasciwy Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych

W ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie wlasciwego Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec ZDiTM i ZWIK pelng odpowiedzialno$é za roboty, dostawy i ushugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu whasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét

z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Zgloszenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym

moze nastapi¢ dopiero po wypeieniu przez Wykonawcg obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 i

4 niniejszego paragrafu, a takze po wyrazeniu przez wlasciwego Zamawiajacego zgody na

zawarcie uméw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Bez zgody Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze umozliwié¢ Podwykonawcy wejscia na plac budowy i rozpoczgcia prac, zas

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte

wykonanie umowy.

ZWIK i ZDITM nie wyrazaja zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow, na

ktérych nie wyrazili zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie

odmienng interpretacj¢ postanowiefi umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
wlasciwy Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych
uczestnikach rob6t budowlanych.
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Strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawc6w moga by¢ dokonywane przez Zamawiajacych
wilaéciwych ze wzgledu na dany zakres rzeczowy robét bezposrednio na rachunki
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, po przedstawieniu wiasciwemu Zamawiajagcemu
oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw oraz kopii faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow jest
protokét odbioru sporzadzony pomiedzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela wlasciwego Zamawiajgcego— inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zaplata przez wlasciwego Zamawiajacego wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki podwykonawcow, zgodnie z ust. 15, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzah Zamawiajacego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy rob6t wobec
Wykonawey z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za cze$¢ robot wykonang przez
podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow.

§ 10
REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec ZDiTM i ZWiK z tytulu rekojmi za wady i usterki

Przedmiotu Umowy przez okres ........... miesiecy, liczac od dnia podpisania przez ZDIiTM i
ZWiK  protokolu  odbioru  koficowego  robot i przekazania do eksploatacji.
W przypadku wystapienia wad i usterek przy odbiorze kofcowym, bieg okresu rekojmi
rozpoczyna si¢ po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek i wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym.

. Warunki rgkojmi:

1) ZDiTM i ZWIK zobowigzujg sic uzytkowa¢ wykonane obiekty zgodnie
z przeznaczeniem,

2) w przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia W terminie 14
dni liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny,

3) w szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszezenia do
powigkszenia si¢ szkody,

4) powiadomienie o wystgpieniu wady wlasciwy Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w formie
dokumentowej lub telefonicznej, a nastgpnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady, termin, 0
ktorym mowa w pkt 2) liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie
dokumentowej,

5) w przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie wiasciwy Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu,

6) Wlasciwy zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody,

7) w sytuacji gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowigzany
ten termin uzgodnié z wlasciwym Zamawiajacym,

8) termin rekojmi ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapilto jeszcze w czasie trwania rgkojmi,

9) Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad lub usterek,

10) w przypadku nie przystapienia w terminie, o ktorym mowa w pkt 2), do usunigcia wad lub
usterek, badZ nie usunigcia wad lub usterek w okre$lonym terminie wiasciwy Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim bez upowaznienia sagdu na koszt Wykonawcey i
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztow wykonawstwa zastepczego Z zabezpieczenia.
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. Strony ustalaja, Ze w okresie obowigzywania rekojmi przeprowadzane bgda co 12 miesigcy lub

czesciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane »przegladami gwarancyjnymi”. Date
pierwszego przegladu gwarancyjnego strony ustaly w protokole koncowego odbioru roboét.
O koniecznosci przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego w zwiazku z zaistnialg potrzeba, ZWiK
lub ZDiTM zawiadamia¢ bedzie Wykonawcg nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposob uprawnien ZWiK lub
ZDiTM z tytutu rekojmi.

. Po zakonczeniu okresu rekojmi, w terminie 14 dni ZDiTM i ZWiK dokonaja ostatecznego odbioru

robot, ktéry bedzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcg zobowiazan wynikajacych
z Umowy.

§ 11
PRAWA AUTORSKIE

Z chwila przyjecia przez wlasciwego Zamawiajacego utworéw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, Wykonawca
przenosi na rzecz wlasciwego Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, calosé
autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z péin. zm.),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosé nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwor6éw, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami,
instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane wlasciwemu
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz wlasciwego Zamawiajacego wlasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze
wlasciwemu Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wlasciwy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czeéci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub w czgéci, na nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcije
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji wlasciwego
Zamawiajacego,

3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego wlasciwego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

5) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny spos6b w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czescei lub catosei, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastegpowaé w calosci, w czgéci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.
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4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do ZDiTM lub ZWIK z
roszczeniem z tytuhu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawcg, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sadowego wstgpi do procesu po
stronie ZDITM lub ZWIK i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
wlasciwego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w
tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zgtaszajacych roszczenia.

§12
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji zadania pn.:

_Przebudowa ul. Staromiejskiej w Szczecinie”, powstale wzwigzku z realizacja zadania

okreslonego w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jeden

i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spetniajaca ponizsze warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa i kontraktowg osob
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
odpowiedzialnoéci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na
powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastgpstwa, w
tym utracone korzysci, ktore poszkodowany mégliby uzyskaé, gdyby szkody mu nie
wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete s takze szkody wyrzadzone na skutek razacego
niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowigcych czgs¢ skladowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okreslonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie
awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody
spowodowane cofnigciem sig cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

e) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkow przy pracy
wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowiacych przedmiot obrobki,
naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem
lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowiazkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdow mechanicznych — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej (jezeli
beda uzywane takie pojazdy),

i) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dzialania miotow pneumatycznych, kafaréw i
innych maszyn i urzadzen (jezeli beda uzywane takie maszyny).
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2. Udzialy wiasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie intereséw
Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia udzialéw wlasnych, franszyz, a takze wyczerpanych
limitéw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

4. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dniu podpisania Umowy, przedlozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodng z zakresem realizowanej Umowy, obejmujaca okres realizowanej inwestycji,
wraz z potwierdzeniem oplacenia wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowej.

5. Wykonawcy zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygaénigcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie poézniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przediozy¢ Zamawiajgcemu, polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedlozy potwierdzenia oplacenia
wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniést kazdemu Zamawiajacemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres IZeCcZowWy
robot, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny danego zakresu tj.:

8) W WYBOKOBCI!  svsecssssssvncusinsnns (stownie ziotych: ......................... ) dla zakresu
okreslonego w zataczniku 1 cze$é 1,
D) W WySOKOBCT L...orusurivoisentnonsnnves (stownie zlotych: ...........cooevvenennnn.. ) dla zakresu

okreslonego w Zatgczniku 1 czesé 1I.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacych z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
uchybienn Wykonawcy w realizacji umowy lub ztamania zobowigzari z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen wlasciwych Zamawiajgcych z tytutu rekojmi.

3. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj.:

UM o e e R A et B L O e DA KWOLR ....cocivesismssiviss zt
628 1530 (Y i e L T S oW e e ),

D) W ROIMME ...l s imaiers s e s e na kwotg ........c.cceveeee. zt
) (o | R e e Yol M SOt i sl B ),

stanowigcej / stanowiacych facznie 10% ceny ofertowej brutto okreslonego w § 7 ust. 2 lit. a), b),
w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac
okreslonych ~w  zalgczniku 1  czed¢ I, 1 czeé¢ 1, do umowy, tj.
................................................................................................ zt (stownie zlotych:
......................................................................................................... ).

4. Niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania dokonane zostang wedlug wzoru
gwarancji stanowigcego zalgeznik nr 12 do SIWZ. Dopuszcza sie udzielenie gwarancji wedlug
innego wzoru niz wskazany w zdaniu poprzedzajacym, jednak na warunkach nie mniej
korzystnych dla ZWIK i ZDiTM niz przedstawione we wzorze zataczonym do SIWZ.

5. Strony ustalaja nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whasciwemu Zamawiajacemu, okresu jej waznosci
oraz nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
najpozniej w dniu podpisania umowy,

b) do czasu przyjecia przez wilasciwego Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajgce oferte Wykonawcy nie zostanie zwrocone (w czgsei dotyczacej danego zakresu),
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10.

¢) Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krotszy niz okres przewidziany
na realizacje calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi powigkszony ponadto o
okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

d) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu podpisania przez
Zamawiajgcego protokolu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

e) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej
w § 13 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajacego protokofu bezusterkowego odbioru
koficowego catego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajgcego
protokolu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego calego
przedmiotu umowy,

f) jezeli Wykonawca nie spelni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 5 lub jezeli gwarancja
bedzie zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badz zastrzezenia zmieniajace jej
bezwarunkowy charakter, wowczas:

o whasciwy Zamawiajacy nie przyjmie przediozone; gwarancji,
e ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pieniadzu w kwocie roéwnej

...................... zt (stownie: AR SAT AT  ER CTARA stanowiacej 10%

ceny ofertowej brutto okreslonej w § 7 ust. 2 lit. a), b) w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w zalgczniku 1 czgs¢ 1,

1 czedé 11, do umowy w nastgpujacy sposob:

a) roéwnowarto$é kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazany
jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowigcego
zabezpieczenie oferty wniesiona w pienigdzu zostaje zaliczona jako czgs¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem:

e na rachunek ZDiTM, numer rachunku ..........coccoiiiii. z tytulem:
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zalgezniku nr..... do umowy na wykonanie zadanie .. Ll e st st ddane e

e na rachunek ZWIK, numer rachunku ..........ccooinan , tytulem:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zalaczniku i W RS do umowy na wykonanie zadanie pn.:

R L R R bt St ’

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zam6wienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub porgczenia,

okres ich obowiazywania nie moze by¢ krétszy niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Raportu koficowego,

b) z tytulu usunigcia wad i usterek - 15 dni kalendarzowych od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze okres

obowiazywania gwarancji lub poreczenia bylby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8

niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,

zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po

zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ on z terminami

wynikajacymi z ust. 8 niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu

potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Brak przedtuzenia waznoéci zabezpieczenia zgodnie z ust. 9 wyklucza przedluzenie terminu

realizacji niniejszej umowy.
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11.

12.

w

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, zamawiajqcy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. *

*Ust. 11 i 12 stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

§ 14
OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Nadzor nad robotami sprawowa¢ beda (Kierownictwo budowy) :

D) Rierownile DIdoWs:. /i), i s i ssatiion % - BrE e

2) Kierownik robét drogowych: ................ N e e A | W Ll

3) Kierownik robét elektrycznych : .................. L E

4) Kierownik rob6t sanitarnych : ......................... ol i .
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan(i)................ e

Sprawy zwigzane z Umowg ze strony Zamawiajacego (ZDITM) koordynuja:
1) Kierownik Projektu - ............cccoeevvunvvivnnneennnnn,

2) 1 Koordynator Projelthi = ... iuivesivierederasioiesesiobbenssimnis

Sprawy zwigzane z Umowg ze strony Zamawiajacego (ZWIK) koordynuja:
1) Koordynator PROjeRIu — ..co.:simimicarmanrenestbiidubiihoss

§15
UMOWA O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem
wszystkich rob6t wymienionych w kosztorysie (TER) beda wykonywane przez osoby zatrudnione
na umowe o prac¢ W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerweca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.).
Wykonawca, najpézniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do
Zlozenia Zamawiajacemu wilasciwemu ze wzgledu na zakres robot Wykazu osob, ktére bedg
realizowa¢ zaméwienie i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z o§wiadczeniem,
ze s one zatrudnione na umowe o prace. Wihasciwy Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do
realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Wynikle z tego tytulu opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako
opdznienie z winy Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie przy udziale Podwykonawcéw,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania wlasciwemu Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5
dni przed rozpoczgciem realizacji robét przez Podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda
realizowa¢ zamowienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy, ze s3 one zatrudnione na UMoOWE O prace.
W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykazach, o ktéorych mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wiasciwemu Zamawiajacemu zaktualizowanych
wykazéw os6b wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na umowe o prace, w terminie 5 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazéw o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga
aneksu do umowy.
Wykonawca kazdorazowo na zadanie wlasciwego Zamawiajgcego, jest zobowiazany w terminie
nie diuzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez wlasciwego Zamawiajgcego
przedstawi¢, wskazane w wezwaniu przez whasciwego Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3. Przez
dowody, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieja:
1) oswiadczenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie wlasciwego
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Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oéwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oéwiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) po$wiadczona za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopig¢ umowy/uméw o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegblnosei: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z
2019r. poz. 1781) . Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Wiasciwy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania rob6t w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1
czynnosci sa osobami wskazanymi w Wykazach 0séb, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3.

7. W przypadku, gdy osoby zatrudnione przez Wykonawce wykonywa¢ bedg roboty z obu zakresow
okreslonych w § 7 ust. 2, uprawnienia Zamawiajacego whasciwego przystuguja takze ZDiTM.

§16
KARY UMOWNE 1 ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Robot) lub Planu Platnosci
zgodnie z § 5 ust. 2 oraz kazdej ich aktualizacji, W wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

2) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci ....... % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzief opdznienia,

3) za opdznienie w usunigeiu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy
dzien op6znienia, liczony od dnia uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, ktora nie zostata uwzgledniona
w Harmonogramie Realizacji Zadania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, zt za kazdy dzien przerwy,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony wlasciwemu
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9 ust.13, w wysokosci 5 000,00 zI za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie, z wylaczeniem
sytuacji gdy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zloza o$wiadczenia
z wnioskiem o bezposrednig zaplate wlasciwemu Zamawiajacemu,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania wiasciwemu Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,
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8) w przypadku nieprzedlozenia wlasciwemu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde zdarzenie,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10)za  nieterminowe  dostarczenie  wlasciwemu Zamawiajacemu  ktéregokolwiek
z raportdw/informacji, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 w terminach tam okreslonych,
w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za
kazdy dzien op6znienia,

11) za odstgpienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnoéé
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy,

12) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnoéei w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w przypadku opéznienia w przekazaniu dowodéw zatrudnienia oséb na podstawie umowy o
pracg, o ktérych mowa w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt za kazdy dzien
opdznienia,

14) za brak wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt w celu
doprowadzenia do zgodno$ci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie
wskazanym przez ZDiTM braki w oznakowaniu, wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania
z nienalezyty staranno$cig w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za
kazde stwierdzone zdarzenie,

15) za niedoprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu odpowiadajacego warunkom
okreslonym w § 5 ust. 4, w terminie wskazanym przez wlasciwego Zamawiajacego, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazde stwierdzone zdarzenie.

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu za odstapienie od umowy nie maja
zastosowania w przypadku odstapienia od Umowy przez ZDiTM i ZWiK na podstawie art. 145
ust. 1 ustawy PZP.

3. ZDiTM i ZWiK przystuguje prawo odstapienia od Umowy bez koniecznosci wyznaczania terminu
dodatkowego w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W powyzszym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czgsci umowy,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania ZDiTM lub ZWiK, zlozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca opbznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegélnych prac
W sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta trwa
dluzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie wykonat obowigzku przewidzianego w § 12 ust. 4,

6) gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziahu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dniod dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktéry spefnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca
nie wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamOwienia.
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4. W przypadku wystapienia ktrejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 — 6
Wykonawca zaptaci ZDiTM lub ZWiK kare umowna , o ktérej mowa w ust. 1 pkt 11 niniejszego
paragrafu. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢
uzasadnienie. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa odstapienia w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci 0 okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawcg oraz
ZDiTM i ZWiK obciazaja nastgpujace obowiazki szczeghlowe:

1) w terminie 14 dni od dnia zlozenia oéwiadczenia o odstapieniu od Umowy/rozwiazania
Umowy Wykonawca przy udziale wlasciwego Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dziefi odstgpienia/rozwigzania.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 3 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty
poniesie wlasciwy Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez wiaéciwego Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn
okre§lonych w ust. 3 pkt 1, a wlasciwy Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni
roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

6. Wykonawca wyraza zgod¢ na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci
przystugujacych Wykonawcy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
uzupelniajacego, przewyzszajacego kary umowne.

8. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu op6znienia , ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
opbznienia , staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dziefi opoznienia - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien op6#nienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

9. llekro¢ w niniejszym paragrafie lub jakimkolwiek innym zapisie Umowy, mowa jest o0
wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 rozumie si¢ przez to wynagrodzenie catkowite,
chyba, ze zastrzezono inaczej.

§17
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana postanowief niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
2. ZDiTM i ZWiK przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowiefi niniejszej umowy

w stosunku do treéci oferty Wykonawcey, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) zmianie wynagrodzenia,

3) zmianie zakresu $wiadczenia oraz sposobu spelnienia $wiadczenia,

4) zmianie os6b wskazanych do realizacji zamowienia.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapic:

1) w przypadku powszechnej niedostepnosci surowcow badz materiatow,

2) w sytuacji , gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapia niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, éniegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajace zachowanie reziméw technologicznych, powodujace wstrzymanie robot
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastgpujacych po sobie i bedzie to
mialo wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy. PrzedluZenie terminu ZDiTM i
ZWiK warunkuje zlozeniem przez Wykonawcg stosownego wniosku oraz dokumentow
wskazujacych, ze zachowanie wymogéw  technologicznych W danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),

3) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjetych
w dokumentacji np. warunki gruntowo - wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych
przedmiotow, obiektow i elementow infrastruktury podziemnej, i bedzie to miato wplyw na
termin wykonania Przedmiotu Umowy,
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4)

3)

6)

7

8)

9)

W sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki gruntowe (w tym w szczegolnoscei kolizje z
sieciami i obiektami podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego
zasobu geodezyjno — Kartograficznego, warunkami geologicznymi, ktérych nie dalo sie
przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci) lub warunkami szczegdlnymi,

w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydhuzenie realizacji Umowy,
w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty, ktdére nie
wykraczajg poza Przedmiot Umowy, wprowadzajace tylko zmiany ulepszajace, usprawniajgce
proces budowlany, rozwigzanie zamienne w zakresie zastosowanych materialow w
technologii wykonywanych robét,

w sytuacji, gdy podczas wykonywania rob6t wystapi koniecznoéé usunigcia niewybuchdéw lub
niewypaléw, prowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych i bedzie to mialo
wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych nie objetych
Przedmiotem Umowy, ktérych realizacia ma wplyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy,

w sytuacji, gdy whasciwy Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o realizacji zaméwien, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, ktérych realizacja bedzie miala wplyw na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

10) w przypadku wystapienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od ZDiTM lub ZWiK i

Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia terminowego realizowania robét,

11) w sytuacji zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie postanowieri Umowy do aktualnego stanu prawnego,

12) w sytuacji, gdy nastagpi odmowa lub nadmierne przediuzenie wydania przez organ

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce;

13) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:

13,

14.

15,

16.

17.

18.

w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét lub wprowadzeniem robot zamiennych,

gdy wystapi konieczno$é wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
w pozycjach TER,

gdy w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznoéé wykonania prac w ilosci
przekraczajacej wielkos¢ przyjeta .w TER, Wykonawca moze zadaé podwyzszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.,

ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ushig warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
okreslona warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,
w przypadku wystapienia okoliczno$ci korzystnych dla wlasciwego Zamawiajacego z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci umozliwiajacych obnizenie kosztéw
ponoszonych przez wlasciwego Zamawiajacego na wykonanie umowy,

w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu W zakresie znalezisk archeologicznych 1 architektonicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych rob6t przez poprzednich Wykonawcéw.

5. Warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy okreslona w §7 ust. 2 za wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy moze ulec zmianie takze, Jezeli w toku wykonywania robét
strony uzgodnig:

1) uzycie innych materialtéw powodujacych zmiane wartosci robot,

2)

N

ze czgsc zakresu robét zostanie wykonana przez inny podmiot.
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6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robdt, z przyczyn od stron niezaleznych
(zmniejszenie umownego zakresu robot), a w szczeg6lnosci w razie wykonania czgsci robdt przez
inny podmiot, strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 ulegnie
zmniejszeniu o wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez Wykonawce
strony uznaja roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporzadzonym przez
zamawiajgcego i ten podmiot oraz okre$lajacym koszt wykonania tych robot. Wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie wowczas zmniejszeniu o koszt wykonania robét okreslony w protokole,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

7. Koszt robét bedacy podstawa do zmiany wynagrodzenia, zostanie ustalony na podstawie
wypelnionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo, w przypadku braku odpowiednie; pozyciji,
na podstawie kosztorysu inwestorskiego, gdzie kalkulacja ceny jednostkowej zostanie obliczona
zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

1) jezeli w okresie realizacji przedmiotu umowy, okaze sie ze niektére konieczne do wykonania
prace (roboty) nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia
wyliczenia przedstawicielowi wlasciwego Zamawiajacego / Zespotowi Inspektoréw Nadzoru.

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zespotowi Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz wlasciwego Zamawiajgcego wyceng robot w formie kosztorysu sporzadzonego metoda
szczeglowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, aktualnego na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji wlasciwego
Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — mnie wyisza niz ¢$rednia dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

b) wskaznik narzutu Kosztéw posrednich JKp” (R+S) — nie wyzszy niz $redni dla
wojewddztwa zachodniopomorskiego,

¢) wskaznik narzutu zysku ,Z" (R+S+Kp) - nie wyzszy niz $redni dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatéw (lacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug $rednich cen rynkowych okreslonych w ww. publikacjach, a w przypadku ich braku
ceny materiatow i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogéw, w
tym roéwniez cen dostawcdéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe okreslone w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
rob6t, dla ktérych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie
stosowanych katalogébw lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez wlasciwego
Zamawiajacego. W przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez whasciwego Zamawiajgcego.

8. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji wlasciwego Zamawiajgcego
/nspektoréow Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy
wiasciwy/Inspektor Nadzoru wprowadzi korektg ceny opartg na wilasnych wyliczeniach

9. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
moga nastapi¢, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) okolicznosci korzystne dla ZDiTM lub ZWiK z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci umozliwiajacych obnizenie kosztéw ponoszonych przez ZDiTM
lub ZWiK na wykonanie umowy,

2) koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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4) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg
niedostgpnos¢ materialéw lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

10. Kazda ze wskazanych w ust. 9 pkt od 1 - 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiana wynagrodzenia

na zasadach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

11. W przypadku gdy wprowadzenie zmian polegajacych na wykonaniu rob6t opisanych w ust. 4 lub 9
niniejszego paragrafu, nie bedzie powodowalo zwickszenia wartosci facznego wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 7 ust. 2 powyzsza zmiana nie wymaga Aneksu do Umowy, a jedynie
sporzadzenia Protokotu Koniecznosci Zatwierdzonego przez ZDiTM i ZWiK.

12.Zmiana polegajaca na zmianie 0séb wskazanych do realizacji umowy, nastgpowaé moze na

wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko
musi spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastapi aneksem do
niniejszej umowy.

13.W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. |
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ wlasciwemu Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamOwienia.

14. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawey i przez niego
niezawinionych, majacych wplyw na terminowe wykonanie umowy (np.: w przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkéw meteorologicznych, wycofania z rynku materiatéw czy
elementéw produkcji wymaganych zgodnie z projektem lub niniejszag umowa),skutkujacych
niemozliwoscia wykonania umowy w terminie okreslonym w § 2 — mozliwa Jest zmiana umowy
polegajaca na wydtuzeniu tego terminu.

15. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zaréwno whasciwy Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

16. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
wiasciwy Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, jednakze nie stanowig zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Ewentualne spory wynikajgce w zwigzku z realizacja Umowy, ktorych Stronom nie udato sie
rozstrzygna¢ polubownie, beda poddane rozstrzygnigciu przez whasciwy sad w Szczecinie.

3. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacych o kazdej zmianie
siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod
rygorem uznania dorgczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.

5. Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastepujace zalgezniki:

1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy) stanowigca zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacja projektowa.

6. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Zamawiajacy, realizujac nalozony na administratora obowiazek informacyjny wobec 0sob
fizycznych — zgodnie z art. 13 1 14 RODO — informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych jest:
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w:
Zakladzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie | A e , adres e-mail:

.......................

Zarzadzie Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie tel. .......oocoininne. , adres e-mail:

3) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa,

4) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

5) dane osobowe begdg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litbic RODO w celu:

—  zawarcia umowy i prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

— przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

— przekazania dokumentacji do archiwum a nastgpnie jej zbrakowania,

6) dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rgkojmi, okres do
uplywu terminu przedawnienia roszczen oraz okres archiwizacji,

7) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub
dokumentacja zwigzania z realizacja umowy w oparciu o powszechnie obowigzujace
przepisy, w tym w szczeg6lnosci w oparciu o ustawg z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej,

b) inni administratorzy danych, dzialajacy na mocy umoéw zawartych z Zamawiajgcym
lub na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym: podmioty
éwiadczace pomoc prawna, podmioty $wiadczace ushugi pocztowe lub kurierskie,
podmioty prowadzace dzialalnos¢ platnicza (banki, instytucje platnicze),

8) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktorych dotycza, obejmuja w szczegblnosei
nastepujace kategorie danych: imig i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajace z uméw o pracg Oraz z innej
dokumentacji zwiazanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy O prace,

9) zrodlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktorej dane
dotycza jest Wykonawca,

10) obowiazek podania przez Wykonawce danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a takze jest niezbgdny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy;
konsekwencja niepodania danych bedzie niemozno$é zawarcia i realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawierajacych
dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o
spelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b

fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
oéwiadczenie, ze zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego stosownie do art.
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13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Os$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawiaé
Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazywaniu m. in. wniosku o zmiang osob wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnien budowlanych oséb skierowanych do
realizacji umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe beda przekazywane
podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

— fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajacemu;
— tredei klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu o$wiadczy
wypetnienie obowiazku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz o$wiadczenia wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

12. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla ZDiTM,
1 egzemplarz dla ZWiK i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1 - ZDiTM WYKONAWCA

-------------------------------------
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