Nr sprawy: 97/2019 Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ......... veenses / 2020 (W2z6T umowy)
zawarta w dniu ......., 2020 r. w Szczecinie, pomigdzy:

1. Gming Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10
zwang Zamawiajacym 1 lub ZDiTM
reprezentowang przez:
adres do korespondencji:
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

2. Zakladem Wodociggow i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia,

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie, X1l Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000063704, NIP 851-26-24-
854 REGON 811931430

Kapitat zaktadowy: 222 334 500zt

Zwanym Zamawiajacym 2 lub ZWiK

ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

reprezentowanym przez:

Jednoczesnie kaida z powyiszych stron zwana jest w umowie nZamawiajgcym wlasciwym ze
wegledu na zakres rzeczowy robdt” lub ,, wlasciwym Zamawiajqcym”; a obie strony zwane {gcznie
nZamawiajgcymi”

.................................................................................................

NIP ..., REGON ...........ccoovvunen,

......................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcq”.

Niniejsza umowa zawierana jest przez Zamawiajacych udzielajgcych zaméwienia wspdlnego na
podstawie art. 16 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

W rezultacie wylonienia oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
L. J. ze zmianami), zostata zawarta umowa (dalej: ,, Umowa”) nastepujqcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
l. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.. wPrzebudowa ulicy
Hrubieszowskiej w Szczecinie” na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez:
DROVIA Bogdan Bloch oraz JGInstal Jakub Gluchowski wraz orientacyjnymi przedmiarami
rob6t zawartymi w dokumentacji, ktére w razie potrzeby nalezy zweryfikowaé do ilosci
przyjetych w projekcie.
2. Roboty budowlane prowadzone beda na podstawie:
e Zgloszenie z dnia 05.12.2019r.
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¢ Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 637/18 z dnia 07.05.2018r.
Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiaja nastepujace dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
1) niniejsza Umowa,
2) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z zalacznikami
3) oferta Wykonawcy,
4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej umowy,
5) wszelkie inne dokumenty dolgczone do zadania.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace sie
i uzupeiajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowalo w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu
Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci. W przypadku rozbieznosci
lub sprzecznosci pomigdzy ww. dokumentami, postanowienia umowy maja pierwszenstwo.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegéInosci do:

1) wykonania rob6t budowlanych,
2) wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
3) udzialu w oddaniu wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udzialu w procedurze
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wystapienia obowigzku jego uzyskania),
4) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi.
Zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:
1. Zakres A:

a) Przebudowg jezdni,

b) Przebudowg chodnikéw,

c) Kanalizacje deszczowa,

d) Przebudowe kolidujacego uzbrojenia,

€) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

f) Wykonanie elementéw matej architektury i zieleni.

2. Zakres B:

1. Sieé¢ wodociagows

2. Kanalizacje sanitarng
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé nastgpujace
opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

1) ewentualng aktualizacj¢ Projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy w
zakresic  niezbednym  dla  prowadzenia  robét  objetych  zadaniem  wraz

z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku koniecznosdci zaktualizowania lub

dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, ktére beda

realizowane w rejonie przedsiewziecia,
2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezgco w miare postepu roboét,
4) dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,
w szczegolnosci dla robdt zanikajgcych,
5) dokumentacje¢ powykonawcza.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Przedmiot Umowy z doloZeniem najwyzszej
starannosci, terminowo, a w szczegdlnosci zgodnie z zasadami wsp6lczesnej wiedzy technicznej,
z uwzglednieniem wspétczesnych technologii oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Strony zobowigzuja si¢ powiadamia¢é na piSmie o zaistnialych przeszkodach
w wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od
odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektows oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegéinione
w przedmiarze rob6t (Tabeli Elementow Rozliczeniowych), a s3 konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym lub wykonawczym.
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Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartoéé przekraczajgca 5% wartosci Umowy, wykonanie tych
rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét, o ktdrych mowa w ust. 10, bedzie ustalone zgodnie z
§17 niniejszej Umowy.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét
(Tabeli Elementéw Rozliczeniowych), a 53 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy, a jedynie sporzadzenia Protokotu
Koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 1 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dia
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 17
niniejszej Umowy.

W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci wskazuje si¢, ze kazdorazowo, gdy w umowie mowa
Jest o Zamawiajacym whasciwym ze wzgledu na zakres rzeczowy robdt rozumie sie przez to
odpowiednio;

a) ZDiTM - w odniesieniu do robét okreslonych w czgéci A Zatgcznika nr | — Tabela

Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy),
b) ZWIK — w odniesieniu do robét okreslonych w czgéci B Zalgcznika nr 1— Tabela
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).

llekro¢ w niniejszej umowie uzyty jest zwrot »Zamawiajacy” uwaza sie, ze ZDiTM dziala

zarowno w imieniu wlasnym jak i ZWIK.

§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 8 miesigcy liczae od dnia przekazania placu
budowy. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Za podstawg wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznajg wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakoriczeniu realizacji robét budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
poszczegolnych branz, oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacych o zakofczeniu
robot budowlanych w terminie wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do MODGIK w Szczecinie.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koricowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzku Zamawiajacych nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

3) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy.
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzku Zamawiajacego
wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robot nalezy zaplata wynagrodzenia za nalezycie
wykonany przedmiot umowy.
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§4
WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacjg,
o ktorej mowa w zataczniku nr 5 do SIWZ, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz
z zalgcznikami oraz zgodnie z warunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, przyjeta przez Zamawiajacego wilasciwego technologia i wymogami poczynionych
uzgodnien w scislej wspélpracy z Zmawiajagcym wlasciwym, Inspektorami Nadzoru
poszczegblnych branz i Nadzorem Autorskim, oraz zgodnie z ponizszymi warunkami.

2. Na etapie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) zapewnié stalg obecnosé¢ kierownika budowy na placu budowy, w trakcie wykonywania robot
budowlanych,

2) przejgé plac budowy i przygotowaé sie do realizacji robét oraz koordynowa¢ wszelkie prace
prowadzone w obrgbie terenu budowy,

3) przestrzega¢ przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, ,

4) podja¢ wszelkie kroki dla ochrony $rodowiska na placu budowy w celu unikniecia szkéd lub
nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych lub innych ujemnych skutkéw,
zwigzanych z dziataniem wykonawcy,

5) realizowaé roboty na podstawie przekazanej przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

6) zastosowa¢ do realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie materialy posiadajace
obowigzujace Swiadectwa stwierdzajgce przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ma obowigzek przekazania dokumentéw wilasciwemu zamawiajgcemu,

7) usungé niezwlocznie ujawnione usterki,

8) wykonaé¢ na swéj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

9) wykona¢ préby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych,

10) sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest uczestniczyé
w wyznaczonych przez ZDiTM lub ZWiK spotkaniach roboczych w celu oméwienia spraw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i wspbtpracowaé z wlasciwym Zamawiajgcym
w zakresie w jakim wymaga tego prawidlowe i terminowe wykonanie umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie i na wlasny koszt do:

1) bezposredniego zapoznania si¢ z terenem planowanego zadania,

2) dokonania niezbgdnych modyfikacji w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oznakowaniem oraz
przywroceniem oznakowania pierwotnego, lub jezeli dokumentacja projektowa wymusi
zmiang stalej organizacji ruchu oraz do jej wykonania,

3) dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania wszystkich tymczasowych urzadzen
2abezpieczajacych takich jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten
sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw, oraz do zabezpieczenia i zapewnienia statych
warunkéw widocznosei tych zapér iznakéw wdzien i w nocy, co jest nieodzowne ze
wzgledow bezpieczeistwa. Ponadto nalezy dbaé o stan i czystosé urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego,

4) zabezpieczenia w czasie prowadzenia robét budowlanych istniejagcego oznakowania
pionowego. W razie koniecznosci demontaz i ponowne zamontowanie po zakoniczeniu robét
budowlanych,

5) wykonania pomiaréw geodezyjnych — wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajacych prac, pomiary powykonawcze lacznie z kompletna mapg powykonawcza,

6) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg
projektowa stanowiaca zalacznik do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami
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wynikajacymi z uzgodnieri i decyzji. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wiedzg
techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnien, oraz
obowigzujacymi przepisami,

7) wykonania dokumentacji powykonawczych,

8) poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca musi zapewnié kierownictwo budowy, site robocza, materialy, sprzet i inne

urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robét oraz usunigcia wad.

Kierownik budowy oraz Kierownicy robét maja obowigzek stalego nadzoru wykonywanych prac

i przebywania na placu budowy podczas wykonywanych robét. Wykonawca musi zapewnié

odpowiedni potencjat ludzki do nadzorowania i wykonywania robét objetych zaméwieniem,

a w szczegolnosci:

1) kierownika budowy/kierownikéw robdt posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
1doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej w zakresie opisanym w SIWZ oraz zapewniajace
prowadzenie robé6t zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami obowigzujacego prawa,

2) osoby posiadajgce doswiadczenie w zakresie prac zwigzanych z zielenia i pielegnacji zieleni.

Wszystkie roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w dzienniku

budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i Jakosci materialow.

Kierowanie i nadz6r nad robotami oraz wykonaniem projektu sprawowany bedzie przez

pracownikéw Wykonawcy posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana oséb

pelnigeych samodzielne funkcje w stosunku do wykazu przedstawionego na etapie postepowania

0 udzielenie zaméwienia publicznego, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo

akceptacji i zatwierdzenia wlasciwego Zamawiajacego. Zmiana nastgpi¢ moze jedynie na osoby

posiadajagce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiadajace kwalifikacjom i do$wiadczeniu
okreslonemu w SIWZ,

Wykonawca zobowiazany jest dotaczyé protokoty z pomiarow, badari i sprawdzeri do protokotu

odbioru koricowego, jako warunek tego odbioru.

Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie. Materialy winny byé opatrzone znakiem budowlanym B - jezeli sg

zgodne z poiska normg (PN) lub krajowa oceng techniczna oraz posiadajg krajowa deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub znakiem CE jezeli sa zgodne z europejska norma zharmonizowang
lub w przypadku ich braku z europejskg ocena techniczng oraz posiadajg europejska deklaracje
wiasciwosci uzytkowych. Wykonawca dostarczy wilasciwemu Zamawiajacemu wszelkie atesty

i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen.

Organizacja rob6t:

1) roboty ziemne i rozbiérkowe nalezy prowadzié w sposdb zabezpieczajacy istniejgce
uzbrojenie podziemne oraz istniejace obiekty (w szczego6lnosci roboty prowadzone na
wiadukcie oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkéw), a takze w sposob uwzgledniajacy
iumozliwiajacy  prowadzenie ewentualnych  badan (nadzoréw) archeologicznych
i architektonicznych. Koszty zabezpieczenia istnigjgcego uzbrojenia oraz istniejgcych
obiektéw przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze s3 wiaczone
w ceng ofertowa,

2) w poblizu drzew, krzewéw, uzbrojenia podziemnego lub znalezisk archeologicznych
i architektonicznych wykopy nalezy wykonywa¢ recznie. W przypadku kolizji korzeni,
korony drzew lub krzew6w z realizowanym zakresem zadania nalezy dokona¢ odpowiednich
cig¢ korekcyjnych wraz z dokonaniem zabiegow pielegnacyjno - zabezpieczajacych po
wykonanych cigciach. Nalezy réwniez przewidzie¢ ciecia w koronach wynikajace ze
zmniejszenia bryly korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cieé korekcyjnych,

3) Wykonawca zapewni przejezdnosé wszystkich drég przebiegajacych w sgsiedztwie
przekazanego frontu robdt, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojazd do
poszczegolnych posesji przez caty okres prowadzenia robét budowlanych zgodnie
w szczegolnosci z projektem czasowej organizaciji ruchu oraz zasadami BHP,
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4) przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegélnych
uzytkownikéw infrastruktury podziemne;j i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakoficzenia
robét oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t. Nadzér
ze strony uzytkownikéw jest wliczony w ceng ofertowa i nie podlega odrebne;j zaptacie,

5) roboty w zakresie zieleni winny by¢ wykonywane przez specjalistéw w zakresie terenéw
zielonych. Dodatkowo nalezy przewidzieé ewentualng docinke drzewostanu,

6) Wykonawca zobowigzany jest do podawania biezagcych ogloszeh w prasie, radiu
i telewizji lokalnej o uciazliwosciach zwigzanych z prowadzonymi robotami. Nalezy réwniez
informowa¢ o powyzszym Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowych znajdujacych sie
W bezposrednim sgsiedztwie, okolicznych Mieszkaticéw oraz Centra Handlowe i Sklepy
znajdujace si¢ w sasiedztwie placu budowy w celu umozliwienia obstugi i dostaw,

7) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania Srodkow ostroznosci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych przed plynami lub
substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed pylami i gazami oraz mozliwoscig
powstania pozaru, przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

8) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét, odtworzenia
ewentualnych uszkodzonych elementéw i przywrécenia ich do stanu z dnia przejgcia placu
budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sgsiadujgcych jezdni - uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac,

9) Wykonawca zobowigzany jest do podawania informacji dla Zamawiajacych o planowanych
do wprowadzenia etapéw czasowej organizacji ruchu, minimum 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem. Do informacji nalezy dolaczy¢ orientacyjne szkice wraz z opisem
wprowadzanych zmian,

10) przy wykonywaniu hukéw ulic nalezy zastosowaé krawezniki tukowe,

11) roboty sanitarne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzef wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami - zalacznik nr 7 do siwz.

Zakoficzenie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wykonane roboty zwiazane z realizacja Przedmiotu Umowy beda podlegaé¢ odbiorom
i przegladom,

2) odbiory prac zanikajacych — w celu stwierdzenia Jakosci prac wykonanych i podlegajgcych
zakryciu.

Jezeli ze wzgledow  technologicznych  lub organizacyjnych,  nieuwzglednionych

w Harmonogramie Realizacji Robét, niezbgdne jest wydtuzenie czasu pracy (ponad czas

ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robét w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to
by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru poszczegéinych branz i z wiasciwym Zamawiajgcym.
Inspektorzy Nadzoru poszczegélnych branz, wiasciwi Zamawiajacy lub jego personel mogy
zaiada¢ wykonania dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych. Wykonawca poniesie koszty takich
pomiardw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidiowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu oraz procedur zwigzanych z rozpoczeciem i zakonczeniem procesu
budowlanego wobec nadzoru budowlanego (w przypadku wystgpienia takiego obowiazku),a
takze do zapewnienia wszelkich niezbgdnych dokumentéw w celu uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, niezaleznie od dostarczonej dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowiazany jest dolgczyé protokoly z pomiaréw, badan i sprawdzen do protokohu
odbioru koricowego, jako warunek tego odbioru.

Dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie materialy zgodne z Polskimi Normami lub posiadajace
certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng dla przyjetej technologii rob6t. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materialoéw i urzadzen.
Jezeli w dokumentacji przetargowej wystapia nazwy wiasne nalezy traktowaé je jako
przykladowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane wyroby bgda speinialy te same normy, parametry, standardy oraz zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorw/ Zamawiajacego.
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§5 .
KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

1. Materialy z rozbi6rki;

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019r. poz.701 ze zmianami) i winien prowadzié¢ gospodarke
odpadami zgodnie zww. ustawa, w tym ilosciowg i jakosciowg ewidencj¢ odpadow.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a
Jezeli zprzyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajacym sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego
zadania,
W przypadku materialow nie nadajacych sie do ponownego uzycia nalezy uwzgledni¢ wywoz
do firm zajmujacych sig przerobka i utylizacja. Koszty z tego tytulu dla Wykonawcy nie
podlegajg odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w ceng ofertowa,
Materialy pozyskane z rozbiérki, nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wlasnosé
Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drog
i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialy powinny byé odtransportowane
do magazynu depozytowego mieszczacego sie przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie lub w
inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowiazany jest do
zabezpieczenia wiasciwego sprzetu ciezkiego w miejscu depozytu (koparka, tadowarka) do
zatadunku jak irozladunku, umozliwiajacego ztozenie i przechowanie zdeponowanego
materiatu (np. kostka, frezy itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z tego tytulu
dla Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w cene
ofertowa. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania ,,Warunkéw przyjmowania
i wydawania materiatow drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie” oraz »Procedur
pozyskiwania materiatéw kamiennych i betonowych” — Zatacznik nr 8 do SIWZ,
Materialy pozyskane z rozbiorki sieci wodociggowej oraz kanalizacji ogdlnosplawne;j,
stanowig wiasno$¢ Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie. Pozyskane
materiaty powinny by¢ odtransportowane do Magazynu Gléwnego ZWiK ul. 1-go Maja 37 w
Szczecinie w godz. 7.00-15.00 (rury pocigte na kawatki max o di. do 4m skladowane na
EURQO paletach) lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia whasciwego sprzgtu cigzkiego (koparka, tadowarka) do
zaladunku jak i rozladunku, umozliwiajacego zlozenie i przechowanie zdemontowanego
materiatu (np. rury, armatura, hydranty itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z
tego tytulu dla Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wigczone w
ceng ofertowa.
Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég i Transportu Miej skiego w Szczecinie:
a) warunki przyjmowania i wydawania materialéw drogowych do depozytu miejskiego
w Szczecinie,
b) procedury pozyskiwania materiatéw kamiennych i betonowych.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robét, wymagajace
wywozu np. materiat z rozbiérki obiektéw budowlanych, gruz, urobek ziemny, material
zkarczowania iwycinki drzew i krzewow itp. bedg stanowily wlasnoéé Wykonawcy,
z zastrzezeniem ww. pkt 3 i pkt 4,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami w trakcie realizacji zaméwienia.

2. Harmonogram robét:

)

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przekaze
do ZDiTM i ZWiK:
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2)

a) po jednym egzemplarzu Szczegétowego Harmonogramu Realizacji Zadania (Robét),
okreslajacego terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych robét z uwzglednieniem
koniecznej koordynacji robét zwigzanych z przezbrojeniem istniejacych sieci wg
dokumentacji technicznej oraz z uwzglednieniem organizacji ruchu drogowego, ktéry
bedzie podlegat akceptacji ZDiTM i ZWiK,

b) po jednym egzemplarzu Planu Platnosci (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy),
okreslajacego stopief zaawansowania robét (, kamienie milowe™).

Wykonawca bgdzie na biezaco aktualizowat Harmonogram Realizacji Zadania oraz Plan

Platnosci i przedkiadat je do akceptacji ZDiTM i ZWiK w przypadku kazdorazowej zmiany

w celu ich oméwienia podczas Rad Budowy. Ponadto na kazdorazowy wniosek ZDiTM lub

ZWiK lub Inspektoréw Nadzoru Wykonawca bedzie aktualizowal Harmonogram Realizacji

Zadania i przedkladat go do akceptacji ZDiTM i ZWiK/Inspektoréw Nadzoru. Dopuszcza sie

rowniez mozliwoé¢é aktualizacji Tabeli Elementow Rozliczeniowych na polecenie

Inspektoréw Nadzoru lub wlasciwego Zamawiajacego.

3. Przekazanie placu budowy:

1
2)

3)
4)

5)

Wykonawca najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajacym wykaz
sposobéw zagospodarowania odpadéw.

Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
przekaze Zamawiajacym inwentaryzacje z placu budowy oraz okolicznych drég sprzed
rozpoczgcia robot (zdjgcia oraz filmy wideo wraz z opisem umozliwiajgcym lokalizacje) w
wersji elektroniczne;j,

Wilasciwy Zamawiajgcy na dzien przekazania placu budowy wyznaczy osoby pehigce nadzor
inwestorski,

Zamawiajacy dokonajg przekazania placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

Wykonawca najpézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wprowadzenia Czasowej
organizacji ruchu przekaze do ZDiTM dokumentacj¢ fotograficzna  obrazujaca
wprowadzone czasowe oznakowanie.

4. Utrzymanie Terenu budowy:

1)

2)

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztéw

zuzycia niezbgdnych mediow oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po
zakoficzeniu robdt, a takze odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementéw

i przywrécenia ich do stanu z dnia przejecia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy

nawierzchni sasiadujacych jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca

odpowiada za stan terenu budowy do czasu zakoriczenia odbioru koncowego,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdInosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa os6b przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzagdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,

b) podjecie niezbgdnych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony p. poz.,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do
dnia Odbioru koficowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami,

f) zapewnienie w ramach zaplecza Wykonawcy (znajdujgcego si¢ w obrebie placu budowy)
- sali konferencyjnej o powierzchni umozliwiajgcej organizacje Rad Budowy itp. dla
minimum 30 os6b,

g) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wlascicielom posesji i budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy. Wykonawca w razie roszczef z ich strony powinien je rozpatrywaé
1zalatwia¢ bez zbgdnej zwloki. Brak reakeji ze strony Wykonawcy, badZ opieszatosé
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3)
4

5)

6)

7

8)

9)

w zalatwianiu roszczern bedzie upowazniata Zamawiajacego do pokrycia kwot
zaspokajajgcych roszczenia z naleznych platnosci Wykonawcy,

h) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

1) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem;
w szczegolnosci nalezy zapewni¢ bezpieczng komunikacje piesza w ciagu drég i ulic
objetych czasowa organizacja ruchu ze szczegélnym uwzglednieniem ruchu pieszego
przez teren robot. Ciagi piesze winny byé wygrodzone w sposéb ciagly w sposob
uniemozliwiajacych ruch pieszych pod czynnym ruchem. Ciagi te winny by¢ utwardzone i
przystosowane do ruchu pieszego.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu na Teren budowy,

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb,

aby nie zakléca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach,

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywa¢ Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie

urzadzenia pomocnicze, sprzgt, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy,

Wykonawca winien dba¢ o fad i czystoé¢ w obrebie terenu budowy, w tym zapewnié obstuge

przez firmy sprzatajgce i zajmujace si¢ wywozem nieczystosci,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia rob6t budowlanych,

Po zakoficzeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowaé Teren

budowy i przekaza¢ go we wiaciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpédzniej

do dnia Odbioru koficowego robdt,

W przypadku prowadzenia robdt w okresie zimowym tj. od dnia 15 listopada do dnia 15

marca, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zimowego terenu budowy tj.

odsniezania i usuwania gololedzi w obrgbie Terenu Budowy.

10) W przypadku, gdy harmonogram Wykonawcy nie bedzie przewidywat prowadzenia robét w

okresie zimowym Wykonawca ma obowiazek zapewnié przejezdnosé przez plac budowy.

11) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym

w niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiajacego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecent, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpeze). Powyzsze nie wyklucza
ponadto nalozenia kar na Wykonawce zgodnie z warunkami umowy,

12) Tymczasowe zajecie terenow, niezbednych do prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca

uzgadnia we wlasnym zakresie i na swdj koszt.

5. Raporty:

1)

2)

W ciagu 3 dni roboczych po zakoriczeniu kazdego miesiaca kalendarzowego, poczawszy od
przekazania placu budowy, Wykonawca przediozy wiasciwemu Zamawiajagcemu Raport
pisemny przedstawiajgcy aktualny stan realizacji Przedmiotu Umowy (w zaleznosci od
zakresu rzeczowego robdt) wraz z dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych
robot, w szczeg6lnosci robot zanikajacych. Raport bedzie przekazywany w wersji drukowanej
i elektronicznej. Szczegotowy zakres informacji, ktére powinny by¢ objete raportem, zostanie
ustalony z Zamawiajgcym na etapie realizacji umowy.

ZWIK lub ZDiTM mogg zwigkszy¢ czgstotliwosé wykonywania raportow.

6. Dokumentacja powykonawcza:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej

w 3 egz., zawierajaca w szczegdlinoscei:
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a) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust 1 i 2 ustawy
Prawo budowlane,

b) oswiadczenie kierownika budowy, kiére w przypadku nieistotnych zmian do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego winno byé réwniez potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,

¢) protokoly z préb, sprawdzen, pomiaréw i bada, odbiorow,

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzona w jej wyniku
dokumentacjg geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach - arkusz w skali 1:500
obejmujacy caly zakres rob6t oraz zmiany/ aktualizacj¢ uzytkéw gruntowych ewentualne
zmiany w zakresie wlasnosci gruntéw) oraz w wersji elektronicznej (skan). Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi - pismo Geodety Miasta,
znak BGM - 11.6631.1.2016.MB z dnia 25 stycznia 2016 r. - Zalacznik nr 9 do SIWZ,

¢) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, receptury,
$wiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowania materialow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla wbudowanych materialéw,

) wykaz ilosci i wartosci robot zrealizowanych w ramach Umowy dla zakoriczonych
Elementéw Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z wlasciwym Zamawiajacym. Wykaz nalezy
sporzadzi¢ w rozbiciu wymaganym dla celow ewidencji srodkéw trwatych - 2 egz.,

g) recepty i ustalenia technologiczne,

h) Dzienniki Budowy i Karty Obmiaru (oryginaty),

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWiORB,

J) tabelaryczny wykaz zmian do projektéw,

k) protokoly utylizacji wszystkich wszelkich materiatéw budowlanych,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

m) dokumenty potwierdzajace przekazanie do ZWiK zdemontowanej armatury, urzadzen
wraz z wykazem tych urzadzen.

n) inwentaryzacj¢ materialéw drogowych na przekazaniu terenu budowy, protokét
przekazania materialéw z odzysku na magazyn ZDiTM, protokét likwidacji materiatow
niezdatnych do ponownego wbudowania - cato$¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

0) inne dokumenty wynikajace z technologii robét, dokumentacji i specyfikacji techniczne;j.

2) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w pkt
1), sporzadzong w wersji elektronicznej na plytach CD/ DVD - 2 egz. Dokumentacja powinna
by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader,
AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak
przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki
obliczeniowe -xlsx, rysunki techniczne — dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (W rozdzielczosci 400-
600 dpi). Pliki nie powinny mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem,

3) Wykonawca zobowigzany jest réwniez w ramach umowy wykona¢ dodatkowg Dokumentacje
powykonawcza niezbgdng do dokonania odbioréw branzowych, Wykonawca dostarcza we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty zakorczenia robot.
8. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzgadniaé z Zarzadem Drég i Transportu

Miejskiego w Szczecinie kolejnosé wprowadzania etapow czasowe;j organizacji ruchu.

9. Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie:

1) warunki spelnienia wymogéw niezbednych do odbioru ostatecznego robét realizowanych
w pasie drogowym,

2) oczyszczenie terenu z wszelkich zalegajacych tam przeszkéd, $mieci wraz z usuni¢ciem
i wywiezieniem ich z placu budowy.

10.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze przedstawione rodzaje robot i ilosci mogg ulec zmianie.
Zalaczone przedmiary maja jedynie charakter pomocniczy.

10
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11.Przyjmuje sig, z¢ Wykonawca uwzglednit w ofercie wszystkie okolicznosci i warunki wynikajace z

12.

N —

11.

12.
13.

dokumentacji projektowej, a takze uwzglednil utrudnienia czasowe i koszty wynikajace z

etapowego wykonywania rob6t np. koszt zrzutu wody z przebudowanego wodociggu, koszt

poboru wody do celéw plukania sieci i proby szczelnosci, koszt poboru wody do dezynfekcji
wodociggu (ww. wartosci powinny obejmowaé koszt zrzutu wéd do kanalizacji) zabezpieczenia
dla ruchu samochodowego, pieszego, nawierzchnie tymczasowe itp.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

2) zglaszanie Inspektorom Nadzoru/Przedstawicielowi ZDiTM oraz ZWiK robét ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych,

3) wykonanie na swgj koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia, jakofci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

4) Scista wspéipraca z zespotem Inspektoréw Nadzoru, Nadzorem autorskim, ZDiTM i ZWiK.

. S6
ODBIOR KONCOWY

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie Przedmiot Umowy.

. Gotowos¢ do odbioru koficowego, oznaczajaca zakoficzenie przez Wykonawcg wszystkich robét

objetych umows i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzen

i rozruchéw oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania,

kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w §2 ust. 2, Wykonawca pisemnie zglosi

Zamawiajacym gotowosé do dokonania odbioru wykonanych prac.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koficowego nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od

potwierdzenia zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koficowego przez Zespol

Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakonczenie prac, Wykonawca nie zglosi tych prac do

odbioru, to Zamawiajacy:

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy - wezwg Wykonawce do wykonania prac
i wyznaczy nowy termin ich zakoficzenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie
terminu, od dnia ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie
wykona - mogg odstapi¢ od umowy z winy Wykonawey,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy — moze zlecié¢ dokoticzenie prac innemu Wykonawcy
bez zgody lub upowaznienia sadu, a kosztami za wykonane prace obcigzyé Wykonawcg, ktéry
Jest strong niniejszej umowy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru, zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m. in. terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub o$wiadczenie Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawey za wady ujawnione przy odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacych o usunigciu wad

i usterek.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac

ZWiK i ZDiTM przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

Jjednostronnego protokotu.

Za datg odbioru koficowego przyjmuje si¢ datg zakoniczenia czynnosci odbioru koncowego.

- Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek

zglosi¢ w dzienniku budowy przed ich zakryciem.

W razie zakrycia robét bez odbioru przez osobg upowazniona przez wlasciwego Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé czynno$ci umozliwiajgce zbadanie
robét, a nastgpnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Odbiér koficowy Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie protokotu konicowego odbioru robot.
Na dzienn odbioru koficowego Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie
z warunkami okreslonymi w § 5 ust. 6.
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14,

15.

16.

9]

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot Umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoniczenia robét, dostarczenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej, lub
nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajacy mogg odméwié odbioru.

Po protokolamym potwierdzeniu usuniecia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym
rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§é za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robot za wykonany przedmiot umowy
zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz
sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych iloci robét oraz cen
Jjednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowigcej zatgcznik
do niniejszej umowy ub cen jednostkowych ustalonych wedtug zasad opisanych w § 17 ust. 7
niniejszej umowy. Ilosci okreslone w wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(Kosztorysie Ofertowym) sg ilosciami szacunkowymi.

Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem VAT)

............... zl (stownie ziotych: ..................) w tym:
a) dla zakresu objetego zatacznikiem 1 czg$é A — W WysOKOSCi ....vvornerrrrreenns zt brutto,
b} dla zakresu objetego zalgcznikiem 1 cze$é B - w WYSOKOSCH .cvvevvrverireenennn. zt brutto.

i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Maksymalna warto$é¢ wynagrodzenia nie przekroczy 105% wartosci kwoty brutto podanej

wofercie, wymienionej W ust. 2 tji. KWOLY ..oooocovreroroornenn, PLN (stownie ziotych:
.................................................. ) w tym:

a) dla zakresu objetego zatgcznikiem 1 czeéé A — w wysokoSci vo.ouvnevennrvonnn. zl brutto,

b) dla zakresu objetego zalacznikiem 1 czesé B — w WYSOKOSCH vecveerreerrininninn, zt brutto.,

Obliczona przez Wykonawce cena zawiera wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie

Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu

zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT.

Wykonawca uwzglednit w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zaméwienia, a

szczegblnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT.

Strony ustalaja, ze wymieniona w ust. 2 niniejszego paragrafu kwota moze ulec zmianie na

podstawie rozliczenia rzeczywiscie wykonanych robét. Ilosci okreslone w wycenionej Tabeli

Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) sg iloéciami szacunkowymi. Podstawg do

wyliczenia wynagrodzenia beda ilosci wykonanych robét ustalone na podstawie obmiarow

potwierdzonych przez zespét Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz
ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorys Ofertowy) stanowiacej zalgcznik do

niniejszej umowy, lub ceny jednostkowe ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 w ust, 7

niniejszej umowy.

Ceny wskazane w Kosztorysie Ofertowym (TER) obowigzuja w okresie realizacji Przedmiotu

Umowy i nie bedg podlegaly zmianie za wyjatkiem sytuacji okreslonych w Umowie.

Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje sie, ze:

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zaméwienia nie okreslone
szczegOlowo, ale niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,

2) wartos¢ umowy okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu w catosci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznosci przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny
Jakichkolwiek ustug, materialéw, pracy sprzetu, transportu, a takze wszelkie prace i wydatki
niezb¢dne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu umowy.
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10.

11
12.

13.

W

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotworcze zwigzane z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, réwniez te, ktore nie wynikaja wprost z Umowy, a s3 niezbgdne do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak w szczegdlnosci podatki, ewentualne cla, koszty prac projektowych
i uzgodnien, koszty robét przygotowawczych, koszty materialbw pomocniczych, koszty
ewentualnej wspélpracy z innymi podmiotami w niezbgdnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty
zwiazane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.

W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, ze jest §wiadomy stopnia
ztozonodcei, rozmiaru oraz wymogdéw Przedmiotu Umowy, i ze wartos¢ umowy okreslona w ust. 2
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wykonaniem przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacii.

Wykonawca nie moze przenosié¢ wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacych pod rygorem niewaznosci.

Ceny jednostkowe okre§lone w Kosztorysie Ofertowym obejmuja catosé ponoszonego przez
Zamawiajgcego wlasciwego ze wzgledu na zakres robét wydatku na sfinansowanie realizacji Przedmiotu
Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym zwigzane oraz calos¢ wynagrodzenia naleiego
Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§8

WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 beda faktury przejsciowe oraz faktura
koncowa wystawione za wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce Zamawiajacemu
wihasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét.
Warto$¢ platnosci uzalezniona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robat,
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej dla danego zakresu robét, o ktérym mowa w §7
ust. 2, begdzie protokdl czesciowego odbioru wykonanych robot stwierdzajacy ilosé i zakres
rzeczowy wykonanych rob6t (Tabela Elementéw Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego whasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robot (stanowiacy zatgcznik do
faktury). Do kazdej faktury przejiciowej dodatkowo dotaczony bedzie obmiar robét oraz
dokumenty potwierdzajace jakosé wykonanych robét (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.
Faktury przejsciowe beda wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu, dla danego zakresu robot,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2.
Suma platnosci przejsciowych nie moze byé wieksza niz 90% wartosci kazdego z zakresow robot
wymienionych w § 7 ust. 2. Protokél, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie zatacznikiem do faktur
przejsciowych.
Podstawg do wystawienia faktury koficowej jest Protokét Odbioru Koncowego i Przekazania do
Eksploatacji, potwierdzajacy ze wszystkie roboty objete niniejszg umowa zostaly zakonczone,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli ZDiTM i ZWIK oraz Zespot Inspektoréw Nadzoru.
Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczac od
daty przyjecia prawidlowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbednymi zalacznikami)
przez Zamawiajacego wiasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robot, na wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.
Platnosci beds dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w tym wykazie.
Kopia obustronnie podpisanego Protokofu QOdbioru Koricowego i Przekazania do Eksploatacji
robét jest zalacznikiem do faktury koficowej.
Platno$¢ za roboty objgte wykazem rzeczowym zawartym w zalaczniku 1 czgs¢ A, bedzie
dokonana przez Zarzad Drég i Transportu Miejskiego. Platnosé za roboty objete wykazem
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10.

11
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rzeczowym zawartym w zalgezniku 1 czeé¢ B, bedzie dokonana przez Zaklad Wodociagow

i Kanalizacji sp. z o.0.

W zakresie robét objetych zatacznikiem 1 czesé A, Wykonawca wystawia fakture na:

»Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10”.

~Plamik: Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5, 71 - 241
Szczecin”

W zakresie robét objetych zalacznikiem 1 czes¢ B, Wykonawca wystawia fakture na:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Golisza 10,

71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854,

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzie obcigzenia rachunku bankowego wilasciwego Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, warunkiem

wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajacemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres
rzeczowy robdt, jako zataczniki do faktury:

1) protokoly odbioru zakoriczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) potwierdzone za zgodnos$é z oryginatem kopie faktur lub rachunkow wystawionych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej i koficowej, potwierdzone za zgodno$é
zoryginalem, kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow. ZDiTM i ZWiK do faktury przejsciowej
dopuszcza ztozenie oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wg wzoru
stanowigcego zalacznik nr 11 do siwz, o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcéw, wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego
wiasciwego,

4) w przypadku faktury koficowej o$wiadczenia koficowe wszystkich Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objegciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét budowlanych, dostaw i ustug wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robét, dostaw i ustug wedhug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 11 do siwz.

Potwierdzenia oraz o$wiadczenia okre§lone w ust. 12 pkt 3 nie s3 wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.
Postanowienia ust. 12 stosuje si¢ w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego, zgodnie z §9
niniejszej Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane, oraz ktérych umowy zostaly przedlozone Zamawiajgcemu, zgodnie z §9 niniejszej
Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu za zakres rzeczowy robét dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez wlasciwego zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przediozong wiasciwemu zamawiajacemu
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata wg ust. 15 obejmuje wylacznie naleznosé gtowna z tytulu wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wiasciwy ze wzgladu na zakres rzeczowy robot

umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

Termin zgfaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy wiasciwy ze wzgledu na

zakres rzeczowy robét moze:
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19.

20.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo

2) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnoéé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy wiasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robét potraci

kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy whasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robdt wstrzyma, do czasu ustania

przyczyny, platnos¢ faktury - w calosci lub w czesci ~ w przypadku nie wywigzania sig

Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych zumowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opéznienia w zaplacie.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca obowigzany jest wybra¢ i wskazaé podwykonawce oraz powierzany mu zakres

zaméwienia na zasadach okreslonych ponizej, a w szczegblnosci uzyskaé akceptacje wyboru lub

zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez ZDiTM lub ZWIK jako wiasciwego
ze wzgledu na zakres rzeczowy robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajacemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy rob6t projekt umowy i kazda

zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajacego wlasciwego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu

zakreséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, projekt umowy lub jej zmian przedstawiany jest celem
akceptacji do ZDiTM.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié

Zamawiajgcemu whasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét poswiadczong za zgodnosé

zoryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7

dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy wiasciwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian,

W przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu zakreséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2,

kopia umowy przedstawiana jest celem akceptacji do ZDiTM.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

w szczegoblnoscei:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania
robdt objetych umows,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz warto$é tego zakresu robdt
wynikajaca z oferty Wykonawcy oraz z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy, wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny jednostkowe nie moga byé wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy,

3) termin wykonania robdt objetych umows wraz z harmonogramem ~ harmonogram robét musi
by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub musza przypadaé najpdzniej na ten sam dzien,
co terminy odbior6w wskazane w umowie z Wykonawca,
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10.

11

12.

13.

5) termin wystawienia faktury — nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 14dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadal weczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

7) termin rekojmi, ktory nie moze uptywa¢ wczedniej niz termin rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 10,

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 15 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawieraé postanowiefi:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonaweg wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczer Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

4) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru robdt przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajacemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét, kopie zawartych

uméw poswiadczone za zgodno$é z oryginatem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushugi w

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartoéci niniejszej umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylgczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 zl.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, wiasciwy Zamawiajgcy informuje o tym

Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umowne;j.

Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawcy musi zawiera¢ postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieraé postanowien okreslonych

w ust. 6. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie wlasciwego Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec ZDiTM i ZWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i ustugi,
ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot
z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Zgloszenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
moze nastgpi¢ dopiero po wypelnieniu przez Wykonawce obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 2 i
3 niniejszego paragrafu, a takze po wyrazeniu przez wlasciwego Zamawiajacego zgody na
zawarcie uméw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Bez zgody Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na plac budowy i rozpoczecia prac, za$
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14.

15.

16.

17.

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

ZWIK i ZDITM nie wyrazaja zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na
ktérych nie wyrazili zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacj¢ postanowiei umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
wlasciwy Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych
uczestnikach rob6t budowlanych.

Strony umowy zgodnie postanawiaja, iz platnosci za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw mogg byé dokonywane przez Zamawiajgcych
wlasciwych ze wzgledu na dany zakres rzeczowy robét bezposrednio na rachunki
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, po przedstawieniu wiagciwemu Zamawiajgcemu
oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz kopii faktur podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace.

Podstawg do wystawienia faktur przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw jest
protokét odbioru sporzgdzony pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcami Iub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela wlasciwego Zamawiajagcego— inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez wlasciwego Zamawiajgcego wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 15, skutkuje wygasnigciem wszelkich
zobowigzaf Zamawiajacego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy. robot wobec
Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg$é robot wykonang przez
podwykonawcéw, do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki podwykonawcow

§10
REKOJMIA ZA WADY

Wykonawea jest odpowiedzialny wobec ZDiTM i ZWiK z tytulu rekojmi za wady i usterki

Przedmiotu Umowy przez okres .............. miesigey, liczae od dnia podpisania przez ZDiTM i

ZWiK protokolu odbioru koricowego robét i przekazania do eksploatacji. W przypadku

wystapienia wad i usterek przy odbiorze koficowym, bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ po

protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

Warunki rekojmi:

1) ZDiTM i ZWIK zobowigzuja si¢ uzytkowaé wykonane obiekty zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) w przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt wlasny,

3) w szczeglnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
Jest szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sie szkody,

4) powiadomienie o wystapieniu wady wiasciwy Zamawiajacy zglasza Wykonawey w formie
dokumentowej lub telefonicznej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystapienie wady, termin, o
ktérym mowa w pkt 2) liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie
dokumentowe;j,

5) w przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie wlasciwy Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu,

6) Wiasciwy zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody,

7) w sytuacji gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowigzany
ten termin uzgodni¢ z wlasciwym Zamawiajacym,

8) termin re¢kojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady jezeli powiadomienie
0 wystapieniu wady nastgpilo jeszcze w czasie trwania rekojmi,
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9) Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad lub usterek,

10) w przypadku nie przystapienia w terminie, o ktérym mowa w pkt 2), do usuniecia wad lub
usterek, badz nie usunigcia wad lub usterek w okreslonym terminie wiasciwy Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobom trzecim bez upowaznienia sadu na koszt Wykonawcy i
zaspokoic roszczenie o zwrot kosztéw wykonawstwa zastepczego z zabezpieczenia.

Strony ustalaja, ze w okresie obowiazywania rekojmi przeprowadzane bgda co 12 miesigcy lub

czesciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane »przegladami gwarancyjnymi”. Date

pierwszego przegladu gwarancyjnego strony ustalg w protokole koncowego odbioru robét.

O koniecznosci przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego w zwigzku z zaistniala potrzeba,

ZWiK lub ZDiTM zawiadamia¢ bedzie Wykonawce nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym

terminem przegladu. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposdb uprawnien

ZWiK lub ZDiTM z tytutu rekojmi.

Po zakoriczeniu okresu rekojmi, w terminie 14 dni ZDiTM i ZWiK dokonaja ostatecznego odbioru

robdt, ktéry bedzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych

z Umowy.

§11
PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przekazania przez Wykonawce wilasciwemu Zamawiajgcemu utworéw powstatych w

zwigzku z realizacja niniejszej Umowy (lub przyjmowane; przez niego czeéci), w ramach

Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz whasciwego Zamawiajacego bezwarunkowo, bez

dodatkowych oplat, cafoéé autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu

ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z

poin. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catosé

nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z

przekazanych utworéw, w szczegélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane wilasciwemu

Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych

o$wiadczeni stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz wiasciwego Zamawiajacego wlasnosé
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze wlasciwemu

Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy wlasciwy z chwily przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w skiad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w catosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji wlasciwego
Zamawiajgcego,

3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego wlasciwego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

5) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czgsei lub calodci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w skiad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
ta dokumentac;ja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami innych
podmiotéw, w tym jako czgéé dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnier lub innych modyfikacii, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do ZDiTM lub ZWIK z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnoé¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie ZDITM Iub ZWIK i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem Zamawiajacego
wiasciwego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w
tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeri majatkowych i
niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajgcych roszezenia.

§12
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazany jest przediozyé, najpézniej w dniu podpisania Umowy, polise

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej obejmujaca szkody wyrzadzone w zwiazku

z realizacjy zadania okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz

2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajaca ponizsze

warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnos¢ cywilng deliktows i kontraktowa oséb
objetych ubezpieczeniem, wtym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje
szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone korzyéci, ktére poszkodowany méglby
uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete s3 takze
szkody wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa.

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimalnymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnod¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowiacych cze$¢ skladowa nieruchomodci), w czasie
wykonywania zadania okreslonego w niniejszym kontrakcie przez Ubezpieczonego —~
limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym
W nastepstwie awaril instalacji i urzadzent wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofnigciem si¢ cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,
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€) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody bedace nastgpstwem wypadkéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego,

f) odpowiedzialno§é cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowigcych przedmiot
obrobki, naprawy lub innych czynnosci w ramach ustug wykonywanych przez
Ubezpieczonego,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwiazku z przedostaniem sie
substancji do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia
lub neutralizacji substancji (szkody $rodowiskowe),

h) odpowiedzialno§é cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowiszkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej (jezeli beda uzywane takie pojazdy)

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibtacji, osuniecia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dzialania milotéw pneumatycznych,
kafaréw i innych maszyn i urzadzen (jezeli beds uzywane takie maszyny).

Udzialy wlasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
intereséw Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia udzialéw wlasnych, franszyz, a takze
wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub
likwidacji zaistnialej szkody.

Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dniu podpisania Umowy, przedlozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodng z zakresem realizowanej Umowy, obejmujaca okres realizowanej inwestycji,
wraz z potwierdzeniem oplacenia wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowe;.

Wykonawcy zobowiazany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajacego wyZzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestyci.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiazany jest nie pozniej niz 7 dni przed
wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedlozyé Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przedlozy potwierdzenia oplacenia wszystkich wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniést kazdemu Zamawiajagcemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét,
przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny danego zakresu tj.:

a) wwysokoSCi: ......cieiiiiineiiinn. (sfownie ziotych: ......................... ) dla zakresu
okreslonego w zalaczniku 1 czgsé A,
b) w wysokosci .......coceviiiiiiiinnns (stownie zlotych: ........................... ) dla zakresu

okreslonego w Zatgczniku 1 czesé B.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacych z tytulu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg, tj.: jakichkolwiek
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uchybiei Wykonawcy w realizacji umowy lub zlamania zobowigzari z niej wynikajacych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczen wiasciwych Zamawiajacych z tytutu rekojmi.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj.:

8) W FOITIIE «...oooeencreercinnnniiten e oo na kwotg .......ccuennes zl
(STOWNIE: ..o ),

D) W FOIMIE «.....ooevie e oo na kwotg .................... zt
(STOWNIE: ... ),

stanowigcej / stanowiacych fgcznie 10% ceny ofertowej brutto okreslonego w § 7 ust. 2 lit. a), b),

w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac

okreslonych  w  zalaczniku 1 czgs¢ A, 1 cz¢$¢ B, do umowy, tj.

................................................................................................ zt (stownie zlotych:

......................................................................................................... )-

Niepieni¢zne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania dokonane zostang wedlug wzoru

gwarancji stanowigcego zatgcznik nr 12 do SIWZ. Dopuszcza si¢ udzielenie gwarancji wedhig

innego wzoru niz wskazany w zdaniu poprzedzajacym, jednak na warunkach nie mniej
korzystnych dla ZWIK i ZDiTM niz przedstawione we wzorze zalgczonym do SIWZ.

Strony ustalaja  nastgpujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienigznej formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wiasciwemu Zamawiajgcemu, okresu jej waznosci

oraz nastgpujace warunki:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
najpézniej w dniu podpisania umowy,

b) do czasu przyjecia przez wiadciwego Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace oferte Wykonawcy nie zostanie zwrécone (w czgsci dotyczacej danego zakresu),

¢) Strony ustalaja, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz okres przewidziany
na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi powigkszony ponadto o
okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego,

d) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacych protokotu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokohu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

€) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej
w § 13 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajacych protokotu bezusterkowego odbioru
koricowego calego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajacych
protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego calego
przedmiotu umowy,

f) jezeli Wykonawca nie spetni ktdregokolwick z wymagan dotyczacych niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 5 lub jezeli gwarancja
bedzie zawierata jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badZ zastrzezenia zmieniajace jej
bezwarunkowy charakter, wéwczas:

* wihasciwy Zamawiajacy nie przyjmie przediozonej gwarangcji,
* ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pieniagdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie réwnej

...................... zt (slownie: e e ) STANOWIGCE] 10%

ceny ofertowej brutto okreslonej w § 7 ust. 2 lit. a), b) w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w zafaczniku 1 czesé A,

1 czgs¢ B, do umowy w nastepujacy sposéb:

a) réwnowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowiazany
jest wnies¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowigcego
zabezpieczenie oferty wniesiona w pienigdzu zostaje zaliczona jako cze§¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy za jego zgoda,

b) okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem:

* na rachunek ZDiTM, numer rachunku ...........oooeeoieeeiiee z tytulem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okre$lonych w
zalgezniku nr..... do umowy na wykonanie zadanie ..................................
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10.

11.

12.

(95

* na rachunek ZWIK, numer rachunku .......ooooooveooivemeeiii, , tytulem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zalaczniku nr ... do umowy na wykonanie zadanie pn.:

Zwrot zabezpieczenia przez whasciwego Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia,

okres ich obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

a) z tytulu nalezytego wykonania umowy- 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacych Raportu koficowego,

b) ztytulu usuniecia wad i usterek - 15 dni kalendarzowych od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego tym, ze okres

obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8

niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacymi takiej zmiany umowy,

zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki spos6b, by po

zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ on z terminami

wynikajagcymi z ust. 8 niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajacym dokumentu

potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Brak przedluzenia wainosci zabezpieczenia zgodnie z ust. 9 wyklucza przedluzenie terminu

realizacji niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowiqzuje si¢ do przedluzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpoiniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni formg na zabezpieczenie w Ppienigdzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. *

*Ust. 11 i 12 stosyje sig, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

§ 14
OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Nadz6r nad robotami sprawowaé bedg (Kierownictwo budowy) :

1) Kierownik budowy: ........cccoovvvvvnninieinnni, S ()

2) Kierownik robét drogowych: ................ stel

3) Kierownik robét elektrycznych : .................. stel

4) Kierownik rob6t sanitarnych : .......................... steloi
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan(i)................ Tel o

Sprawy zwigzane z Umowa ze strony Zamawiajacego (ZDITM) koordynuja:
1) Kierownik Projektu - ...........ccoovvviniieenennnnin,

2) Koordynator Projektu — .............oeeneineinneiiniinnnnn

Sprawy zwigzane z Umows ze strony Zamawiajacego (ZWIK) koordynuja:
1) Kierownik Projektu - ............coooveeniiiniiniini .,

2) Koordynator Projektu — ............cccovviiinerinniiinnnnnn,

§15
UMOWA O PRACE
Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robét wymienionych w kosztorysie (TER) beda wykonywane przez osoby zatrudnione
na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.
U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.).
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2. Wykonawca, najpézniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowiazany do
zlozenia Zamawiajacemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres robét Wykazu oséb, ktore beda
realizowaé zaméwienie i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. |, wraz z o$wiadczeniem,
ze s one zatrudnione na umowg o pracg. Wlasciwy Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do
realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Wynikle z tego tytulu opoZnienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako
opdznienie z winy Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zaméwienie przy udziale Podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowiazany do przekazania wlasciwemu Zamawiajacemu, najpozniej na 5
dni przed rozpoczeciem realizacji robét przez Podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda
realizowa¢ zamowienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust.
1, wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy, Ze s3 one zatrudnione na UMOWe O praceg.

4. W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykazach, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia wlasciwemu Zamawiajgcemu zaktualizowanych
wykazéw 0s6b wraz z o§wiadczeniem, Ze s3 one zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 5 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazéw oséb, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga
aneksu do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na zadanie wiasciwego Zamawiajacego, jest zobowiagzany w terminie
nie dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez wlasciwego Zamawiajacego
przedstawié, wskazane w wezwaniu przez whasciwego Zamawiajagcego, dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3. Przez
dowody, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieja:

1) oswiadczenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie wlasciwego Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlinosci: dokfadne okredlenie podmiotu skiadajacego
o$wiadczenie, datg zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, (tj.
w szczegblnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawcg skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonaweg lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Wlasciwy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1
czynnosci s osobami wskazanymi w Wykazach oséb, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3.

7. W przypadku, gdy osoby zatrudnione przez Wykonawce wykonywaé beda roboty z obu zakresow
okreslonych w § 7 ust. 2, uprawnienia Zamawiajacego wlasciwego przyshiguja takze ZDiTM.

§ 16
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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1) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Robdt) fub Planu Platnosci
zgodnie z § 5 ust. 2 oraz kazdej ich aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia,

2) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci ....... % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku braku wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia rob6t w celu
doprowadzenia do zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nienalezyte wykonanie oznakowania, braki w
oznakowaniu, utrzymanie oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 3 000,00 zt za
kazde zdarzenie,

4) za opdznienie w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach robdt lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy
dzien opdznienia, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, ktéra nie zostata uwzgledniona
w Harmonogramie Realizacji Zadania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, zl za kazdy dzien przerwy,

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgloszony wlasciwemu
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9, w wysokosci 5 000,00 z! za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie, z wylaczeniem
sytuacji gdy Wykonawca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zlozg o$wiadczenia z
wnioskiem o bezpo$rednig zaptate whasciwemu Zamawiajgcemu,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania wiasciwemu Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzediozenia wlasciwemu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 2 000,00 z! za
kazde zdarzenie,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) za nieterminowe dostarczenie ktéregokolwiek z raportéw/informacji, o ktérych mowa w § 5
ust. 5 w terminach tam okreslonych, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzieri opoznienia,

12) za odstapienie od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,

13) w przypadku niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 15 ust. 1 czynnosci w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku opdznienia w przekazaniu dowodéw zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt za kazdy dzief opéZnienia,

15) za niedoprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu odpowiadajacego warunkom
okreslonym w § 5 ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w wysokosci 3 000,00
z1 za kazde stwierdzone zdarzenie.

Postanowienia o karach umownych oraz o cdszkodowaniu za odstapienie od umowy nie majg

zastosowania w przypadku odstapienia od Umowy przez ZDiTM i ZWiK na podstawie art. 145

ust. 1 ustawy PZP.

ZDiTM i ZWiK przystuguje prawo odstapienia od Umowy bez koniecznosci wyznaczania terminu

dodatkowego w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosei o tych okolicznodciach. W powyzszym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy,
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2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania ZDiTM lub ZWiK, zlozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
w sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie wykonat obowiazku przewidzianego w § 12 ust. 4,

6) gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. | ustawy
pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktéry spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spenia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 — 6

Wykonaweca zaptaci ZDiTM lub ZWiK kare umowng o ktérej mowa w ust. 1 pkt 12 niniejszego

paragrafu. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne;j i powinno zawieraé¢

uzasadnienie. Zamawiajgcy moze skorzystaé z prawa odstgpienia w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwigzania umowy Wykonawce oraz

ZDiTM i ZWiK obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstapieniu od Umowy/rozwigzania
Umowy Wykonawca przy udziale wiasciwego Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia/rozwigzania.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 3 pkt 1, kiedy przedmiotowe koszty
poniesie whasciwy Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez whasciwego Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapilo z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1, a
whasciwy Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

4) Wpykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaplat¢ kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujgcych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci

Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

uzupetiajgcego, przewyzszajgcego kary umowne.

Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytulu opéznienia badz zwloki, ustalonych za kazdy

rozpoczgty dzief opéznienia badz zwloki , staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzienh opdznienia badz zwloki - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczgty dzieri opoznienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

llekro¢ w ninigjszym paragrafie lub jakimkolwiek innym zapisie Umowy, mowa jest o

wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozumie si¢ przez to wynagrodzenie catkowite,

chyba, ze zastrzezono inaczej.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 8 roszczenia o zaplate kar umownych staja si¢ wymagalne z

dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna

§17
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo

zaméwien publicznych.

ZDiTM i ZWiK przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien ninigjszej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawey, polegajacych na:
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1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) zmianie wynagrodzenia,

3) zmianie zakresu §wiadczenia oraz sposobu spelnienia $wiadczenia,

4) zmianie osdb wskazanych do realizacji zaméwienia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapié:

1) w przypadku powszechnej niedostgpnosci surowcéw badz materialow,

2) w sytuacji , gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastapia niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, $niegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajace zachowanie reziméw technologicznych, powodujace wstrzymanie robot
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastgpujacych po sobie i bedzie to
mialo wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy. Przediuzenie terminu ZDiTM i
ZWiK warunkuje zlozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku oraz dokumentéw
wskazujacych, 2ze zachowanie wymogéw technologicznych w danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),

3) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjetych
w dokumentacji np. warunki gruntowo - wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych
przedmiotéw, obiektéw i elementéw infrastruktury podziemnej, i bedzie to miato wplyw na
termin wykonania Przedmiotu Umowy,

4) w sytuacji, gdy wystapia nieprzewidziane warunki gruntowe (w tym w szczegolnosci kolizje z
sieciami i obiektami podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego
zasobu geodezyjno — kartograficznego, warunkami geologicznymi, ktérych nie dalo sie
przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci) lub warunkami szczegdInymi,

5) w przypadku koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydtuzenie realizacji Umowy,

6) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty, ktére nie
wykraczajg poza Przedmiot Umowy, wprowadzajace tylko zmiany ulepszajace, usprawniajace
proces budowlany, rozwigzanie zamienne w zakresie zastosowanych materialéw w
technologii wykonywanych robét,

7) W sytuacji, gdy podczas wykonywania robét wystapi konieczno§¢ usunigcia niewybuchéw Iub
niewypaléw, prowadzenia badan archeologicznych lub architektonicznych i bedzie to miato
wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

8) w sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nie objetych Przedmiotem
Umowy, ktdrych realizacja ma wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

9) w sytuacji, gdy whasciwy Zamawiajacy podejmie decyzj¢ o realizacji zaméwien, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, ktorych realizacja bedzie miata wplyw na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

10) w przypadku wystapienia innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacych
Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia terminowego realizowania robot,

H)w sytuacji zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie postanowieft Umowy do aktualnego stanu prawnego,

12) w sytuacji, gdy nastapi odmowa lub nadmierne przedhizenie wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce;

13) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastgpujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robét lub wprowadzeniem robét zamiennych,

2) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych
w pozycjach TER,

3) gdy w trakcie wykonywania robot budowlanych zajdzie konieczno$é¢ wykonania prac w ilosci
przekraczajacej wielkos¢ przyjeta w TER, Wykonawca moze zadaé podwyzszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.,

4) ulegnie zmianie urzgdowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow,
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5) w przypadku wystapienia okolicznosci korzystnych dla wlasciwego Zamawiajacego z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci umozliwiajgcych obnizenie kosztéw
ponoszonych przez wiasciwego Zamawiajacego na wykonanie umowy,

6) w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu  w  zakresie znalezisk archeologicznych i architektonicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

7) wystapi konieczno$é wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcéw.

Wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawey okreslona w §7 ust. 2 za wykonanie prac

stanowigcych przedmiot umowy moze ulec zmianie takze, jezeli w toku wykonywania robot

strony uzgodnia:

1) uzycie innych materiatéw powodujacych zmiane wartosci robdét,

2) ze czgs¢ zakresu robot zostanie wykonana przez inny podmiot.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robét, z przyczyn od stron niezaleznych

(zmniejszenie umownego zakresu robét), a w szczegdlnosci w razie wykonania czg¢$ci robét przez

inny podmiot, strony zgodnie ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 ulegnie

zmniejszeniu 0 wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez Wykonawce
strony uznaja roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporzadzonym przez
zamawiajgcego i ten podmiot oraz okre$lajagcym koszt wykonania tych robot. Wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie wéwczas zmniejszeniu o koszt wykonania rob6t okreslony w protokole,

0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Koszt robdét bedacy podstaws do zmiany wynagrodzenia, zostanie ustalony na podstawie

wypetnionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo, w przypadku braku odpowiedniej pozyciji,

na podstawie kosztorysu inwestorskiego, gdzie kalkulacja ceny jednostkowej zostanie obliczona
zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

1) jezeli w okresie realizacji przedmiotu umowy, okaze sie ze niektore konieczne do wykonania
prace (roboty) nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenic nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny taka metods i przedltozenia
wyliczenia przedstawicielowi wiasciwego Zamawiajacego / Zespotowi Inspektoréw Nadzoru.

2) jezeli nie mozna wycenié robdt, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zespotowi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwego
Zamawiajgcego wyceng robét w formie kosztorysu sporzadzonego metods szczegblowa, przy
zastosowaniu nastgpujacych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, aktualnego na dziefi sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji wlasciwego Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,R” -~ nie wyzsza niz $rednia dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich ,Kp” (R+S) — nie wyzszy niz sredni dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢) wskaznik narzutu zysku ,Z” (R+S+Kp) - nie wyziszy niz sredni dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych okreslonych w ww. publikacjach, a w przypadku ich braku
ceny materialéw i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogélnie dostgpnych katalogow, w
tym rOwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe okreslone w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktdrych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogébw lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych przez wlasciwego
Zamawiajacego. W przypadku robét dla ktdrych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez wlasciwego Zamawiajacego.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji wiasciwego Zamawiajacego
/Inspektoréw Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajgcy
whasciwy/Inspektor Nadzoru wprowadzi korektg ceny oparta na whasnych wyliczeniach

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spehienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,

moga nastgpi¢, w szczegblnosci jezeli nastapi(a):

1) okolicznosci korzystne dla ZDiTM lub ZWiK z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegllnosci umozliwiajacych obnizenie kosztéw ponoszonych przez ZDiTM lub
ZWiK na wykonanie umowy,

2) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

3) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

4) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepno$é materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Kazda ze wskazanych w ust. 9 pkt od 1 - 4 zmian moze by¢ powiazana ze zmiana wynagrodzenia

na zasadach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy wprowadzenie zmian polegajacych na wykonaniu robét opisanych w ust. 4 lub

9 niniejszego paragrafu, nie bedzie powodowalo zwigkszenia wartosci wynagrodzenia umownego

okreSlonego w § 7 ust. 2 powyzsza zmiana nie wymaga Aneksu do Umowy a jedynie

sporzadzenia Protokotu Koniecznosci Zatwierdzonego przez ZDiTM lub ZWiK.

Zmiana polegajagca na zmianie os6b wskazanych do realizacji umowy, nastepowac moze na

wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda wlasciwego Zamawiajacego. Osoba proponowana na to

stanowisko musi spefnia¢ wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastapi
aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp

w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy pzp, Wykonawca obowiazany bedzie wykazaé wlasciwemu Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych, majacych wplyw na terminowe wykonanie umowy (np.: w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw meteorologicznych, wycofania z rynku materialéw czy
elementéw produkcji wymaganych zgodnie z projektem lub niniejsza umowa),skutkujacych
niemozliwoscia wykonania umowy w terminie okreslonym w § 2 — mozliwa jest zmiana umowy
polegajaca na wydtuzeniu tego terminu,

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno wlasciwy Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajac

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegolnosci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

wlasciwy Zamawiajgcy moze wyrazié zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do

wyrazenia takiej zgody.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Ewentualne spory wynikajace w zwiazku z realizacja Umowy, ktérych Stronom nie udalo sig
rozstrzygna¢ polubownie, beda poddane rozstrzygnieciu przez wlasciwy sad w Szczecinie.
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Niniejsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacych o kazdej zmianie
siedziby, rachunku bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod
rygorem uznania dorgczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod ktorym
Wykonawca odbiera poczte elektroniczng.
Integralng cz¢$¢é umowy stanowig nastgpujace zataczniki:
1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy) stanowiaca zalacznik nr 1 do
niniejszej umowy,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacja projektowa.
Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywaé sie bedzie
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zamawiajacy, realizujac natozony na administratora obowigzek informacyjny wobec osob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO - informuje, ze:
1) administratorem danych osobowych jest:
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w:
Zakladzie Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie tel. .................. , adres e-mail:

-----------------------

.......................

3) osobie fizycznej, ktorej dane dotycza przystuguje prawo zadania od administratora dostepu do
danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa,

4) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane s3 przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

5) dane osobowe bgdg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit bi ¢ RODO w celu:

— zawarcia umowy i prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

— przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

— przekazania dokumentacji do archiwum a nastepnie jej zbrakowania,

6) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rekojmi, okres do
uplywu terminu przedawnienia roszczeni oraz okres archiwizacji,

7) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja zwigzania
z realizacjg umowy w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci w
oparciu o ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej,

b) inni administratorzy danych, dzialajacy na mocy uméw zawartych z Zamawiajacym lub na
podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, w tym: podmioty $wiadczace
pomoc prawng, podmioty $wiadczace ustugi pocztowe lub kurierskie, podmioty
prowadzace dzialalnos¢ platnicza (banki, instytucje platnicze),

8) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktérych dotycza, obejmuja w szczegdlnosci
nastgpujgce kategorie danych: imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajace z uméw o prace oraz z innej
dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace,

9) zrédlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej dane
dotycza jest Wykonawca,
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10) obowiazek podania przez Wykonawcg danych osobowych Zamawiajacemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy;
konsekwencjg niepodania danych bgdzie niemozno$¢ zawarcia i realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawierajacych
dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawi¢ o$wiadczenie o
spetnieniu obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub
o$wiadczenie, ze zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. Oéwiadczenie, o ktérym mowa powyzej nalezy przedstawiac
Zamawiajacemu kazdorazowo przy przekazywaniu m. in. wniosku o zmiang 0sob wskazanych
przez Wykonawce do realizacji umowy oraz uprawnieni budowlanych os6b skierowanych do
realizacji umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowaé, w imieniu Zamawiajacego, wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe bgdg przekazywane
podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

- fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
—  treéci klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 7 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu oswiadczy
wypelnienie obowiazku, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie.

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oswiadczenia wymagaja zachowania formy pisemne;
pod rygorem niewaznosci.

12. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla ZDiTM,
1 egzemplarz dla ZWiK i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1-ZDiTM WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY 2 - ZWiK
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