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UMOWA NR ............... / 2020 (wzor umowy)
zawarta w dniu ........ 2020 r. w Szczecinie, pomigdzy:

1. Gming Miasto Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10
zwang Zamawiajacym 1 lub ZDiTM
reprezentowans przez:
adres do korespondencji:
Zarzad Droég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. 8. Klonowiea 5, 71-241 Szczecin

.......................................

2. Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji Spolka =z ograniczong odpowiedzialnoscia,
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie, XM Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000063704, NIP 851-26-24-
854 REGON 811931430
Kapitat zaktadowy: 222 334 50021

Zwanym Zamawiajgcym 2 lub ZWiK
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

reprezentowanym przez:

.......................................................

........................................................

Jednoczesnie kaida z powyiszych stron zwana jest w umowie nZamawiajgcym wlasciwym ze
wegledu na zakres rzeczowy robot” tub »wlasciwym Zamawiajgcym”; a obie strony zwane lgcznie

sZamawiajgcymi”
oraz
ZSI6dZibg .o
NIP .o, REGON ...........cccoceunnn.
Adres e-mail ...............................
kt6ra reprezentuje:

......................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcq”.

Niniejsza umowa zawierana Jest przez Zamawiajacych udzielajagcych zaméwienia wspdlnego na
podstawie art, 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

W rezultacie wylonienia oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2z 2019 r. poz. 1843
L. J. ze zmianami), zostala zawarta umowa (dalej: ,, Umowa™) nastgpujqcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy
Hrubieszowskiej w Szczecinie” na podstawie dokumentacii projektowej opracowanej przez:
DROVIA Bogdan Bloch oraz JGInstal Jakub Ghluchowski wraz orientacyjnymi przedmiarami
rob6t zawartymi w dokumentacji, kiére w razie potrzeby nalezy zweryfikowaé do ilosci
przyjetych w projekcie.
2. Roboty budowlane prowadzone beda na podstawie:
¢ Zgloszenie z dnia 05.12.2019r.



Nr sprawy: 06/2020 Zatgcznik nr 4 do siwz

3.

10.

* Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 637/18 z dnia 07.05.2018r.

Szczegblowy zakres Przedmiotu Umowy przedstawiajg nastgpujgce  dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane w nast¢pujacej kolejnosci:

1) niniejsza Umowa,
2) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienija (SIWZ) wraz z zalacznikami
3) oferta Wykonawcy,
4) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej umowy,

5) wszelkie inne dokumenty dotaczone do zadania.
Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowaé jako  wzajemnie wyjasniajace  sig
i uzupelniajace wtym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia Jjakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowalo w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu
Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu Wymaganej starannosci. W przypadku rozbieznosci
lub sprzecznosci pomiedzy ww. dokumentami, postanowienia umowy majg pierwszehstwo.

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosei do:

1) wykonania rob6t budowlanych,
2) wykonania dokumentacji powykonawczej,
3) udzialu w oddaniy wykonanych obiektéw do eksploatacji oraz udzialu w procedurze
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wystapienia obowiazku jego uzyskania),
4) usuwania wad i usterek w ramach rekojmi.
Zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczegélnosci:
1. Zakres A:

a) Przebudowg jezdni,

b) Przebudowe chodnikéw,

¢) Kanalizacje deszczowa,

d) Przebudowe kolidujacego uzbrojenia,

¢) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

f) Wykonanie elementéw malej architektury i zieleni,

2, Zakres B:

1. Sie¢ wodociggowa

2. Kanalizacje sanitarng
zgodnie z zalacznikiem nr 1 Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé nastgpujace
opracowania wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnier:

1) ewentualng aktualizacje Projektu Czasowe] organizacji ruchu drogowego na czas budowy w
zakresie  niezbednym  dla prowadzenia  robot  objetych  zadaniem ''wraz

z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w przypadku koniecznodci zaktualizowania lub

dostosowania do stanu faktycznego np. skoordynowania z innymi inwestycjami, ktére beda

realizowane w rejonie przedsigwziecia,
2) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
3) rysunki powykonawcze sporzadzane na biezaco w miare postepu robot,
4) dokumentacjg fotograficzng | archiwalng dla  wszystkich prowadzonych robdét,
w szczeglInosei dla robot zanikajacych,
5) dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ Przedmiot Umowy z dolozeniem najwyzszej
starannosci, terminowo, a w szczegoOlnosci zgodnie 2z zasadami wspdlezesnej wiedzy technicznej,
z uwzglednieniem wspélczesnych technologii oraz zgodnie z obo 1gzujgcymi przepisami.,

Strony  zobowiazuja si¢ powiadamiaé na pimie o zaistnialych przeszkodach
W wypelnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie realizacji Umowy, co nie zwalnia ich od
odpowiedzialnosci za terminowe i nalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowg oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robét (Tabeli Elementéw Rozliczeniowych), a sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym Iub wykonawczym.,
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Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 10 bedzie prowadzilo do zwiekszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy o warto$é przekraczajacg 5% wartosci Umowy, wykonanie tych
rob6t musi byé poprzedzone zmiang niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie z tytulu realizacji rob6t, o ktérych mowa w ust. 10, bedzie ustalone zgodnie z
§17 niniejszej Umowy.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robét
(Tabeli Elementéw Rozliczeniowych), a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z
projektem budowlanym nie Wwymaga zawarcia odrebnej umowy, a jedynie sporzgdzenia Protokotu
Koniecznosci zatwierdzonego przez Zamawiaj gcego z zastrzezeniem ust, 11.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadamj wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 17
niniejszej Umowy.

W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci wskazuje sic, ze kazdorazowo, gdy w umowie mowa
Jest o Zamawiajacym whasciwym ze wzgledu na zakres rzeczowy robot rozumie sig przez to
odpowiednio:

a) ZDiTM ~ w odniesieniu do robét okreslonych w czgéci A Zalgcznika nr 1 — Tabela

Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy),
b) ZWIK — w odniesieniu do robét okreslonych w czesci B Zalgcznika nr 1- Tabela
Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy).

Hekro¢ w ninigjszej umowie uzyty jest zwrot ,Zamawiajacy” uwaza sig, z¢ ZDiTM dziata

zaréwno w imienin wiasnym jak i ZWIK.

§2

TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 7 miesigcy liczac od dnia przekazania placu
budowy. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Za podstawg wykonania przedmioty umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakoficzeniu realizacji robét budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru
poszczegdlnych branz, oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajacych o zakorficzeniu
robdt budowlanych w terminie wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgloszonych prac
geodezyjnych do MODGIK w Szczecinie.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koficowego i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Poza innymi obowiazkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzku Zamawiajacych nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie nadzory inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
3) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy.
Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy do obowigzku Zamawiajgcego
wladciwego ze wzgledu na zakres Izeczowy robot nalezy zaplata wynagrodzenia za nalezycie
wykonany przedmiot umowy.
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§4
WARUNKI WYKONAWSTWA, OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje,

o ktérej mowa w zatgczniku nr 5 do SIWZ, Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz

z zalgeznikami oraz zgodnie zwarunkami umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy

technicznej, przyjetg przez Zamawiajacego whasciwego technologia i wymogami poczynionych

uzgodnieh w  $cistej wspolpracy z  Zmawiajacym wlasciwym, Inspektorami Nadzoru
poszczegSlnych branz i Nadzorem Autorskim, oraz zgodnie z ponizszymi warunkami.

Na etapie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) zapewnié stalg obecnoéé kierownika budowy na placu budowy, w trakcie wykonywania robét
budowlanych,

2) przejaé plac budowy i przygotowaé si¢ do realizacji robé6t oraz koordynowaé wszelkie prace
prowadzone w obrebie terenu budowy,

3) przestrzegaé przepiséw prawa budowlanego, bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczenistwa
przeciwpozarowego,

4) podjaé wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy w celu unikniecia szkéd lub
nadmiemnej ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych Iub innych ujemzych skutkow,
zwigzanych z dzialaniem wykonawcy,

5) realizowaé roboty na podstawie przekazanej przez zamawiajacego dokumentacji projektowej
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, obowiazujgcymi przepisami, normami i warunkami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

6) zastosowaé do realizacji przedmiotu zaméwienja wszystkie materialy posiadajace
obowigzujace $wiadectwa stwierdzajace przydatnos$é wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ma obowiazek przekazania dokumentéw wiasciwemu zamawiajgcemu,

7) usungé niezwlocznie ujawnione usterki,

8) wykona¢ na swé6j koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosei w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

9) wykonaé préby i sprawdzenia przewidziane warunkami technicznymi wykonania + odbioru
robét budowlanych,

10) sporzadzié dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zobowigzany jest uczestniczyé

W wyznaczonych przez ZDiTM lub ZWiK spotkaniach roboczych w celu oméwienia spraw

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i wspblpracowad z whasciwym Zamawiajacym

w zakresie w jakim wymaga tego prawidlowe i terminowe wykonanie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt do:

1) bezposredniego zapoznania si¢ z terenem planowanego zadania,

2) dokonania niezbednych modyfikacji w projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oznakowaniem oraz
przywroceniem oznakowania pierwotnego, Iub jezeli dokumentacja projektowa wymusi
zmiang statej organizacji ruchu oraz do Jjei wykonania,

3) dostarczenia, zainstalowania i obshugiwania  wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajgcych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc wten
sposéb bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw, oraz do zabezpieczenia i zapewnienia stalych
warunkéw widocznosci tych zapoOr iznakéw wdzien i w nocy, co jest nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Ponadto nalezy dbaé o stan i czystosé urzadzeri bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

4) zabezpieczenia w czasie prowadzenia robét budowlanych istnigjagcego  oznakowania
pionowego. W razie koniecznosci demontaz j ponowne zamontowanie po zakonczeniu robdt
budowlanych,

5) wykonania pomiaréw geodezyjnych — wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajacych prac, pomiary powykonawcze lacznie z kompletng mapa powykonawczg,

6) wykonania robét budowlanych zgodnie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg
projektows stanowiaca zalgeznik do SIWZ oraz wszelkimi w niej zawartymi warunkami
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wynikajgcymi z uzgodnien i decyzji. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wiedza
techniczna, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodniesi, oraz
obowiazujgcymi przepisami,

7) wykonania dokumentacji powykonawczych,

8) poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

a w szezegolnosci:

1) kierownika budowy/kierownikéw robdt posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
i doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej w zakresie opisanym w SIWZ oraz zapewniajgce
prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja oraz przepisami obowiazujacego prawa,

2) osoby posiadajgce doswiadczenie w zakresie prac zwigzanych z zieleniy i pielegnacii zieleni.

Wszystkie roboty zanikajgce winny byé kontrolowane, a ich wykonanie potwierdzone w dzienniku

budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow.

Kierowanie i nadzér nad robotami oraz wykonaniem projektu sprawowany bedzie przez

pracownikéw Wykonawcy posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana oséb

petnigcych samodzielne funkcje w stosunku do wykazu przedstawionego na etapie postepowania

0 udzielenie zaméwienia publicznego, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo

akceptacji i zatwierdzenia wlasciwego Zamawiajacego. Zmiana nastgpi¢ moze jedynie na osoby

posiadajace kwalifikacje i doswiadczenie odpowiadajace kwalifikacjom | doswiadczeniu
okreslonemu w SIWZ.

Wykonawca zobowigzany Jest dotgczyé protokoly z pomiaréw, badan i sprawdzen do protokotu

odbioru koficowego, jako warunek tego odbioru.

Dopuszcza si¢ do stosowania Jedynie materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego

wiasciwosei uzytkowych. Wykonawca dostarczy wiasciwemu Zamawiajacemu wszelkie atesty

i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Organizacja robét;

1) roboty ziemne i rozbidrkowe nalezy prowadzié¢ w sposéb  zabezpieczajacy istniejace
uzbrojenie podziemne oraz istnigjgce obiekty (w szczegolnosei roboty prowadzone na
wiadukcie oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkéw), a takZe w sposéb uwzgledniajacy
iumozliwiajacy  prowadzenie ewentualnych  badan (nadzoréw) archeologicznych
i architektonicznych. Koszty zabezpieczenia istnigjgcego  uzbrojenia oraz istniejgcych
obiektéw przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej zaplacie i Przyjmuje sig, ze s3 wlaczone
W ceng ofertows,

2) w poblizu drzew, krzewéw, uzbrojenia podziemnego lub znalezisk archeologicznych
1 architektonicznych wykopy nalezy wykonywaé reeznie. W przypadku kolizji korzeni,
korony drzew lub krzewow z realizowanym zakresem zadanija nalezy dokonaé¢ odpowiednich
cig¢ korekcyjnych wraz z dokonaniem zabiegéw pielegnacyjno - zabezpieczajacych po
wykonanych cigciach. Nalezy réwniez przewidzied cigcia w koronach wynikajace ze
Zmniejszenia bryly korzeniowej w wyniku przeprowadzonych cieé korekeyjnych,

3) Wykonawca zapewni przejezdno$é  wszystkich drég przebiegajgeych w sgsiedztwie
przekazanego frontu robét, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojazd do
poszczegblnych posesji przez caly okres prowadzenia robét budowlanych zgodnie
W szczegblnosei z projektem Czasowej organizacji ruchu oraz zasadami BHP,
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4) przed przystgpieniem do robét Wykonaweca winien zawiadomid poszczegdlnych
uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia
1ob6t oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét. Nadzér
ze strony uzytkownikéw jest wliczony w ceng ofertows i nie podlega odrgbnej zaptacie,

5) roboty w zakresie zieleni winny byé wykonywane przez specjalistow w zakresie terenow
zielonych. Dodatkowo nalezy przewidzieé ewentualng docinkg drzewostanu,

6) Wykonawca zobowigzany jest do podawania biezacych ogloszei w prasie, radiu
i telewizji lokalnej o ucigzliwo$ciach zwiazanych z prowadzonymi robotami. Nalezy réwniez
informowa¢ o powyzszym Zarzad  Spdidzielni Mieszkaniowych  znajdujacych sig¢
w bezposrednim sgsiedztwie, okolicznych Mieszkaficéw oraz Centra Handlowe i Sklepy
znajdujace sig w sasiedztwie placu budowy w celu umozliwienia obstugi i dostaw,

7) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania srodkow ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych przed plynami lub
substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed pylami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru, przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

8) Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robét, odtworzenia
ewentualnych uszkodzonych elementéw i przywrocenia ich do stanu z dnia przejecia placu
budowy, w tym do ewentualnej naprawy nawierzchni sasiadujgcych jezdni - uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac,

9) Wykonawca zobowigzany jest do podawania informacji dla Zamawiajgcych o planowanych
do wprowadzenia etapéw czasowej orgamizacji ruchu, minimum 7 dni przed planowanym
wprowadzeniem. Do informacji nalezy dolgezyé orientacyjne szkice wraz z opisem
wprowadzanych zmian,

10) przy wykonywaniu tukéw ulic nalezy zastosowaé krawezniki tukowe,

11) roboty sanitame nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przylaczami - zatgeznik nr 7 do siwz.

Zakoniczenie realizacji Przedmiotu Umowy:

1) wykonane roboty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy bedg podlega¢ odbiorom
i przegladom,

2) odbiory prac zanikajacych — w celu stwierdzenia Jakoéci prac wykonanych i podlegajacych
zakryciu,

Jezeli ze  wzgledow technologicznych  lub organizacyjnych, nieuwzglednionych
w Harmonogramie Realizacji Robét, niezb¢dne jest wydluzenie czasy pracy (ponad czas
ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie rob6t w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to
by¢ uzgodnione z Inspektorami Nadzoru poszczegblnych branz i z wlasciwym Zamawiajacym.
Inspektorzy Nadzoru poszczegbinych branz, whasciwi Zamawiajacy lub jego personel moga
zazadaé wykonania dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych. Wykonawca poniesie koszty takich
pomiaréw, jesli wykaza one, ze pomiary zasadnicze byly nieprawidlowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uczesmictwa w procedurze uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu oraz procedur zwigzanych z rozpoczeciem i zakonczeniem procesu
budowlanego wobec nadzoru budowlanego (w przypadku wystapienia takiego obowigzku),a
takze do zapewnienia wszelkich niezbgdnych dokumentéw w celu uzyskania ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, niezaleznie od dostarczone;j dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca zobowigzany jest dolgczyé protokoly z pomiaréw, badag i sprawdzen do protokotu
odbioru koficowego, jako warunek tego odbioru,

Dopuszcza sie do stosowania wylacznie materialy zgodne z Polskimi Normami lub posiadajace
certyfikat zgodnosci z aprobaty techniczng dla przyjetej technologii robét. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materialéw iurzadzen.
Jezeli w dokumentacji przetargowej wystgpia nazwy wlasne nalezy traktowaé je jako
przykiadowe. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw réownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane wyroby beda spelnialy te same normy, parameiry, standardy oraz zostana
zaakceptowane przez Inspektora Nadzorw/ Zamawiajgcego.
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§5 -
KLAUZULE DODATKOWE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

1. Materialy z rozbiérki:

1y

2

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca jest wytwérea odpadéw w rozumienin przepiséw ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019r. poz.701 ze zmianami) i winien prowadzi¢ gospodarke
odpadami zgodnie zww. ustawg, w tym ilosciows i jakosciows ewidencje odpadéw.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosei poddania
odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a
Jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy Iub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgeym spos6b
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zadania,
W przypadku materialéw nie nadajacych sie do ponownego uZycia nalezy uwzglednié wywoéz
do firm zajmujacych sie przer6bks i utylizacja. Koszty z tego tytulu dla Wykonawcy nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 wiaczone w cene ofertowa,
Materialy pozyskane z rozbiérki, nadajgce si¢ do ponownego wbudowania stanowig wiasnosé
Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drég
i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materiaty powinny by¢ odtransportowane
do magazynu depozytowego mieszczacego si¢ przy ul. Narzgdziowej 37 w Szczecinie lub w
inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca zobowiagzany jest do
zabezpieczenia whasciwego sprzetu ciez iego w miejscu depozytu (koparka, tadowarka) do
zatadunku jak iroztadunku, umozliwiajacego zlozenie i przechowanie zdeponowanego
materiatu (np. kostka, frezy itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Koszty z tego tytuta
dla Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w cene
ofertowg. Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania ,,Warunkéw  przyjmowania
i wydawania materialow drogowych do depozytu miejskiego w Szczecinie” oraz , Procedur
pozyskiwania materialow kamiennych i betonowych” — Zalgeznik nr 8 do SIWZ,
Materialy pozyskane z rozbidrki sieci wodociggowej oraz kanalizacji ogélnosplawnej,
stanowig wlasno$¢ Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie, Pozyskane
materialy powinny by¢ odtransportowane do Magazynu Gtéwnego ZWiK ul. 1-go Maja 37 w
Szczecinie w godz. 7.00-15.00 (rury pocigte na kawatki max o dt. do 4m skladowane na
EURO paletach) lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia wiasciwego sprzgtu cigzkiego (koparka, fadowarka) do
zatadunku jak i roztadunku, umozliwiajacego zlozenie i przechowanie zdemontowanego
materialu (np. rury, armatura, hydranty itp.) zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego. Koszty z
tego tytutu dla Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w
ceng ofertowy.
Wykonawca uzgodni z Zarzadem Dr6g i Transportu Miejskiego w Szezecinie:
a) warunki przyjmowania i wydawania materiatow drogowych do depozytu miejskiego
w Szczecinie,
b) procedury pozyskiwania materiatéw kamiennych i betonowych.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach zadania robdt, wymagajace
Wywozu np. materiat z rozbiorki obiektéw budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiat
zkarczowania iwycinki drzew i krzewéw itp. beda stanowily wlasnosé Wykonawcy,
z zastrzezeniem ww. pkt 3 i pkt 4,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami w trakcie realizacji zaméwienia.

2. Harmonogram robét:

1)

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przekaze
do ZDiTM i ZWiK:
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2)

a) po jednym egzemplarzu Szczegélowego Harmonogramu Realizacji Zadania (Robét),
okreslajacego terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych robét z uwzglednieniem
koniecznej koordynacji robét zwigzanych z przezbrojeniem istnigjgcych sieci wg
dokumentacji technicznej oraz z uwzglednieniem organizacji ruchu drogowego, ktory
bedzie podlegat akceptacji ZDiTM i ZWiK,

b) po jednym egzemplarzu Planu Platnogci (Harmonogram Rzeczowo - Finansowy),
okreslajacego stopien zaawansowania robét (-kamienie milowe™).

Wykonawca bedzie na biezgco aktualizowal Harmonogram Realizacji Zadania oraz Plan

Platnosci i przedkiadat je do akceptacji ZDiTM i ZWiK w przypadku kazdorazowej zmiany

w celu ich oméwienia podczas Rad Budowy. Ponadto na kazdorazowy wniosek ZDiTM lub

ZWiK lub Inspektoréw Nadzoru Wykonawca bedzie aktualizowal Harmonogram Realizacji

Zadania i przedkiadat go do akeeptacji ZDiTM i ZWiK/Inspektoréw Nadzoru. Dopuszcza sie

réwniez mozliwosé aktualizacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na polecenie

Inspektoréw Nadzoru lub wilasciwego Zamawiajacego.

3. Przekazanie placu budowy:

1)
2)

3)
4)

3)

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Zamawiajacym wykaz
sposob6w zagospodarowania odpaddw.

Wykonawca najpézniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
przekaze Zamawiajacym inwentaryzacjg z placu budowy oraz okolicznych drég sprzed
rozpoczgcia robot (zdjecia oraz filmy wideo wraz z opisem umozliwiajgeym lokalizacjg) w
wersji elektronicznej,

Wiasciwy Zamawiajacy na dzier przekazania placu budowy wyznaczy osoby pelnigce nadzor
inwestorski,

Zamawiajacy dokonajg przekazania placu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

Wykonawca najpézniej w terminie 3 dnj roboczych od dnia wprowadzenia Czasowej
organizacji ruchu przekaze do ZDiTM dokumentacj¢ fotograficzng obrazujgca
wprowadzone czasowe oznakowanie.

4. Utrzymanie Terenu budowy:

1

2)

Niezwlocznie po protokolarnym przejecin Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenia kosztéw
zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacji zaplecza i uporzadkowania terenu budowy po
zakonhczeniu robdt, a takze odtworzenia ewentualnych uszkodzonych elementéw
i przywrécenia ich do stanu z dnia przejgcia placu budowy, w tym do ewentualnej naprawy
nawierzchni sgsiadujgcych jezdni uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca
odpowiada za stan terenu budowy do czasu zakoficzenia odbioru konicowego,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoblnosci:

a) zapewnienie bezpieczefistwa 0sdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczeiistwa tych osob,

b) podjecie niezbgdnych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione oraz zapewnienie ochrony p. poz.,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
Swiadczacy ushugi w zakresie ochrony 0séb i mienia od dnia przejgcia Terenu budowy do
dnia Odbioru koricowego, ]

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

€) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej do
celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami,

f) zapewnienie w ramach zaplecza Wykonawcy (znajdujgcego si¢ w obrebie placu budowy)
- sali konferencyjnej o powierzchni umozliwiajacej organizacje Rad Budowy itp. dla
minimum 30 os6b,

g) zapewnienie bezpieczefistwa i praw wladcicielom posesji i budynkéw sgsiadujacych
z terenem budowy. Wykonawca w razie roszczef z ich strony powinien je rozpatrywag
i zalatwia¢ bez zbednej zwloki. Brak reakcji ze strony Wykonawcy, badz opieszalo$é
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w zalatwianiu roszczenn bedzie upowasmiata Zamawiajacego do pokrycia kwot
zaspokajajacych roszczenia z naleznych platnosci Wykonawecy,

h) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

i) wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem;
w szczegllnosci nalezy zapewnié bezpieczng komunikacje piesza w ciagu drég i ulic
objetych czasows organizacjg ruchu ze szczegélnym uwzglednieniem ruchu pieszego
przez teren robot. Ciggi piesze winny byé wygrodzone w sposob ciagly w sposGb
uniemozliwiajacych ruch pieszych pod czynnym ruchem. Ciagi te winny by¢ utwardzone i
przystosowane do ruchu pieszego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu na Teren budowy,

4) Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakl6caé w sposéh nieuzasadniony ruchu na drogach,

5) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
W stanic wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy,

6) Wykonawca winien dbaé o Iad i czystos¢ w obrebie terenu budowy, w tym zapewni¢ obstuge
przez firmy sprzatajace i zajmujace sie Wywozem nieczystosci,

7) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie naruszaé praw wihascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia rob6t budowlanych,

8) Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej
do dnia Odbioru koficowego robét,

9) W przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym tj. od dnia 15 listopada do dnia 15
marca, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zimowego terenu budowy ftj.
odéniezania i usuwania gololedzi w obrebie Terenu Budowy.

10) W przypadku, gdy harmonogram Wykonawcy nie begdzie przewidywal prowadzenia robot w
okresie zimowym Wykonawca ma obowigzek zapewnié przejezdnosé przez plac budowy.

11) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym
W niniejszej Umowie, Inspektor nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalece, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, zterminem nie krétszym niz 5 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/ Przedstawiciela Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzyé Wykonaweg (wykonanie zastepcze). Powyzsze nie wyklucza
ponadto nafozenia kar na Wykonawce zgodnie z warunkami umowy,

12) Tymczasowe zajecie terendw, niezbednych do prowadzenia robét budowlanych Wykonawca
uzgadnia we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

5. Raporty:

1) W ciagu 3 dni roboczych po zakoficzeniu kazdego miesigca kalendarzowego, poczawszy od
przekazania placu budowy, Wykonawca przediozy whadciwemu Zamawiajacemu Raport
pisemny przedstawiajacy aktualny stan realizacji Przedmiotu Umowy (w zalemodci od
zakresu rzeczowego robét) wraz z dokumentacjg fotograficzng dla wszystkich prowadzonych
robét, w szezegélnosei robst zanikajgcych. Raport bedzie przekazywany w wersji drukowanej
i elektronicznej. Szczegblowy zakres informacji, ktére powinny by¢ objete raportem, zostanie
ustalony z Zamawiajgcym na etapie realizacji umowy.

2) ZWIK lub ZDiTM mogg zwigkszy¢ czestotliwodé wykonywania raportéw.

6. Dokumentacja powykonawcza:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej

W 3 egz., zawierajaca w szczegdlnosci:

N
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a) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust 1i 2 ustawy
Prawo budowlane,

b) oswiadczenie kierownika budowy, ktére w przypadku nieistotnych zmian do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego winno byé réwniez potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane,

¢) protokoly z prob, sprawdzer, pomiaréw i badas, odbioréw,

d) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzong w jej wyniku
dokumentacja geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach - arkusz w skali 1:500
obejmujacy caly zakres robét oraz zmiany/ aktualizacje uzytkéw gruntowych ewentualne
zmiany w zakresie whasnosci gruntéw) oraz w wersji elekironicznej (skan). Dokumentacja
geodezyjna winna byé wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi — pismo Geodety Miasta,
znak BGM - 11.6631.1.2016. MB z dnia 25 stycznia 2016 r. - Zatacznik nr 9 do SIWZ,

€) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje Iub certyfikaty zgodnosci, receptury,
swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowania materiatéw
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, dla wbudowanych materiatéw,

f) wykaz ilosci i wartosci rob6t zrealizowanych w ramach Umowy dla zakoficzonych
Elementéw Rozliczeniowych, w uzgodnieniu z wlasciwym Zamawiajacym. Wykaz nalezy
sporzadzié w rozbiciu wymaganym dla celéw ewidencji srodkéw trwalych - 2 egz.,

g) recepty i ustalenia technologiczne, '

h) Dzienniki Budowy i Karty Obmiaru (oryginaty),

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie
z STWiIiORB,

j) tabelaryczny wykaz zmian do projektow,

k) protokoly utylizacji wszystkich wszelkich materiatéw budowlanych,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robét whascicielom urzadzer,

m) dokumenty potwierdzajgce przekazanie do ZWiK zdemontowanej armatury, urzadzen
wraz z wykazem tych urzgdzeni.

n) inwentaryzacje materialow drogowych na przekazaniu terenu budowy, protokét
przekazania materialéw z odzysku na magazyn ZDiTM, protokét likwidacji materiatow

niezdatnych do ponownego wbudowania - catosé potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,

0) inne dokumenty wynikajace z technologii rob6t, dokumentacji i specyfikacji technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w pkt
1), sporzadzona w wersji elektronicznej na plytach CD/ DVD — 2 egz. Dokumentacja powinna
by¢ zapisana w formatach obstugiwanych przez programy Microsoft Office, Acrobat Reader,
AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu dokumentacji powykonawczej w programach jak
przy wykonaniu projektu budowlanego, wykonawczego tj. pliki tekstowe - docx, rtf, txt; pliki
obliczeniowe -xIsx, rysunki techniczne — dwg, dxf; obrazy bmp, jpg (w rozdzielczosci 400-
600 dpi). Pliki nie powinny mieé zabezpieczenia przed kopiowaniem,

3) Wykonawca zobowigzany jest réwniez w ramach umowy wykona¢ dodatkows Dokumentacje
powykonawcza niezbedna do dokonania odbiordw branzowych, Wykonawca dostarcza we
wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robat,

8. Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo uzgadnia¢ z Zarzadem Drég i Transportu
Miejskiego w Szczecinie kolejnosé wprowadzania etapéw czasowej organizacji ruchu.

9. Wykonawca uzgodni z Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie:

1) warunki spelnienia wymogéw niezbednych do odbioru ostatecznego robét realizowanych
W pasie drogowym,

2) oczyszczenie terenu z wszelkich zalegajacych tam przeszkdd, §mieci wraz z usunieciem
i wywiezieniem ich z placu budowy.

10.Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze przedstawione rodzaje robét i ilosci mogg ulec zmianie,
Zalgczone przedmiary majg jedynie charakter pomocniczy.

10
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11.Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie wszystkie okolicznosci i warunki wynikajace z

12

[ S

11.

12.
13.

dokumentacji projektowej, a takze uwzglednil utrudnienia czasowe i koszty wynikajace z

etapowego wykonywania robét np. koszt zrzutu wody z przebudowanego wodociagu, koszt

poboru wody do celéw phukania sieci i préby szezelnosci, koszt poboru wody do dezynfekcji
wodociaggu (ww. wartosci powinny obejmowaé koszt zrzutn wéd do kanalizacji) zabezpieczenia
dla ruchu samochodowego, pieszego, nawierzchnie tymczasowe itp.

Ponadio do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej,

2) zglaszanie Inspektorom Nadzoru/Przedstawicielowi ZDiTM oraz ZWiK robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

3) wykonanie na swé6j koszt odkrywki elementéw robét budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia, jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

4) Scista wspéipraca z zespolem Inspektoréw Nadzoru, Nadzorem autorskim, ZDiTM i ZWiK.

.56
ODBIOR KONCOWY
Przedmiotem odbioru koficowego bedzie Przedmiot Umowy.

. Gotowosé do odbioru koficowego, oznaczajacy zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robét

objetych umowa i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzen

i rozruchéw oraz sporzgdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania,

kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.

Po dokonaniu czynnosci, o ktérych mowa w §2 ust. 2, Wykonawca pisemnie zgtosi

Zamawiajacym gotowo$é do dokonania odbioru wykonanych prac.

Zamawiajgcy wyznaczg termin odbioru koficowego nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od

potwierdzenia zgloszenia Wykonawey gotowosci do odbioru koficowego przez Zesp6t

Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie na zakoficzenie prac, Wykonawca nie zglosi tych prac do

odbioru, to Zamawiajacy: .

1) w przypadku stwierdzenia braku wykonania umowy - wezwg Wykonawce do wykonania prac
i wyznaczy nowy termin ich zakoficzenia oraz naliczy kary umowne za niedotrzymanie
terminu, od dnia ustalonego zgodnie z § 2 ust. 1 do dnia skutecznego odbioru,

2) jezeli mimo dodatkowego wezwania Wykonawca w ustalonym nowym terminie prac nie
wykona - moga odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy,

3) w celu zapewnienia wykonania umowy — moze zlecié dokoficzenie prac innemu Wykonawcy
bez zgody lub upowaznienia sadu, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce, ktéry
jest strong niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiory bedzie sporzadzony protokét odbioru, zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m. in. terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub o$wiadczenie Zamawiajgcego o wyborze innego uprawnienia
przyshugujacego mu z tytulu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcych o usunieciu wad

i usterek.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac

ZWiK i ZDiTM przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu.

Za datg odbioru koficowego przyjmuje sie date zakoriczenia czynnosci odbioru koficowego.

. Gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca ma obowigzek

zgitosi¢ w dzienniku budowy przed ich zakryciem.

W razie zakrycia robot bez odbioru przez osobe upowazniong przez wlasciwego Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé czynnoéci umozliwiajace zbadanie
robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Odbiér konicowy Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie protokotu konicowego odbioru robét.

Na dzien odbioru koficowego Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodnie
z warunkami okre$lonymi w § 5 ust. 6.
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14,

15.

16.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoficzenia rob6t, dostarczenia niekompletnej dokumentacji powykonawczej, lub
nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych préb, Zamawiajgcy moga odméwié odbioru.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym
rozpoczyna si¢ bieg okresu rekojmi.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koricowego i przekazania do eksploatacji.

§7
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robét za wykonany przedmiot umowy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz
sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie wykonanych ilosci robét oraz cen
Jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) stanowigce; zalacznik
do niniejszej umowy lub cen Jednostkowych ustalonych wedtug zasad opisanych w § 17 ust. 7
niniejszej umowy. Iloéci okreslone w wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
(Kosztorysie Ofertowym) sa ilodciami szacunkowymi.

Wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferts Wykonawcy, wynosi (facznie z podatkiem VAT)

............... zt (stownie zlotych: rseeersena.. ) Wiym:
a) dla zakresu objgtego zatacznikiem 1 CZgS€ A — W WYSOKOSCH voveereenn. zt brutto,
b) dla zakresu objetego zalgcznikiem 1 czgS¢ B — w wysokosci v....eeennnnn... zt brutto.

i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.
Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 105% wartosci kwoty brutto- podanej

w ofercie, wymienionej w ust. 2 t. kWOty o, PLN (slownie ziotych:
.................................................. ) W tym:

a) dla zakresu objetego zatacznikiem 1 czg$¢ A —w wysokoSci ... z} brutto,

b) dla zakresu objetego zalacznikiem 1 czgS¢ B — W wWysoKoSCi vvuveenesoen z} brutto.

Obliczona przez Wykonawce cena zawiera wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie

Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu

zamdwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatek VAT.

Wykonawca uwzglednit w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a

szczegllnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SIWZ.

Wykonawea oswiadcza, 7e jest czynnym platnikiem podatku VAT.

Strony ustalajg, ze wymieniona w ust. 2 niniejszego paragrafu kwota moze ulec zmianie na

podstawie rozliczenia rzeczywiscie wykonanych robét. Ilosci okreslone w wycenionej Tabeli

Element6éw Rozliczeniowych (Kosztorysie Ofertowym) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawa do

wyliczenia wynagrodzenia beda ilosci wykonanych rob6t ustalone na podstawie obmiaréw

potwierdzonych przez zesp6t Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz
ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorys Ofertowy) stanowigce] zalacznik do

niniejszej umowy, lub ceny jednostkowe ustalone zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 17 w ust, 7

niniejszej umowy.

Ceny wskazane w Kosztorysie Ofertowym (TER) obowigzujg w okresie realizacji Przedmiotu

Umowy i nie bedg podlegaly zmianie za wyjatkiem sytuacji okreslonych w Umowie.

Poza wypadkami wyraznie okreslonymi w umowie uznaje sie, ze:

1) Wykonawca uwzglednit wszystkie dodatkowe elementy zaméwienia nie okreslone
szczeg6lowo, ale niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,

2) warto$¢ umowy okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu w calosci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznosci przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny
Jakichkolwick ustug, materiatéw, pracy sprzetu, transportu, a takze wszelkie prace i wydatki
niezbgdne w celu wykonania i ukorficzenia przedmiotu umowy.
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10.

11.
12.

13.

hadi

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie czynniki cenotwércze zwigzane z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z Umowy, a sg niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, jak w szczegblnosei podatki, ewentualne cla, koszty prac projektowych
iuzgodniei, koszty robét przygotowawczych, koszty materialow pomocniczych, koszty
ewentualnej wspdtpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty
zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajacego w SIWZ.-

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca potwierdza, ze jest $wiadomy stopnia
zlozonosci, rozmiaru oraz wymogéw Przedmiotu Umowy, i ze warto$é umowy okreslona w ust. 2
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wykonaniem przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Wykonawca nie moze przenosié wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacych pod rygorem niewaznosci.

Ceny jednostkowe okreslone w Kosztorysie Ofertowym obejmujg catosc PONOSZONEgo przez
Zamawiajacego wlasciwego ze wZgledu na zakres rob6t wydatku na sfinansowanie realizacji Przedmiotu
Umowy, wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym zwiazane oraz calogé wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu nalezytego wykonania wszelkich zobowigzar wynikajacych z Umowy.

§8

WARUNKI PLATNOSCI
Podstaws zaplaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 beda faktury przejsciowe oraz faktura
koficowa wystawione za wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu
wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét.
Warto$¢ platnosci uzalezmiona jest od stopnia zaawansowania rzeczowego robét.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej dla danego zakresu robét, o ktérym mowa w §7
ust. 2, bedzie protokot czesciowego odbioru wykonanych robot stwierdzajacy iloéé i zakres
rzeczowy wykonanych robét (Tabela Elementow Rozliczeniowych) zatwierdzony i podpisany
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét (stanowiacy zalgcznik do
faktury). Do kazdej faktury przejsciowej dodatkowo dotgczony bedzie obmiar robdt oraz
dokumenty potwierdzajace jako$é wykonanych robét (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci
itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.
Faktury przejsciowe beda wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigen, dla danego zakresu robét,
o ktérych mowa w § 7 ust. 2.
Suma platnosci przejéciowych nie moze by¢ wigksza niz 90% wartosci kazdego z zakreséw robét
wymienionych w § 7 ust. 2, Protokél, o ktSrym mowa w ust. 3, bedzie zalacznikiem do faktur
przejsciowych,
Podstawa do wystawienia faktury koficowej jest Protokét Odbioru Konicowego i Przekazania do
Eksploatacji, potwierdzajacy ze wszystkie roboty objete niniejsza umowa zostaly zakoficzone,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli ZDiTM i ZWIK oraz Zespot Inspektoréw Nadzoru,
Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni kalendarzowych, liczac od
daty przyjecia prawidlowo wystawionej faktury (wraz ze wszystkimi niezbednymi zalgcznikami)
przez Zamawiajacego wilasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét, na wskazany przez
Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.
Platnosci bgda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z
zastrzezeniem, Ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, platno$é wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek
bankowy ujawniony w tym wykazie.
Kopia obustronnie podpisanego Protokoh: Odbjoru Koncowego i Przekazania do Eksploatacji
rob6t jest zatgeznikiem do faktury koficowe;j.
Platmosé za roboty objete wykazem Tzeczowym zawartym w zalgezniku 1 cze$é A, bedzie
dokonana przez Zarzad Drég i Transportu Miejskiego. Platnosé za roboty objete wykazem
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Izeczowym zawartym w zalaczniku 1 cze$é B, bedzie dokonana przez Zaklad Wodociggdw

i Kanalizacji sp. z 0.0. ,

W zakresie robét objetych zalacznikiem 1 czgs¢ A, Wykonawca wystawia fakture na:

»Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, P1. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10".
»Platmik: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. S. Klonowica 5,71 - 241
Szezecin® ,

W zakresie robét objetych zalgcznikiem 1 czgs¢ B, Wykonawca wystawia fakture na:

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, ul. Golisza 10,

71-682 Szczecin, NIP 851-26-24-854.

Za dziefi zaplaty uznaje si¢ dzien obcigZenia rachunku bankowego wlasciwego Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, warunkiem

wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajagcemu wilasciwernu ze wzgledu na zakres
rzeczowy robét, jako zataczniki do faktury:

1) protokoly odbioru zakoriczonego etapu robdt, w ktérym bgda wyszczegblnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

2) potwierdzone za zgodno$é z oryginalem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej i koficowej, potwierdzone za zgodnosé
zoryginalem, kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na reecz
Podwykonawceéw lub dalszych Podwykonawcéw. ZDiTM i ZWiK do faktury przejsciowej
dopuszcza zlozenie o$wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 11 do siwz, o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajacego
wilasciwego,

4) w przypadku faktury koncowej oswiadczenia koticowe wszystkich Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonaweéw o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét budowlanych, dostaw i ushig wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robét, dostaw i ustug wedlug
Wzoru stanowigcego zatgcznik nr 11 do siwz.

Potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w ust. 12 pkt 3 nie s3 wymagane w przypadku
zakonczenia wykonania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
i catkowitego jego rozliczenia.
Postanowienia ust. 12 stosuje sie w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktérych umowy zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego, zgodnie z §9
niniejszej Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane, oraz ktérych umowy zostaly przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z §9 niniejszej
Umowy, w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy.
Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu za zakres rzeczowy rob6t dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez wlasciwego zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong wlasciwemu zamawiajgcemu
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata wg ust. 15 obejmuje wylacznie naleznoéé ghéwng z tytutu wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. '

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wiasciwy ze wzgladu na zakres rzeczowy robot

umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15.

Termin zgfaszania uwag — 7 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na

zakres rzeczowy rob6t moze:
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19.

20.

1) nie dokonaé bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zozyé do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy,
Jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy wlasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy robdt potraci

kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wiasciwy ze wzgledu na zakres rzeczowy rob6t wstrzyma, do czasu. ustania

Przyczyny, platnosé faktury — w catosci Iub w ¢zgsci — wprzypadku nie Wywiazania sig

Wykonawcey, z ktéregokolwiek ze zobowigzah wynikajacych z umowy. W takim przypadku

Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opozmienia w zaplacie.

§9
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajgc

Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca obowigzany Jjest wybraé i wskazaé podwykonawce oraz powierzany mu zakres

ZamGwienia na zasadach okreslonych ponizej, a w szczegblnosei uzyskaé akceptacie wyboru lub

zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez ZDiTM lub ZWIK jako wiasciwego

ze wzgledu na zakres rzeczowy robdt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Jjest zobowiazany przedstawic

Zamawiajacemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét projekt umowy i kazda

zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, przy

czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez

Zamawiajgcego wladciwego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu . umowy

© podwykonawstwo lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezef, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy lub Jego zmiany, W przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu
zakreséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, projekt umowy lub Jej zmian przedstawiany Jjest celem
akceptacji do ZDiTM.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajgcemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot poswiadczong za zgodnosé

zoryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia Jjej zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7

dni od dnia ich wprowadzenia. Jesl Zamawiajacy wlasciwy w terminie 14 dni od dnia otrzymania

umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

W przypadku, gdy podwykonawca realizuje roboty z obu zakreséw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2,

kopia umowy przedstawiana Jest celem akceeptacji do ZDiTM.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé

W szczegolnosei:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcy wraz z cz¢scig dokumentacii dotyczaca wykonania
robdt objetych umows,

2) kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartogé tego zakresu robét
wynikajagca z oferty Wykonawey oraz z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy, Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey (wynagrodzenie kosztorysowe), a ceny Jjednostkowe nie moga by¢ wyzsze niz
zawarte w ofercie Wykonawcy,

3) termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robét Wykonawcy,

4) terminy odbioru rob6t — muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ najpézniej na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonaweg,
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10.
11.

12.

13.

5) termin wystawienia faktury — nie péZniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét,

6) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dhizszy niz 14dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy),

7) termin r¢kojmi, ktéry nie moze uplywaté wezeéniej niz termin rekojmi  wskazany
w niniejszej umowie w § 10,

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 15 niniejszej umowy. .

Umowa pa roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszezei Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potrgeenia z wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

4) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowiazany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu wlasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét, kopie zawartych

uméw poswiadczone za zgodno$é z oryginalem, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ushigi w

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50 000 zt. '

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu, wlasciwy Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaplatg kary umowne;j.

Umowa pomigdzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca musi zawieraé postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawierad postanowiefi okreslonych

W ust. 6. Zalgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy pa zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie wiasciwego Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcéw.

Wykonawea ponosi wobec ZDiTM i ZWIK pelna odpowiedzialnosé za roboty, dostawy i ustugi,

ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawea Jjest odpowiedzialny za dzialania,

zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Niezaleznie od postanowier ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robot

z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Zgloszenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym

moze nastapi¢ dopiero po wypelieniu przez Wykonawce obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 2 i

3 niniejszego paragrafu, a takze po wyraZeniu przez wlasciwego Zamawiajacego zgody na

zawarcie uméw z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Bez zgody Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawey wejscia na plac budowy i rozpoczgcia prac, za$
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14.

15.

16.

17.

Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte
wykonanie umowy.

ZWIK i ZDITM nie wyrazaja zgody na wykonywanie czeéci robét przez Podwykonawcoéw, na
ktérych nie wyrazili zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego
wlasciwy Zamawiajgcy lub jego reprezentanci ma budowie powezma wiedzg o innych
uczestnikach rob6t budowlanych.

Strony umowy zgodnie postanawiaja, iz ptatnosci za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcédw moga byé dokonywane przez Zamawiajgcych
whasciwych ze wzgledu na dany zakres rzeczowy rob6t bezposrednio na rachunki
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, po przedstawieniu wiasciwemu Zamawiajgcemu
oryginatu faktury Wykonawey wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujgcych wyzej
wymienione prace.

Podstawa do wystawienia faktur przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow jest
protokél odbioru sporzadzony pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, potwierdzony przez przedstawiciela wlasciwego Zamawiajacego— inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez wlasciwego Zamawiajacego wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki podwykonawcéw, zgodnie z ust. 15, skutkuje wygasnieciem wszelkich
zobowigzahh Zamawiajacego wlasciwego ze wzgledu na zakres rzeczowy robét wobec
Wykonawey z tytutu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czg$¢ rob6t wykonang przez
podwykonawcéw, do wysokosci kwoty zapiaconej bezposrednio na rachunki podwykonawc6w.

§ 10
REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec ZDiTM i ZWiK z tytutu rekojmi za wady i usterki

Przedmiotu Umowy przez okres .............. miesigey, liczae od dnia podpisania przez ZDiTM i

ZWiK protokotu odbioru kofcowego robét i przekazania do eksploatacji. W przypadku

wystapienia wad i usterek przy odbiorze koicowym, bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ po

protokolarnym potwierdzeniu usuniecia usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym.

Warunki rekojmi:

1) ZDiTM i ZWIK zobowiazujg si¢  uzytkowa¢ wykonane obiekty zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) w przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14
dni liczac od dnia powiadomienia g0 o wadzie, na koszt wiasny,

3) w szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawea zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w ceh usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia sig szkody,

4) powiadomienie o wystapieniu wady wiasciwy Zamawiajacy zglasza Wykonawcy w formie
dokumentowej lub telefonicznej, a nastepnie pisemnie potwierdza wystapienie wady, termin, o
ktérym mowa w pkt 2) liczony jest od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie
dokumentowej,

5) w przypadku nie usunigcia wad we wskazanym terminie wlasciwy Zamawiajgcy moze usunagé
wady na koszt i ryzyko Wykonawey, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu,

6) Wlasciwy zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody,

7) w sytuacji gdy usunigcie wady bedzie trwalo diuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, Wykonawca zobowiazany
ten termin uzgodni¢ z wlasciwym Zamawiajacym,

8) termin rgkojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania rekojmi,
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9) Wykonawca nie moze odméwié usunig¢cia wad lub usterek,

10) w przypadku nie przystapienia w terminie, o ktérym mowa w pkt 2), do usunigcia wad lub
usterek, badz nie usunigcia wad lub usterek w okreslonym terminie whasciwy Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobom trzecim bez upowaznienia sadu na koszt Wykonawey i
zaspokoi¢ roszczenie o zwrot kosztéw wykonawstwa Zastepczego z zabezpieczenia.

3. Strony ustalaja, ze w okresie obowigzywania rgkojmi przeprowadzane beda co 12 miesiecy lub
czgsciej, jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date
pierwszego przegladu gwarancyjnego strony ustaly w protokole koficowego odbioru robét.
O koniecznosci przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego w zwiazku z zaistniata potrzeba,
ZWiK lub ZDiTM zawiadamia¢ bedzie Wykonawce nie pbzniej niz na 7 dni przed planowanym
terminem przegladu. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien
ZWiK lub ZDiTM z tytutu rekojmi.

4. Po zakoficzeniu okresu rgkojmi, w terminie 14 dni ZDiTM 1 ZWiK dokonaja ostatecznego odbioru
robdt, ktéry bedzie potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych
zUmowy.,

§11
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce wiasciwemu Zamawiajgcemu utworow powstatych w
zwiazku z realizacja niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach
Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz wlasciwego Zamawiajacego bezwarunkowo, bez
dodatkowych oplat, calo§é¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231 z
PoZn. zm.), stworzomych na potrzeby realizacji przedmiotn Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworéw, w szczegblnodei takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przezmaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane wiasciwemu
Zamawiajagcemu w wykonaniu ninigjszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresic wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Réwnoczeénie Wykonawca przenosi na rzecz wlasciwego Zamawiajacego wlasnosé
wszelkich egzemplarzy lub noénikéw, na ktdrych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze whasciwemu
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy wiasciwy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogh
korzystaé z niej w catosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatyczmymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadar i inwestycji wlasciwego
Zamawiajacego,

3) wprowadzanie do pamigci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utwornu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego wiasciwego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j
liczbie,

5) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

6) najem, dzierzawa,

7) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

8) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czgscei lub catosci, opracowania,

9) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwor6w wchodzacych w sklad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych
ta dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach cksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowaé¢ w calosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czesé dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i
drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnieft lub innych modyfikacii, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakgkolwick osob¢ trzecia w stosunku do ZDiTM lub ZWIK z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastapilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontrakiu
przez Wykonawce, Wykonaweca:

1) przyjmie na sicbie pelna odpowiedzialnoéé za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzefy;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesn po
stronie ZDITM lub ZWIK i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego
wiasciwego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w
tym koszty obshugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczef majatkowych i

niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub o0sob zglaszajacych roszczenia.

§12
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazany jest przediozyé, najpééniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej obejmujaca szkody wyrzadzone w zwigzku

z realizacjs zadania okreflonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mnieiszej niz

2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, spelniajaca ponizsze

warunki:

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$é cywilng deliktows i kontraktowa oséb
objetych ubezpieczeniem, wtym takie przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych
reziméw odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu. Ubezpieczenie obejmuje
szkody otaz ich nastepstwa, w tym utracone korzyéci, ktore poszkodowany mégiby
uzyskaé, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem ubezpieczenia objete s3 takze
szkody wyrzadzone na skutek razacego niedbalstwa.

2) Obligatotyjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z minimaloymi limitami sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow
Ubezpieczonego — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialnoéé cywilna za szkody powstale po wykonaniu pracy lub uslugi wynikle
z nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,

¢) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (réwniez stanowiacych czgs¢ skladows nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okte$lonego w niniejszym kontrakcie ptzez Ubezpieczonego —
limit do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym
W nastepstwic awarii instalacji i urzadzed wodociagowych i kanalizacyjnych, w tym
szkody spowodowane cofnigciem sig cieczy — limit do wysokosci sumy gwarancyjnej,
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€) odpowiedzialnosé cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom ubezpieczonego,

f) odpowiedzialno§é¢ cywilna za szkody w nieruchomosciach stanowiacych przedmiot
obrébki, naprawy lub innych czyanosci w ramach ushig wykonywanych ptzez
Ubezpieczonego,

8 odpowiedzialnosé cywilna za szkody powstale w zwigzku z przedostaniem sie
substancji do powiettza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia
lub neutralizacji substancji (szkody érodowiskowe),

h) odpowiedzialnosé cywilna za szkody powstale w zwigzku 2z posiadaniem,
uzytkowaniem lub prowadzeniem pojazdéw niepodlegajacych obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych — limit do wysokosci sumy
gwarancyjnej (jezeli beda wiywane takie pojazdy)

) odpowiedzialnosé cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osuniecia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikle z dzialania mlotéw pneumatycznych,
kafaréw i innych maszyn i urzadzen (ezeli beds uzywane takie maszyny).

2. Udzialy whasne, franszyzy i wylaczenia odpowiedzialnosci dopuszczalne sa jedynie w zakresie
zgodnym z aktualng dobrs praktyka rynkows, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
intereséw Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia udzialéw wiasnych, franszyz, a takze
wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub
likwidacji zaistnialej szkody.

4. Wymég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca,
najpézniej w dnin podpisania Umowy, przedlozy polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, zgodna z zaktesem realizowanej Umowy, obejmujacy okres realizowanej inwestycji,
wraz z potwierdzeniem oplacenia wymagalnych rat skladki ubezpieczeniowe;.

5. Wykonawcy zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spelniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizowanej inwestycii.
Jednoczesnie w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowizzany jest nie pézniej niz 7 dni przed
wygasnieciem okresu ubezpieczenia przedlozyé Zamawiajacemu, polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
przediozy potwierdzenia oplacenia wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst kazdemu Zamawiajgcemu whasciwemu ze wzgledu na zakres rzeczowy robét,
przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny danego zakresy .

a) wwysokosci: ...l (stownie zlotych: ........................ ) dla zakresu
okreslonego w zataczniku 1 czedé A,
b) W wysoko$ci .....e...oeviiiiiiniiil (stownie zlotych: ........................... ) dla zakresu

okreslonego w Zalgezniku 1 czesé B.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczes
Zamawiajgcych z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, tj.: jakichkolwiek
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uchybiefi Wykonawcy w realizacii umowy lub zlamania zobowiazat z niej wynikajgeych, w tym
stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeft wlasciwych Zamawiajacych z tytulu rekojmi.

3. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, tj.:

VI (o na kKwotg .........ce........ zt
(STOWIIE: oot e ),

b) W fOIIE ...coovrmmmreeeeeerc e SRR na kwote ..................... zt
(STOWDIE: oottt )

stanowigcej / stanowiacych tacznie 10% ceny ofertowej brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Iit. a), b),

w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac

okreSlonych w  zalaczniku 1 czgs¢ A, 1 cze$é B, do umowy, tj.

................................................................................................ zt (stownie zlotych:

......................................................................................................... ).

4. Niepienigzne formy zabezpieczenia nalezytego wykonania dokonane zostang wedlug wzoru
gwarancji stanowiacego zalacznik nr 12 do SIWZ. Dopuszceza si¢ udzielenie gwarancji wedhug
innego wzoru niz wskazany w zdaniu poprzedzajacym, jednak na warunkach nie mnig;j
korzystnych dla ZWIK i ZDiTM niz przedstawione we wzorze zalgczonym do SIWZ.

5. Strony ustalajg nastepujace wymagania dotyczace dostarczenia niepienigznej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wiasciwemu Zamawiajgcemu, okresu jej waznosci
oraz nast¢pujgce warunki:

a) Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wymaganych gwarancji bezwarunkowych
najpéiniej w dniu podpisania umowy,

b) do czasu przyjecia przez wlasciwego Zamawiajacego wymaganych gwarancji, wadium
zabezpieczajace oferte Wykonawcy nie zostanie zwrécone (w czgsci dotyczacej danego zakresu),

¢) Strony ustalajg, iz okres waznosci wymaganej gwarancji nie bedzie krétszy niz okres przewidziany
na realizacj¢ calego przedmiotu umowy powigkszony o okres rekojmi powigkszony ponadto o
okres usuwania wad i usterek stwierdzonych podezas odbioru koficowego,

d) wymagana gwarancja bezwarunkowa wygasa w dniu podpisania przez Zamawiajacych protokolu
bezusterkowego odbioru ostatecznego po okresie rekojmi lub w dniu podpisania przez
Zamawiajacego protokolu usuniecia usterek okreslonych w protokole odbioru ostatecznego,

) kwota wymaganej gwarancji bezwarunkowej zostanie zredukowana do 30% kwoty okreslonej
W § 13 ust. 1 po dniu podpisania przez Zamawiajacych protokotu bezusterkowego odbioru
koficowego calego przedmiotu umowy, lub po dniu podpisania przez Zamawiajacych
protokolu usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego calego
przedmiotu umowy,

f) jezeli Wykonawca nie speni ktéregokolwiek z wymagan dotyczacych niepieni¢znej formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w ust. 5 lub jezeli gwarancja
bedzie zawierala jakiekolwiek ograniczenia, wylaczenia badZ zastrzezenia Zmieniajace jej
bezwarunkowy charakter, wowczas:

* wiasciwy Zamawiajacy nie przyjmie przedlozonej gwarancji,
* ulega zmianie wymagany rodzaj zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na
zabezpieczenie w pienigdzu zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6.

6. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu w kwocie réwnej
...................... z1 (stownie: s ) SEANOWIGCE] 10%
ceny ofertowej brutto okreslonej w § 7 ust. 2 lit. a), b) w zaleznosci od tego, czy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w zalgezniku 1 czesé A,
1 ¢zg$¢ B, do umowy w nastepujacy Sposab:

a) réwnowartos¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawea zobowigzany
jest wnie§¢ w dacie podpisania umowy, przy czym kwota wadium stanowigcego
zabezpieczenie oferty wniesiona w pienigdzu zostaje zaliczona jako czes$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy za jego zgoda, |

b) okreslong wyzej kwote zabezpieczenia Wykonawca wplaci przelewem:

* na rachunek ZDiTM, numer rachunku ............................ . z tytulem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zatgczniku ar..... do umowy na wykonanie zadanie .............................__
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10.

1.

12.

®* na rachunek ZWIK, numer rachunku ...... et raaeeeinrsranareananres , tytulem:
»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy wykonania prac okreslonych w
zalgczniku nr ... do  umowy na  wykonanie zadanie  pn.:

Zwrot zabezpieczenia przez whasciwego Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokosciach

i terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 15 dni po uplywie
okresu r¢kojmi za wady. ‘

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poreczenia,

okres ich obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz:

a) z tytuhs nalezytego wykonania umowy- 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajgcych Raportu koficowego,

b) ztytulu usunigcia wad i usterek - 15 dni kalendarzowych od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadkue przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres

obowigzywania gwarancji lub porgczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 8

niniejszego paragrafu, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcymi takiej zmiany umowy,

zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po

Zmianic umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal siec on z terminami

wynikajacymi z ust. 8 niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajacym dokumentu

potwierdzajgcego takie przedluzenie.

Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenia zgodnie z ust, 9 wyklucza przediuzenie terminu

realizacji niniejszej umowy.

Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpéiniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. *

*Ust. 11 i 12 stosuje sie, jezeli okres na Jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w Jormie innej niz w pienigdzu, na okres nie kréiszy niz 5 lat.

§ 14
OSOBY PRZEWIDZIANE DO REALIZACII PRZEDMIOTU UMOWY
Nadz6r nad robotami sprawowag beda (Kierownictwo budowy) :

1) Kierownik budowy: .....................oooi Jtel oo

2) Kierownik robét drogowych: ................ stel

3) Kierownik robét elektrycznych : .................. stel v

4) Kierownik robét sanitarnych : ....................... steli
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan(j)................ Tel. oo,

Sprawy zwigzane z Umows ze strony Zamawiajacego (ZDITM) koordynuja:
1) Kierownik Projektu - ..........ccooeemmvviuinieooeen
Sprawy zwigzane z Umowa ze strony Zamawiajacego (ZWIK) koordynuja:
1) Kierownik Projektu - .............ocoeevevoii

§15
UMOWA O PRACE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie roboty budowlane zwiazane z wykonywaniem
wszystkich robét wymienionych w kosztorysie (TER) bedg wykonywane przez osoby zatrudnione

12 umMOwe o pracg W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1, — Kodeks pracy (Dz.
U. 22019r. poz. 1040 ze zm.).
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2. Wykonawca, najpézniej na 5 dni przed rozpoczgeiem realizacii umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Zamawiajgcemu wiasciwemu ze wzgledu na zakres rob6t Wykazu 0s6b, ktére bedg
realizowa¢ zaméwienie i wykonywad czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z oSwiadczeniem,
e s3 one zatrudnione na umowe o pracg. Wiadciwy Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do
realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniju poprzednim.
Wynikle z tego tytulu opoZnienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako
opoznienie z winy Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zamoéwienie przy udziale Podwykonawcéw,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania wlasciwemu Zamawiajacemu, najpézniej na 5
dni przed rozpoczeciem realizacji robét przez Podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda
realizowaé zaméwienie na rzecz Podwykonawcy i wykonywaé czynnoéci, o ktorych mowa w ust.
1, wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy, e sg one zatrudnione na umowe o prace.

4. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazach, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia wlasciwemu Zamawiajagcemu zaktualizowanych
wykazow 0s6b wraz z o§wiadczeniem, ze §3 one zatrudnione na umowg o prace, w terminie 5 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazéw oséb, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3 nje wymaga
aneksu do umowy.

5. Wykonawca kazdorazowo na zadanie wiasciwego Zamawiajacego, jest zobowiazany w terminie
nie dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przez wlasciwego Zamawiajgcego
przedstawi¢, wskazane w wezwaniu przez wiasciwego Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3, Przez
dowody, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieja:

1) oswiadezenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osdb wykonujacych czynnosci, kiérych dotyczy wezwanie whasciwego Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegblnosei: dokladne okreslenie podmiotu skladajgcego
oswiadczenie, date tozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniy wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoéci,
kiérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostac zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, (tj.
W szczegolnosei: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnoé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposGb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Wiasciwy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na migjscu
wykonywania robét w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okreslone w ust. 1
czynnosci sg osobami wskazanymi w Wykazach 0s6b, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3,

7. W przypadku, gdy osoby zatrudnione przez Wykonawce wykonywaé beda roboty z obu zakreséw
okreslonych w § 7 ust. 2, uprawnienia Zamawiajgcego wlasciwego przyshiguja takze ZDiTM.

§16
KARY UMOWNE I ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Strony ustalajg odpowiedzialnosé Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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1) za nieterminowe dostarczenie Harmonogramu Realizacji Zadania (Rob6t) lub Planu Platnosei
zgodnie z § 5 ust. 2 oraz kazdej ich aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
opOznienia,

2) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci ....... % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku braku wprowadzenia zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia rob6t w celu
doprowadzenia do zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w terminic
wskazanym przez Zamawiajgcego, nienalezyte wykonanie oznakowania, braki w
oznakowaniu, utrzymanie oznakowania z nienalezyty starannoscia w wysokosci 3 000,00 zt za
kazde zdarzenie,

4) za opémienie w usunieciu wad Iub usterek stwierdzonych przy odbiorach robét lub w okresie
rekojmi za wady — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o kiérym mowa w § 7 ust. 2 za kazdy
dzieti op6znienia, liczony od dnia uptywu terminu Wyznaczonego na usunigcie wad lub usterek,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, ktéra nie zostals uwzgledniona
w Harmonogramie Realizacji Zadania, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey -
w wysokosci 0,4 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2, zt za kazdy dziefi przerwy,

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostal zgloszony wlasciwemu
Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 9, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku braku lub nieterminowe;j zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie, z wylaczeniem
sytuacji gdy Wykonaweca i Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozg o$wiadczenia z
wnioskiem o bezposrednia zaplate wiasciwemu Zamawiajgcemu,

8) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania wiasciwemu Zamawiajacemu  projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedlozenia wiasciwemu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zI za
kazde zdarzenie,

10) w przypadku braku zZmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 2 000,00 2t za kaszde zdarzenie,

11) za nieterminowe dostarczenie ktéregokolwiek z raportéw/informacji, o ktérych mowa w §5
ust. 5 w terminach tam okreslonych, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

Wykonawea — w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 ninigjszej umowy,

13) w przypadku niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 15 ust, 1 czynnosci w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14) w przypadku opénienia w przekazaniu dowodéw zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy, w wysokosci 1 500 zt za kazdy dzien opéznienia,

15) za niedoprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu odpowiadajacego warunkom
okreslonym w § 5 ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3 000,00
zl za kazde stwierdzone zdarzenie.

2. Postanowienia o karach umownych oraz o odszkodowaniu za odstapienie od umowy nie majg
zastosowania w przypadku odstapienia od Umowy przez ZDiTM i ZWiK na podstawie art. 145
ust. 1 ustawy PZP.,

3. ZDiTM i ZWiK przystuguje prawo odstgpienia od Umowy bez koniecznosci Wyznaczania terminu
dodatkowego w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa pafistwa lub
bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach, W powyiszym przypadku Wykonawca
moze z3da¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytuh wykonanej czgsci umowy,
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10.

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania ZDiTM lub ZWiK, zfozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca opéZnia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacja poszczegélnych prac
W Sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji rob6t i przerwa ta trwa
dhuzej niz 7 dni,

5) gdy Wykonawca nie wykonat obowigzku przewidzianego w § 12 ust. 4,

6) gdy Wykonawca utraci mozliwosé realizacji zamGwienia przy udziale Podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp - jezeli w ciagu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktéry spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia Iub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te
warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal
sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadkun wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 — 6

Wykonawca zaptaci ZDiTM lub ZWiK karg umowng o ktérej mowa w ust. 1 pkt 12 niniejszego

paragrafo. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé

uzasadnienie. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa odstapienia w terminie 30 dnj od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od Umowy lub rozwiazania umowy Wykonawce oraz

ZDiTM i ZWiK obcigzajg nastepujace obowigzki szczegblowe:

1) w terminie 14 dni od dnia zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy/rozwigzania
Umowy Wykonawca przy udziale wlasciwego Zamawiajgcego sporzadzi szczegblowy
protokdt inwentaryzaciji robét w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia/rozwiazania.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swéj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 3 pkt I, kiedy przedmiotowe koszty
poniesie wlasciwy Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez wlasciwego Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpilo z przyczyn okreslonych w ust. 3 pkt 1, a
wlasciwy Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych naleznosci

przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem wymagalnosci naleznosci

Wykonawcy, -

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogllnych odszkodowania

uzupeiajgcego, przewyzszajacego kary umowne.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu op6znienia badz zwloki, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzieni opdznienia badz zwloki , staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opbznienia badz zwloki - w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dziefi opdinienia lub zwloki - odpowiednio w kazdym z tych
dni,

llekro¢ w niniejszym paragrafie lub jakimkolwiek innym zapisic Umowy, mowa Jjest o
wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 rozumie si¢ przez to wynagrodzenie catkowite,
chyba, ze zastrzezono inaczej.
Poza przypadkiem wskazanym w ust. 8 roszczenia o zaplatg kar umownych stajg si¢ wymagalne z
dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna
§17

ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowier niniejszej umowy moze nastapié na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.
ZDiTM i ZWiK przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian postanowieni niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:
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1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) =zmianie wynagrodzenia,

3) zmianie zakresu $wiadczenia oraz sposobu spetnienia $wiadczenia,

4) zmianie 0s6b wskazanych do realizacji zaméwienia.

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpié:

1) w przypadku powszechnej niedostepnosci surowcow badZ materiatéw,

2) w sytuacji , gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpia niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne, np. intensywne opady deszczu, $niegu, wichury, ujemne temperatury
uniemozliwiajace zachowanie reziméw technologicznych, powodujace wstrzymanie robét
budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych nastgpujacych po sobie i bedzie to
mialo wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy. Przedluzenie terminu ZDiTM ;
ZWiK warunkuje zlozeniem przez Wykonawcg stosownego wniosku oraz dokumentéw
wskazujacych, ze zachowanie wymogow technologicznych w danych warunkach
atmosferycznych jest niemozliwe (informacja o stanie pogody z Biura Prognoz),

3) w sytuacji, gdy Wystgpig nieprzewidziane warunki realizacji tj. odmienne od przyjetych
w dokumentacji np. warunki gruntowo — wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych
przedmiotow, obiektéw i elementéw infrastruktury podziemne;j, i bedzie to miato wplyw na
termin wykonania Przedmioty Umowy,

4) w sytuacji, gdy wystapig nieprzewidziane warunki gruntowe (w tym w szczegolnosci kolizje z
sieclami i obiektami podziemnymi nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego
zasobu geodezyjno — kartograficznego, warunkami geologicznymi, ktérych nie dato sie
przewidzieé pomimo dochowania nalezytej starannosci) lub warunkami szczegblnymi,

5) w przypadku koniecznogci dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania
dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydhizenie realizacji Umowy,

6) w przypadku wystapienia rob6t zamiennych, przez ktére rozumie sig roboty, ktére nie
wykraczaja poza Przedmiot Umowy, wprowadzajace tylko zmiany ulepszajgce, usprawniajace
proces budowlany, rozwigzanie zamienne w zakresie zastosowanych materialow w
technologii wykonywanych robat,

7) w sytuacji, gdy podczas wykonywania rob6t wystapi koniecznosé usunigcia niewybuchéw lub
niewypaléw, prowadzenia badas archeologicznych lub architektonicznych i bedzie to miato
wplyw na termin wykonania Przedmioty Umowy,

8) w sytuacji, gdy wystapi koniecznosé wykonania robét dodatkowych nie objgtych Przedmiotem
Umowy, ktérych realizacja ma wplyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

9) w sytuacji, gdy wiasciwy Zamawiajacy podejmie decyzje o realizacji zaméwien, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, ktérych realizacja bedzie miala wplyw na termin
wykonania Przedmiotu Umowy,

10) w przypadku wystapienia innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacych
Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia terminowego realizowania robot,

1) w sytuacji zmiany obowigzujacych przepis6w, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie postanowieri Umowy do aktualnego stanu prawnego,

12) w sytuacji, gdy nastgpi odmowa lub nadmieme przedtuzenie wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleri, uzgodniet z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonaweg;

13) w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;j.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapic, w nastepujgcych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robdt Jub wprowadzeniem robét zamiennych,

2) gdy wystapi konieczmosé wykonania robét wynikajacych z dokumentacji, ‘a nie ujetych
w pozycjach TER,

3) gdy w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznogé wykonania prac w ilosci
przekraczajgcej wielkos$é przyjeta w TER, Wykonawca moze zada¢ podwyzszonego
wynagrodzenia w oparciu o art. 630 kc.,

4) ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ushig warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a
okreslona wartosé brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,
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5) w przypadku wystapienia okolicznosci korzystnych dla whasciwego Zamawiajgcego z punktu
widzenia realizacji przedmiotn umowy, w szczegGlnosci umozliwiajacych obnizenie kosztéw
ponoszonych przez wlasciwego Zamawiajgcego na wykonanie umowy,

6) w przypadku wystgpienia warnnkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej, rozpoznania
terenu  w zakresic znalezisk archeologicznych i architektonicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zalozefi
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

7) wystapi konieczno$é wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robét przez poprzednich Wykonawcow.

Warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy okreslona w §7 ust. 2 za wykonanie prac

stanowigcych przedmiot umowy moze ulec zmianie takze, jezeli w toku wykonywania robét

strony uzgodnia:

1) uzycie innych materiatéw powodujgcych zmiang wartosci robét,

2) e czgit zakresu robdt zostanie wykonana przez inny podmiot.

W przypadku niewykonania przez Wykonawcg czeéci robdt, z przyczyn od stron niezaleznych

(zmniejszenie umownego zakresu robét), a w szczegdlnosci w razie wykonania czgsei rob6t przez

inny podmiot, strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 ulegnie

zmnigjszenju 0 wynagrodzenie za niewykonane roboty. Za prace niewykonane przez Wykonawce
strony uznajg roboty wykonane przez inny podmiot, stwierdzone w protokole sporzadzonym przez
zamawiajgcego i ten podmiot oraz okreslajacym koszt wykonania tych robét. Wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie wowczas zmniejszeniu o koszt wykonania robét okreslony w protokole,

o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,

Koszt robét bedacy podstawa do zmiany wynagrodzenia, zostanie ustalony na podstawie

wypetnionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych albo, w przypadku braku odpowiedniej pozycji,

na podstawie kosztorysu inwestorskiego, gdzie kalkulacja ceny jednostkowej zostanie obliczona
zgodnie z zasadami okreslonymi ponizej:

1) jezeli w okresie realizacji przedmiotu umowy, okaze sie ze niektére konieczne do wykonania
prace (roboty) nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu Ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca Jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metods i przedlozenia
wyliczenia przedstawicielowi wladciwego Zamawiajacego / Zespotowi Inspektoréw Nadzoru.

2) jezeli nie mozna wycenié robét, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptaci Zespotowi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwego
Zamawiajacego wyceng robét w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegblowa, przy
zastosowaniu nastepujgcych nosnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na
rynku np. Sekocenbud, Orgbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybér publikaciji
przez Wykonawce wymaga akceptacji wlasciwego Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,R” — pje wyzsza niz Srednia dla  wojewtddztwa
zachodniopomorskiego,

b) wskaznik narzutn kosztéw posrednich ,Kp” (R+S) — nie wyzszy niz $redni dla
wojewodztwa zachodniopomorskiego,

¢) wskaznik narzutu zysku ,Z” (R+S+Kp) — nie wyzszy niz éredni dla wojewldztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane
wedlug srednich cen rynkowych okreslonych w ww. publikacjach, a w przypadku ich braku
ceny materiatéw i sprzgtu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogéw, w
tym réwniez cen dostaweéw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

¢) naklady rzeczowe okreslone w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robdt, dla ktérych nie okreslono nakladéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub nakladow wiasnych zaakceptowanych przez whasciwego
Zamawiajgcego. W przypadku robét dla ktérych brak nakladéw w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez wiasciwego Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawcg do akceptacji wlasciwego Zamawiajacego
/Inspektoréw Nadzoru bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust, 7, Zamawiajacy
wiasciwy/Inspektor Nadzoru wprowadzi korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,

moga nastapi¢, w szczegblnoscei jezeli nastapi(a):

1) okolicznosci korzystne dla ZDiTM Iub ZWiK z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci umozliwiajacych obnizenie kosztow ponoszonych przez ZDiTM lub
ZWiK na wykonanie umowy,

2) konieczno$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzat grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

3) konieczno$é zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

4) konieczno$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasows lub catkowita niedostepnos$¢é materiatéw
lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

Kazda ze wskazanych w ust. 9 pkt od 1 - 4 zmian moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia

na zasadach okreslonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy wprowadzenie zmian polegajacych na wykonaniu robét opisanych w ust. 4 lub

9 niniejszego paragrafu, nie bedzie powodowato zwickszenia wartosci wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 7 ust. 2 powyZsza zmiana nie wymaga Aneksu do Umowy a. jedynie

sporzadzenia Protokohu Koniecznosci Zatwierdzonego przez ZDiTM lub ZWiK.

Zmiana polegajgca na zmianie oséb wskazanych do realizacji umowy, nastepowaé¢ moze na

wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda whasciwego Zamawiajgcego. Osoba proponowana na to

stanowisko musi speiaé¢ wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastapi
aneksem do niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na

ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp

w celu wykazania spetiania warunkéw udziakn w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy pzp, Wykonawca obowiazany bedzie wykazaé wlasciwemu Zamawiajacemu, ze:

1) proponowany inny Podwykonawca spemia te warunki w stopniu niec mniejszym niz
Wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia lub

2) Wykonawca samodzielnie spenia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i przez niego
niezawinionych, majacych wplyw na terminowe wykonanie umowy (np.: w przypadku
wystapienia niekorzystmych warunkéw meteorologicznych, wycofania z rynku materiatéw czy
elementéw produkeji wymaganych zgodnie z projektem lub ninigjsza umowsg),skutkujacych
niemozliwoécig wykonania umowy w terminie okreslonym w § 2 — mozliwa Jjest zmiana umowy
polegajaca na wydtuzeniu tego terminu.

Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno wiasciwy Zamawiajacy jak i Wykonawca, skiadajac

pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szezegélnosci Opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

wlasciwy Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do

wyrazenia takiej zgody.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Ewentualne spory wynikajace w zwigzku z realizacjg Umowy, ktérych Stronom nie udalo sig

rozstrzygna¢ polubownie, bedg poddane rozstrzygnigciu przez wlasciwy sad w Szezecinie.
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3. Ninigjsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art, 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie, '

4. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego informowania Zamawiajacych o kazdej zmianie
siedziby, rachunky bankowego, numeru telefonu, NIP, REGON, adresu do korespondencji pod
Tygorem uznania dorgczenia za skuteczne na adres dotychczasowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze adres e-mail podany w komparycji jest adresem, pod ktérym
Wykonawca odbiera poczte elektroniczng.

6. Integralng czg$é umowy stanowia nastepujace zalgczniki:

1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych (Kosztorys Ofertowy) stanowiaca zalgcznik nr 1 do
niniejszej umowy,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zambwienia, w tym dokumentacja projektowa.

6. Przetwarzanie danych osobowych z tytutu realizacji przedmiotowej umowy odbywac si¢ bedzie
zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Zamawiajgcy, realizujac nalozony na administratora obowigzek informacyjny wobec osob
fizycznych — zgodnie z art. 13 i 14 RODO — informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w:
Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie tel. ............... . , adres e-mail:

.......................

Zarzadzie Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie tel. .................. , adres e-mail;

3) osobie fizycznej, ktérej dane dotyeza przystuguje prawo Zadania od administratora dostepu do
danych osobowych; do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach okreslonych
w RODO oraz w innych obowiazujacych w tym zakresie przepiséw prawa,

4) osobie fizycznej, ktérej dane dotycza przyshuguje prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iz dane
osobowe przetwarzane s przez administratora niezgodnie z przepisami RODO

53) dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i ¢ RODO w celu:

— zawarcia umowy i prawidiowej realizacji przedmiotu umowy,

— przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,

— przekazania dokumentacji do archiwum a nastgpnie jej zbrakowania,

6) dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy, okres rekojmi, okres do
uplywu terminu przedawnienia roszczer oraz okres archiwizacji,

7) odbiorcami danych osobowych beda:

a) osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie niniejsza umowa lub dokumentacja zwigzania
z realizacja umowy w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy, w tym w szczegOlnosci w
oparciu o ustawe z dnia 6 wrzesnia 2001 t. o dostepie do informacji publicznej, )

b) inni administratorzy danych, dziatajacy na mocy uméw zawartych z Zamawiajagcym lub na
podstawie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, w tym: podmioty $wiadczace
pomoc  prawng, podmioty $wiadczace ushugi pocztowe lub kurierskie, podmioty
prowadzgce dziatalno$é platnicza (banki, instytucje platnicze),

8) dane niepozyskane bezposrednio od oséb, ktérych dotycza, obejmujg w szczegdlnosci
nastepujace kategorie danych: imi¢ i nazwisko, dane kontaktowe, stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonych czynnosci, dane wynikajace z uméw o pracg¢ oraz z innej
dokumentacji zwigzanej z kontrolg realizacji przez Wykonawce obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace,

9) zrédlem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezposrednio od osoby, ktérej dane
dotyczg jest Wykonawca,
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10) obowigzek podania przez Wykonawcg danych osobowych Zamawiajgcemu jest warunkiem
zawarcia umowy, a takze jest niezbedny do realizacji i kontroli nalezytego wykonania umowy;
konsekwencja niepodania danych bedzie niemoznoéé zawarcia i realizacji umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sig, przy przekazywaniu Zamawiajacemu informacji zawierajacych

dane osobowe (dane osobowe w rozumieniu RODO), kazdorazowo przedstawié o$wiadczenie o

spelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osob

9.  Wykonawca zobowigzuje sig poinformowaé, w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji przedmiotu umowy, ktérych dane osobowe beda przekazywane
podczas podpisania umowy oraz na etapie realizacji umowy, o:

~ fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu;
— tredei klauzuli informacyjnej wskazanej w ust, 7 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu os$wiadczy
wypehiienie obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie.

11. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz oéwiadczenia wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

12. Umowg sporzadzono w 4 Jjednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla ZDiTM,
1 egzemplarz dla ZWiK i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1 - ZDiTM WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY 2 - ZWiK

I.Arl ]]-.!"\ i |ajl i
[ e\
| 5 '9

Sprawdzone pod wzgledem l,l b
formaino-prawnym ‘

RADCA .PRAWNY S



