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Nz. EM/MK/PN/SEK/04/2016  

 
 

OGŁOSZENIE 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - sektorowego prowadzonego                 
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa testów 
fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów 
laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych” 
 
 

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie zawiadamia 

na podstawie pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

że w dniu 09 czerwca 2016r. wpłynęły do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej 

przytoczone pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów                      

o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, 

odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych 

materiałów laboratoryjnych”. Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi. 

 
Pytanie nr 1 

Dotyczy § 4 ust. 5 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 5 umowy na 

następujący: „Strony oświadczają, że Zamawiający ma prawo nieodebrania wadliwej części danego 

zamówienia w przypadku dostarczenia materiałów laboratoryjnych, które nie spełniają warunków 

§ 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie służą do Zamawiającego jakiekolwiek 

roszczenia”. 

Uzasadnienie:  

W przypadku kiedy wadliwość dostawy dotyczy jedynie określonej części zamówienia, 

Zamawiający powinien być zobowiązany do przyjęcia dostawy w takim zakresie, w jakim nie jest 

ona dotknięta wadami. Rozwiązanie przyjęte w projekcie umowy, przewidujące jedynie 

uprawnienie Zamawiającego do przyjęcia częściowego, może potencjalnie narażać Wykonawcę na 

stratę, w sytuacji gdy np. wada będzie dotyczyła tylko jednego elementu, natomiast Zamawiający 

nie przyjmie całej dostawy. 



Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy proponowanych przez 

Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie przewidzianego  

w § 6 ust. 2 umowy z 5 dni do 14 dni roboczych? 

Uzasadnienie:  

Proponowany termin jest realny z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji 

obowiązków umownych polegających z jednej strony na odbiorze wadliwych produktów, z 

drugiej zaś na organizowaniu dostawy uzupełniającej. 

 

Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej 

przez Wykonawcę. Zamawiający zgadza się jednak na wydłużenie czasu na wymianę wadliwych 

produktów, o czym mowa w § 6 ust. 2 umowy z 5 dni do 7 dni.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść § 6 ust. 2 umowy (załącznik nr 

1 do SIWZ) ulega modyfikacji na następującą: „W przypadku wystąpienia wad w 
dostarczonej partii materiałów laboratoryjnych Wykonawca zobowiązany jest do jej 
wymiany w ilości obejmującej wadliwą część dostawy w terminie 7 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o wadzie”. 
 

Pytanie nr 3  

Dotyczy § 6 ust. 3 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 6 ustęp 3 

umowy ? 

Uzasadnienie:  

W stosunkach między przedsiębiorcami zasadą jest sprawdzanie przedmiotu dostawy 

niezwłocznie po jej dokonaniu. Dla Wykonawcy obarczone ryzykiem jest przejęcie pieczy nad 

produktami przez Zamawiającego i sprawdzanie ich przez okres aż 7dni. 

 

 

 



Odpowiedź nr 3 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej 

przez Wykonawcę. Zamawiający zgadza się jednak na skrócenie czasu na zbadanie materiałów 

laboratoryjnych, o czym mowa w § 6 ust. 3 umowy z 7 dni do 2 dni.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż treść § 6 ust. 3 umowy (załącznik nr 

1 do SIWZ) ulega modyfikacji na następującą: „Okres na zbadanie materiałów 

laboratoryjnych, o którym mowa w art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego wydanych w ramach 
danej dostawy Strony ustalają na 2 dni od daty ich wydania”. 
 

Pytanie nr 4 

Dotyczy § 7 ust. 1 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie zastrzeżonej w § 7 

ust. 1 umowy kary umownej do 0,2% wartości nie zrealizowanej dostawy za każdy dzień 

opóźnienia. 

Uzasadnienie:  

Kara w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia jest wygórowana i może potencjalnie 

narażać wykonawcę na straty. 

 

Odpowiedź nr 4 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy proponowanych przez 

Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 5  

Dotyczy § 7 ust. 2 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastrzeżenie, iż określone w § 7 

ust. 2 umowy prawo do kupna materiałów laboratoryjnych na koszt dłużnika może nastąpić jeśli 

opóźnienie przekracza 7 dni roboczych ? 

Uzasadnienie:  

W sytuacji niewielkiego opóźnienia w dostawie korzystanie z tego uprawnienia przez 

Zamawiającego może narazić Wykonawcę na szkodę. 

 

 

 

 



Odpowiedź nr 5 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej 

przez Wykonawcę. Zamawiający zgadza się jednak na odroczenie czasu nabycia uprawnienia 

przez Zamawiającego do zakupu zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy o 3 dni.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na końcu § 7 ust. 2 umowy 

(załącznik nr 1 do SIWZ) dodaje się następującą treść: „Zamawiający nabywa prawo do 
skorzystania z opcji kupna na koszt dłużnika począwszy od 4 dnia liczonego od końca 
dnia w którym upływa termin realizacji zamówienia lub termin wymiany materiałów 
laboratoryjnych”. 

 

Pytanie nr 6  

Dotyczy § 7 ust. 4 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie zastrzeżonej w § 7 

ust. 4 umowy kary umownej do 50 zł za każdy dzień zwłoki ? 

Uzasadnienie:  

Kara w wysokości 100 złotych za każdy dzień opóźnienia jest wygórowana i może 

potencjalnie narażać Wykonawcę na straty. 

 

Odpowiedź nr 6 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy proponowanych przez 

Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 7  

Dotyczy § 8 ust. 3 umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 8 ust. 3 

umowy ? 

Uzasadnienie:  

Zawierana umowa jest umową terminową z określonym minimum do zrealizowania. Na 

podstawie tego minimum jest przygotowywana oferta i ustalane warunki współpracy. 

Zastrzeganie możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy bez podania jakiejkolwiek 

przyczyny godzi w pewność zawartej umowy i wiąże się z ryzykiem poniesienia strat przez 

Wykonawcę z tytułu zamówionego u producenta, a nie sprzedanego w związku  

z wypowiedzeniem umowy, towarem. 

 



Odpowiedź nr 7 
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian do umowy w formie proponowanej 

przez Wykonawcę. Zamawiający, informuje jednak, iż w § 8 ust. 3 umowy wystąpił błąd przy 

zastrzeżeniu obowiązku określonego wedle § 8 ust. 3 w § 1 ust. 2. Właściwym odniesieniem jest 

obowiązek określony w § 1 ust. 3, a nie w § 1 ust. 2. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na końcu § 8 ust. 3 umowy 

(załącznik nr 1 do SIWZ) ulega modyfikacji na następującą: „Zamawiający zastrzega sobie 
prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyn, z dwumiesięcznym okresem 
wypowiedzenia liczonym od momentu złożenia stosownego oświadczenia, z 

zastrzeżeniem obowiązku określonego w § 1 ust. 3 umowy”. 

 

Prosimy o uwzględnienie wszelkich naniesionych przez Zamawiającego zmian w 

sporządzanych przez Państwa  ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania. 

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępny jest 

zmodyfikowany wzór umowy (załączniki nr 1 do SIWZ) zawierający wszystkie zmiany 

wprowadzone przez Zamawiającego. 

Zamawiający informuje także, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                                

i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel.: 91 489 88 

13, fax. 091 489 88 19, lub Pan Jarosław Skobel - tel.: 91 489 88 18. 

 

 

Z poważaniem 
 

 

 
 

 


