

Szczecin, 13.03.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: *„Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie ZPW Pilchowo o łącznej mocy 0,5 MW”*

Zamawiający dokonuje nw. modyfikacji SIWZ:

1. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **31.03.2017 r.**
2. Ilekroć w SIWZ występuje data 22.03.2017 r. zastępuje się ją datą **31.03.2017 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.