

Szczecin, dnia 21.04.2017r.

Dotyczy: Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
pn.: „**Montaż turbiny – generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody
„Pomorzany” w Szczecinie**”

Zamawiający dokonuje nw. modyfikacji SIWZ:

1. Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **16.05.2017 r.**
2. Ilekroć w SIWZ występuje data 09.05.2017r. zastępuje się ją datą **16.05.2017 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.