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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego Magazynu pomocniczego - Wydziału Zaopatrzenia 
   
1.Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora 
- decyzja Nr 473/2009 z dnia 6.08.2009r. o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Szczecina 
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500  z dnia 14.10.2015r. sporządzony przez  
   przedsiębiorstwo Usługi Geodezyjne “PLAN” w Nowogardzie ul. J. Słowackiego 1 
- dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez Geooprojekt Szczecin 
- uzgodnienia międzybranżowe 
- ustalenia inwestorskie i wizja lokalna 
2. Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa Magazynu pomocniczego dla Wydziału Zaopatrzenia.  
3. Lokalizacja  
3.1 Opis stanu istniejącego 
Teren inwestycji płaski, niezabudowany.  
4.1. Opis projektowanej inwestycji 
4.1.1 Przeznaczenie obiektu 
Projektowany obiekt pełnił będzie funkcję magazynu na potrzeby własne przedsiębiorstwa. 
4.1.2. Charakterystyka przyjętego rozwiązaniem 
Projektowany obiekt umożliwia składowanie palet z materiałami wózkiem widłowym bezpośre-
dnio na posadce a materiały drobnowymiarowe przechowywane w pojemnikach składowane na 
regałach ręcznie.  
4.1.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych  należy dokonać rozbiórki istniejącej 
nawierzchni z  płyt żelbetowych „ażur”. 
6. Opis projektowanej inwestycji 
Powierzchnia zabudowy                                 127,6 m2                      
Powierzchnia użytkowa łącznie                      107,7 m2                      

Kubatura budynku                                         528,0 m3   
Wysokość budynku                                         4,46 m  
7. Rodzaje instalacji 
- wentylacji grawitacyjnej 
- oświetlenia i gniazd wtykowych 
- ochrona przeciwporażeniowa 
- ochronna przepięciowa 
- instalacja technologiczna 
- instalacja odgromowa 
8. Kategoria przeciwpożarowa 
          -  obciążenie ogniowe   do 500 MJ/m2 

     - klasa odporności pożarowej   E 
9. Opis materiałowo - konstrukcyjny 
Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem niewentylowanym.  
Technologia wykonawstwa tradycyjna murowa. 
Fundamenty 
Z uwagi na istniejące warunki gruntowo-wodne posadowienie budynku na fundamentach 
bezpośrednio na gruncie zbrojonych geosyntetykami. Ławy i stopy fundamentowe wylewane, 
żelbetowe z betonu klasy B-15 (C12/15) i stali A-III . Izolacja pozioma ław fundamentowych z 
papy termozgrzewalnej podkładowej.  
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Ściany zewnętrzne 
Ściany fundamentowe do poziomu posadzki wylewane z betonu B-15(C12/15) (ew. murowane z 
bloczków betonowych M-6) gr.25 cm , z wykonaną na cienkościennym tynku od zewnątrz   
zabezpieczenia poprzez potrójną izolację z emulsji asfaltowo-lateksową. Ścianę ocieplić od 
zewnątrz płytami z ekstrudowanej pianki polistyrenowej gr.8 cm na kleju dyspersyjnym 
przystosowanym do zastosowania poniżej poziomu terenu. Na styku płyta polistyrenowa i ława 
należy wykonać wyoblenia. Na przyklejonych płytach wykonać warstwę zbrojoną z 
bezcementowej zaprawy klejowej z wtopieniem siatki z włókna szklanego a następnie 
zamontować membranę ochronną kubełkową (poniżej terenu) i wykonać wyprawę tynkarską z 
granulatem polimerowo-akrylowym (powyżej poziomu przyległego terenu) - patrz rysunek detalu 
nr 7.     
Ściany zewnętrzne gr. 35 cm kondygnacji nadziemnych warstwowe z pustaków ceramicznych 
kl.150 lub z cegły/bloczków wapienno-piaskowych na zaprawie cienkowarstwowej lub na 
zaprawie cementowo-wapiennej kl. Rz 5MPa ,ocieplone od zewnętrznej styropianem gr.10cm. 
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych projektuje się ocieplić bezspoinowym systemem 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej organicznej wyprawy elewacyjnej. Warstwa izolacji termicznej-
styropianu FS15 (EPS70) wynosi 10cm. Płyty styropianowe należy przykleić metodą „pasmowo-
punktową” zaprawą klejową mineralną lub bez cementową z zamocowaniem łącznikami 
mechanicznymi w ilości 6 szt./m².Na zamocowanych płytach styropianowych wykonać warstwę 
zbrojoną z bezcementowej zaprawy klejowej z wtopieniem siatki z włókna szklanego. Do pełnej 
wysokości kondygnacji naziemnej od poziomu terenu należy zastosować podwójną siatkę z 
włókna szklanego. Na warstwie zbrojonej należy wykonać wyprawę tynkarską o grubości 2 mm. 
Do wykonania ocieplenia należy użyć elementów uzupełniających: listwy cokołowej-startowej o 
szerokości odpowiadającej grubości płyt styropianowych, zamocowanej kołkami rozporowymi w 
ilości 3 szt./1 mb, profil narożny ze zintegrowaną siatką zbrojącą do ochrony naroży wypukłych, 
profil do wykonania kapinosów stropodachu, dylatacji etc. Ściany kolankowe z cegły pełnej klasy 
150 na zaprawie cementowo-wapiennej Rz 5MPa, gr.45 cm ocieplone obustronnie styropianem 
w/g detalu na rys.nr 7. 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne 
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne gr.25 cm z pustaków ceramicznych kl.150 lub z cegły/bloczków 
wapienno-piaskowych na zaprawie cienkowarstwowej lub na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 
Rz 5MPa.   
Stropy 
Stropy żelbetowy wylewany sprężone z betonu B-25 (C20/25) zbrojone stalą A-III i A-O.  
Wentylacja 
W pomieszczeniu zamontować na wysokości minimum 0,3m kanały nawiewne z żaluzjami o 
wymiarze 25x25cm ,a stropie wywietrzaki dachowe i wentylator WD . 
Podłogi i podłoża  
Patrz przekroje - w/g rys. nr 3 i detalu nr.7.Warstwa nośna posadzki z betonu B-25 (C20/25) gr.20 
cm zbrojona włóknami polimerowymi do betonu w ilości 2,0 kg/m3. Beton zbrojony dołem 
prefabrykowaną siatką stalową Ø 8 mm o oczkach 15x15cm (tzw. posadzkową)  zapobiegającą 
pęknięciom skurczowym betonu wytrzymałość na ściskanie 15-30 MPa. Podkład pod posadzkę z 
betonu B-15(C12/15) gr.10 cm oraz piasek zagęszczony do Id=0,5-gr. minimum 15cm. Posadzka 
garaży trójwarstwowa  poliuretanowa epoksydowo-kwarcowa grubości łącznie około 3mm. Całą 
posadzkę należy zdylatować od ścian oraz podzielić dylatacjami na połowie-wg rys. detalu.  
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych 
Szczeliny dylatacyjne należy dokładnie oczyścić z pyłu, zagruntować żywicą powierzchnie  
pionowe dylatacji oraz podłoża w strefie o szerokości 10cm wzdłuż dylatacji. W szczeliny otwarte 
szerokości 4-6 mm, należy wcisnąć uszczelkę z pianki poliuretanowej bitumowanej lub 
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woskowanej o średnicy Ø 6-8 mm. Następnie zabezpieczyć krawędzie dylatacji taśmą maskującą i 
wypełnić dylatację elastyczną masą trwale elastyczną. Górną krawędź cokołu zabezpieczyć listwą 
aluminiowa (ewentualnie plastikową) –wg detalu na rys. nr 7. Posadzkę w pomieszczeniach 
magazynowych  należy podzielić dylatacją na połowę, stosując aluminiowe listwy dylatacyjne w/ 
rysunku detalu.  
Uwaga: Należy wykonać dylatację ścian zakończoną taśmą dylatacyjną z kształtownikiem 
narożnikowym. 
Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe- typowe - w/g zestawienia. Wrota garażowe- bramy 
segmentowe cz. przeszklone, podnoszone elektrycznie z zamontowanymi drzwiami. 
Wieńce i nadproża  
Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L-19 i żelbetowe wylewane. Wieńce żelbetowe 
wylewane z betonu B-20 (C16/20), zbrojone stalą A-III i A-O. 
Tynki i okładziny wewnętrzne  
Tynk cementowo-wapienny kat.III.  
Malowanie  
Ściany i sufity pomieszczeń malowane farbą emulsyjną akrylową. 
Obróbki  blacharskie  
Rynny i rury spustowe gr.0,6mm,obróbki wywietrzaków oraz opierzenia murków z blachy 
cynkowej gr.0,7 mm. Kanały wentylacyjne nawiewne poziome o przekroju 25x25 cm z blachy 
ocynk.gr.0,6mm. Blacha okapowa mocowana do płyty OSB gr. 15-18 mm szerokości 52 cm. 
Stropodach 
Zaprojektowano stropodach niewentylowany. Pokrycie stropodachu stanowi folia polietylenowa 
gr.0,3mm, wełna mineralna  wierzchniego krycia przeznaczona do stropodachów, niepalna, o 
gęstości ≥ 145kg/m3 i współczynniku przewodności cieplnej λ ≤0,04 W/m2K ,twarda, zawierająca 
środek hydrofobowy, gr.15cm mocowana mechanicznie do stropu +wełna mineralna wierzchniego 
krycia j.w. ,spadkowa.  Na przykryciu należy ułożyć papę termozgrzewalną asfaltową podkładową, 
na osnowie poliestrowej, z asfaltu modyfikowanego,  o gramaturze osnowy min.230 g/m2 i 
zawartości asfaltu modyfikowanego min.4000g/m2 , gr.ok 5mm i następnie papę termozgrzewalną 
nawierzchniową o właściwościach j.w. Na dachu zamontować kominki wentylacyjne. Do obróbki 
ścianki kolankowej ,pasa nadrynnowego , stosować płytę wodoodporną OSB gr.15-18mm 
mocowaną kołkami rozporowymi do podłoża, systemowe listwy dociskowe i uszczelnienia kitem 
trwale plastycznym. 
Izolacja przeciwwilgociowa 
Pionowa : ściany poniżej terenu smarować trzykrotnie emulsją asfaltowo-lateksową  
                  
Pozioma: 
                - ław i ścian fundamentowych : papa termozgrzewalna podkładowa 
                - posadzka : papa termozgrzewalna podkładowa gr.ok.5mm 
Izolacja termiczna: 
                       - posadzka parteru – styropian FS 30 (EPS200) gr. 5 cm 
                       - ścian zewnętrznych p/terenu – ekstrudowana pianka polistyrenowa gr.8 cm             
                       - ścian zewnętrznych parteru - styropian FS15 (EPS70) gr.10 cm   
                       - stropodachu niewentylowanego -wełna mineralna wierzchniego krycia, twarda   
                         gr.15cm +wełna mineralna wierzchniego krycia ,twarda ,spadkowa 
Elewacje  
Ściany zewnętrzne w kolorze j.siwym RAL 7047 (vide kolorystyka). Cokół wykonać z 
zastosowaniem wyprawy tynkarskiej z granulatem z kwarcu naturalnego kładzionej na gładkim 
tynku w kolorze siwym RAL 7000. Bramy zewnętrzne w kolorze RAL  7001.Obróbki blacharskie 
w naturalnym kolorze blachy.  
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Uwaga: 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
ITB i PZH. Należy stosować kompleksowe systemy dociepleń. Zgodnie z instrukcją ITB 
dotyczącą metody lekkiej nie powinno się mieszać materiałów z różnych systemów dociepleń co 
oznacza, że wszystkie materiały objęte aprobatą powinny pochodzić od jednego producenta. 
Należy stosować styropian samogasnący o gęstości pozornej nie mniejszej niż 15kg/m3. 
Inne  
Na wjeżdzie do magazynu zamontować w posadce próg z kątownika 80x55x6mm,długości 350cm 
z przyspawanymi „wąsami”  z prętów Ø 10mm co 30 cm -ze stali zabezpieczonej cynkowaniem. 
Wokół budynku należy wykonać opaskę szerokości 0,6m  z płyt żelbetowych „ażur” 60x40 cm 
(odzyskanych z rozbiórki istniejącego podłoża). 
10. Ochrona p. pożarowa 
  Dane o budynku 
            Powierzchnia zabudowy                                 127,6 m2                      
            Powierzchnia użytkowa łącznie                      107,7 m2                      

            Kubatura budynku                                           528,0 m3   
            Wysokość budynku -(budynek niski                 4,46 m  
                    -ilość kondygnacji            1 
             -obciążenie ogniowe   do 500 MJ/m2 
             -klasa odporności pożarowej   E 

klasa odporności ogniowej elementów budynku:       
              - ściany główne i nośne -REI 60  
              - stropy -REI 60  
urządzenia p. pożarowe: 

  - ochronna przeciwporażeniowa – wyłącznik różnicowo-prądowy w  tablicy głównej 
  - wyłącznik główny przeciwpożarowy  
  - dla budynku drogą pożarową będzie istniejący dojazd  

              - instalacja odgromowa  
            
 
 
                                                                                                      Opracował: 
 

      arch.  A.T.Kulesza 
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1.W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się wybudowanie następujących obiektów wg 
kolejności ich powstawania: 
- przed przystąpieniem do robót budowlanych  należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni z  
płyt  żelbetowych „ażur”. 
2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
- istniejący budynek socjalno-biurowy i zbiornik retencyjny 
3.Brak elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i   
   ochrony zdrowia   
4.Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
W czasie prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się występowania szczególnych 
zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na nieskomplikowany charakter 
wykonywanych robót i niewielką skalę wykonywania obiektu budowlanego. 
5.Spopsób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Z uwagi na brak robót szczególnie niebezpiecznych, wystarczy zapoznać pracowników z ogólnymi 
zasadami bezpieczeństwa na budowie w formie przeszkolenia. 
6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych: 
Strefy niebezpieczne 
Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub 
materiałów albo możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia, jednak nie 
mniej niż 6 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające granice 
obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. Jeżeli w strefie 
zagrożonej spadaniem materiałów znajdują się przejścia dla pieszych, należy wykonać daszki 
ochronne. Daszki powinny być nachylone w kierunku źródła zagrożenia pod kątem 45o. Spód 
konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niż 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie 
daszków powinno być wykonane z mocnego materiału, szczelnie ułożonego i dostatecznie 
wytrzymałego na przebicie przez spadające przedmioty. Teren budowy powinien być ogrodzony 
ogrodzeniem wysokości co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane 
oddzielne wejście dla ruchu pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy należy 
umieścić tablicę informacyjną budowy i tablice ostrzegawcze. 
Roboty ziemne. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją opracowaną na podstawie 
badań gruntu. Prowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności oraz nadzoru. Kierownik robót w porozumieniu z użytkownikiem 
instalacji powinien określić bezpieczną odległość, w jakiej te roboty mogą być prowadzone. W 
razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji 
podziemnych, roboty należy przerwać do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz 
sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. W pobliżu instalacji podziemnych, w odległości do 40 
cm, roboty należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu 
gruntu w pobliżu instalacji podziemnych nie należy używać kilofów, drągów stalowych lub 
sprzętu mechanicznego. W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych 
do zidentyfikowania roboty należy przerwać, ogrodzić miejsce zagrożone i zawiadomić najbliższą 
Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych na terenach ogólnie dostępnych należy wokół wykopów 
ustawić poręcze lub taśmy ostrzegawcze w odległości 1 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w 
napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony”. Ściany wykopów powinny być zabezpieczone 
przed osuwaniem się gruntu. W zależności od rodzaju gruntu, warunków terenowych i 
posiadanych środków technicznych można wykonywać pochyłe skarpy wykopów lub je 
obudować. Obowiązek ten dotyczy wykopów głębszych niż 1 m. Ścianki szczelne z bali 
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drewnianych łączone na pióro i wpust mogą być stosowane do obudowy wykopów o głębokości 
nieprzekraczającej 3 m. Do obudowy wykopów w gruntach silnie nawodnionych może być użyta 
blacha falista. Gdy głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do 
wykopu i wyjście z wykopu po drabinach. 
Roboty murowe i tynkowe. 
Roboty murowe i tynkowe powinny być wykonywane wyłącznie z rusztowań pomocniczych lub 
stałych pomostów. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przestawnych. Nie należy 
prowadzić robót na ścianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia 
pracowników niżej pracujących przed spadającymi materiałami lub narzędziami. Stanowiska 
robocze powinny być utrzymywane w czystości, a z pomostów powinna być niezwłocznie 
usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany. Materiał na stanowisku roboczym powinien być tak 
układany, aby nie nastąpiło przeciążenie pomostów roboczych i aby była zapewniona swoboda 
ruchów pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej 
wznoszonego muru , co najmniej 0,3 m i nie więcej niż 1,5 m. Wykonywanie robót murowych w 
wykopach jest dozwolone po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów przed obsuwaniem się. 
Szerokość stanowiska roboczego pomiędzy wznoszoną ścianą a skarpą wykopu powinna wynosić 
co najmniej 0,7 m. Należy w zasadzie stosować rusztowania stojakowe znormalizowane, 
posiadające wymagane dokumenty bezpieczeństwa użytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy 
wznoszeniu, konserwacji i rozbiórce rusztowań powinni przejść odpowiednie przeszkolenie. 
Roboty zbrojarskie. 
Prostowanie stali może odbywać się w mechanicznych prościarkach lub przez wyciąganie. 
Prostowanie stali przez wyciąganie może odbywać się tylko na terenie zabezpieczonym przed 
ewentualnością zerwania się prostowanego pręta. Zabronione jest cięcie nożycami ręcznymi i 
ręczne gięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm. 
Roboty ciesielskie. 
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych można wykonywać tylko do wysokości 3 m. Wysokość 
ta nie powinna być także przekroczona przy ręcznym podawaniu w pionie długich materiałów 
ciesielskich. Impregnowanie drewna i wykonywanie robót z użyciem drewna impregnowanego 
można powierzyć tylko pracownikom obeznanym ze szkodliwym działaniem środków 
chemicznych stosowanych do ochrony drewna. Piły mechaniczne stosowane przy robotach 
ciesielskich powinny odpowiadać wymaganiom przepisów. W szczególności powinny one mieć 
osłony elementów tnących oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem przyrzynanego materiału. 
Obsługa maszyn i urządzeń. 
Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom mającym 
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu powinny 
być zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany 
i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być objęte kontrolą wewnętrzną. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni poddawać kontroli w zakresie 
sprawności technicznej i skuteczności zabezpieczeń przed porażeniem prądem.  
Sprzęt zmechanizowany powinien być zabezpieczony przed dostępem osób nie należących do 
obsługi. Na urządzeniach transportowych służących do przemieszczania ładunków należy 
umieścić napis określający dopuszczalną ładowność. 
Roboty rozbiórkowe. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie 
powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. Prowadzenie robót 
rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest 
zabronione. W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.  
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Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu jest zabronione. Obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i 
podcinanie jest zabronione. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych 
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. Przy rozbiórce sposobem 
obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a 
umocowanie powinno być niezawodne. Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym 
użyciem. Przy zakładaniu liny powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby 
przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników.  

Montaż z elementów wielkowymiarowych.  
Prace montażowe konstrukcji z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane tylko przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz 
rodzajem używanego sprzętu zmechanizowanego. Urządzenia pomocnicze przeznaczone do 
montażu powinny być sprawdzone pod względem wytrzymałościowym i posiadać atesty, a stan 
techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych powinien być badany codziennie przez nadzór 
techniczny. Przebywanie pracowników na górnych powierzchniach ścian, belek, słupów i ram oraz 
na dwóch niższych kondygnacjach znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są 
prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.  
Prowadzenie montażu budowli z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  
1) przy szybkości wiatru powyżej 10 m/sek.,  
2) przy złej widoczności (zmierzch, mgła i pora nocna), jeżeli miejsca pracy nie mają należytego   
    oświetlenia o natężeniu światła co najmniej 50 luksów.  
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu.  
Przy podnoszeniu elementów prefabrykowanych należy:  
1) stosować odpowiednie rodzaje zawiesi,  
2) zawieszać na zawiesiu elementy o ciężarze nie przekraczającym dopuszczalnego  
    nominalnego udźwigu dla zawiesia,  
3) dokonywać oględzin zewnętrznych elementu,  
4) zaczepiać liny kierunkowe,  
5) prawidłowo zawieszać haki zawiesia,  
6) kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po podnoszenia go na 
 wysokość 0,5 m.  
Przy montażu słupów, biegów klatek schodowych itp. w czasie ich podnoszenia liny zawiesia nie 
powinny ocierać się o krawędzie elementu. Podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami 
prefabrykowanymi jednocześnie innych przedmiotów lub materiałów (narzędzi, rozpór 
montażowych itp.) jest zabronione. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po 
usunięciu wszystkich pracowników poza obszar równy rzutowi przemieszczanego elementu, 
powiększonemu z każdej strony o 6 m. Materiały i sprzęt pomocniczy na stropie montowanego 
obiektu powinny być składane w miejscach nie utrudniających poruszania się pracowników. 
Roboty betonowe i żelbetowe.  
W razie dodawania do masy betonowej środków chemicznych, roztwór należy przygotować w 
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy 
rozcieńczaniu środków chemicznych powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.  
Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice 
zabezpieczające samochód przed stoczeniem się. Pojemniki do transportu masy betonowej 
powinny być wyposażone w klapy łatwo otwieralne i zabezpieczające przed przypadkowym 
wyładunkiem masy. Opróżnianie pojemnika powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby 
nie dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową. Wylewanie masy betonowej w 
deskowanie nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1 m.  

Opracował: 
arch.A.T.Kulesza 


