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A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT S.T. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są standardy techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z budową budynku magazynowego w Szczecinie przy ulicy  
1 Maja na działce nr 4/20. 
Standardy wykonania, materiały, określone przez zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w 
Projekcie Budowlanym mają na celu zdefiniowanie właściwości obiektów. Tych właściwości będzie 
wymagać Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji Umowy. 
Przez wymagany standard rozumieć należy, że Wykonawca ma obowiązek zastosować standard tech-
niczny nie gorszy niż to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlanym określono – pod sankcją uznania 
każdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, z przewidzianymi Umową konsekwen-
cjami. 
Nie podlega sankcji odstępstwo od Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego, dla którego Wy-
konawca uzyskał wcześniej aprobatę Zamawiającego. 

Wykonawca ma możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części 
Robót, a w szczególności wszędzie tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu gwarantowanych przez Wy-
konawcę parametrów techniczno – technologicznych. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla usprawiedli-
wienia nie wywiązania się swojego z jakiegokolwiek obowiązku przypisanego Umową. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S.T. 

Specyfikacja Techniczna jest częścią dokumentów umownych, określonych w Umowie jako „Wymaga-
nia Zamawiającego” i są stosowane przy realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WT obejmują wymagania ogólne wspólne dla Robót objętych wyżej 
wymienionymi Wymaganiami. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Projekt Budowlany – dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane, a także wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, 
modele, podręczniki obsługi i konserwacji, oraz inne podręczniki i informacje o podobnym charakterze, 
do przedłożenia których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub przepisy prawa. 

Dziennik Budowy – stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okolicz-
ności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzna-
czona przez Zamawiającego), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Materiały – wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Wyma-
ganiami Technicznymi i Projektem Budowlanym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiają-
cego. 

Odbiór międzyoperacyjny – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności wykonanego częściowo 
elementu Robót z Projektem Budowlanym, obowiązującymi normami, przepisami i Wymaganiami Za-
mawiającego. 
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Odbiór częściowy – odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów 
Robót w celu określenia ich zakresu, jakości i ilości.  

Odbiór końcowy – odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i usunięciu usterek. 

Odpowiednia (bliska) zgodność wykonywania Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jego przedział 
nietolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla da-
nego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przed-
stawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie od kontekstu sytuacyj-
nego lub treściowego. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zgodnie z Umową, w tym odrębnie każde z zadań in-
westycyjnych. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzętem Wykonawcy) 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - część Dokumentacji Budowlanej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót 

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu klauzuli Umowy. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem Bu-
dowlano-Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.6. ZAKRES ROBÓT  I  ICH  UTRZYMANIE  PODCZAS  BUDOWY. 

1.6.1. Zakres robót 

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych związanych z wyko-
naniem. 

1.6.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 

 Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania 
budowli w zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast zatrzymać Roboty. 

1.7. ZASADY KONTROLI  I  ODBIORU  ROBÓT 

1.7.1.     Przedstawiciel Zamawiającego 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów 
Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty 
związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materia-
łów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w Umowie i dokumentacji wy-
konawczej, wymaganiach technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 



5 

 

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i   produk-
cję  materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie speł-
niają wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacji. 

1.7.2. Projekt Budowlano-Wykonawczy 

Zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego: 

- projekt Budowlano-Wykonawczy, część architektoniczne - budowlana w zakresie zgodnym z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003   /Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1133/ 

- pozwolenie na budowę, 

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciążają Wykonawcę i mieszczą się w kosztach 
poszczególnych elementów Robót. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji ro-
bót powinny być wprowadzane  na piśmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 

1.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze standardami zawartymi w 
Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

2. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział to-
lerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, 
które są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach 

3. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości średnich, 

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją budowlana lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie mate-
riały i roboty powinny być odrzucone. 

1.7.4. Koordynacja dokumentów umownych 

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfika-
cja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

2. Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w  
Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien na-
tychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich poprawy lub uzupełnienia.. 

1.8. PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY 

1.8.1.    Przekazanie Placu Budowy. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne państwowe reperów. 

2. W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru robót 
wykonawca odpowiada za utrzymanie znaków geodezyjnych i palików na Placu Budowy. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki oraz paliki wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt 
Tablice informacyjne. 

1. Przed przystąpieniem do Robót wykonawca dostarczy i zainstaluje l tablicę informacyjną. Tablica bę-
dzie podawała informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra   Infrastruktury z 
26 czerwca 2002 (Dz.. U. Nr 108, poz.953).  

2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres rea-
lizacji Robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. 
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1.8.3. Zabezpieczenie Placu Budowy. 

1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Placu Budowy wykonawca 
ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń za-
bezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały oraz zatrudnić dozorców. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednie oświetlenie całodobowe zapór i znaków,dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Przedstawi-
ciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. 

4. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających ob-
ciąża wykonawcę. 

1.8.4. Dziennik budowy. 

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Umowy. 

2. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na kierowniku budowy. 

3. Do dziennika budowy wpisuje się: 
 a) datę dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej części, 
 b) datę przekazania Placu Budowy Wykonawcy, 
 c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
 d) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
 e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, 
 g) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze- 
     niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 h) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko- 
     nywania robót, 
 i) dary częściowych odbiorów, 
 j) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 k) dane dotyczące pobierania próbek, 
 1) zgłoszenie zakończenia Robót, 
 m) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 n) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
1.8.5      Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów i kopie aprobat technicznych wyrobów budowlanych, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w przez 
Wykonawcę. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde ży-
czenie Przedstawiciela Zamawiającego. 

1.8.6. Pozostałe dokumenty budowy. 

l.  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
c) umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencja budowy. 

1.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o przyczy-  
nach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 

1.9.        POWIĄZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC PRAWA 

1.9.1. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 
lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
Robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymie-
nione w ust. l. 

1.9.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własno-
ści, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowa-
nia chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w ust l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do ro-
bót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wyko-
nawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w 
razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. l i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 

1.9.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. 

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wyko-
nawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, oraz władze konserwatorskie i przerwać 
roboty do czasu dalszej decyzji. 

3. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 
to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

 4.Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodze-
nia. 

5.Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych ad-
aptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuż-
szym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót Wykonawca okaże współpracę i 
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ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

6.Zakłada się. że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w ust. 5 i uwzględnił ich 
przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione w ust. 5 w zakresie i 
w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 
Umowy. 

7.W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowied-
nią instytucję użytkującą lub  będącą właścicielem  instalacji,   a  także  Przedstawiciela Zamawiają-
cego. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specja-
listycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.                     
W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.9.4. Ochrona środowiska. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. 

2. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, 
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować znisz-
czeń w środowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robót. 

3. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy. 

1.9.6. Utrzymanie ruchu publicznego 

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na których 
będzie prowadził roboty. 

2. Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ru-
chu może być wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. 

3. W czasie wykonywania robót na drodze publicznej Wykonawca ustawi i będzie obsługiwał wyma-
gane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu 
pojazdów i pieszych. 
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4. W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapew-
nić odpowiednią liczbę osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizację świetlną do kierowania 
ruchem. 

1.9.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

1. Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów pod-
czas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy określonymi w 
Umowie. Specjalne zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zo-
staną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowie-
dzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na wykonanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu Budowy. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowla-
nym i powinien naprawić  lub  wymienić  wszystkie  uszkodzone  elementy na własny koszt,  w  
sposób  zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.. 

1.9.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających od-
powiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
prowadzącego roboty objęte Umową Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wyma-
gań określonych w ust  .1.9.8. nie podlegają odrębnej zapłacie i są automatycznie uwzględnione w Ce-
nie Umownej. 

2.        MATERIAŁY 

Ilekroć używa się w Specyfikacji Zamawiającego nazwy materiałów lub wyrobów budowlanych, to 
należy rozumieć, ze w ten sposób określa się wymagane parametry, a nie konkretny środek. Tym 
samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego) możliwość zastosowania materia-
łów równoważnych lub lepszych posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę 
techniczną wydaną przez właściwy organ aprobujący. 

Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą być oryginalnie nowe, o ile in-
nego rozwiązania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant. 

2.1.      ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY I WYMAGANIA JAKOŚCIOWE. 

1. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 
wybranych. 
Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych źródłach mate-
riałów możliwie jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

2. Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jako-
ści, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

2.2. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 

1. Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
przed ich użyciem do budowy i spełniać adekwatne parametry techniczne materiału wymagane przepi-
sami. 

2.3. KONTROLA MATERIAŁÓW 
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1. Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu nie-
zadowalającej jakości. 

2. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Przedstawiciela Zama-
wiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych ce-
chach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umo-
wie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

4. Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakcep-
towanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem Przedstawiciela Zamawiającego i 
z taką częstotliwością, jak określono w Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca 
powinien utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW 

1. Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatno-
ści do robót. 
Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być po-
wtórnie badane przed włączeniem do robót Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożli-
wiający inspekcję materiałów. 

2. Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. Dodatkowe powierzchnie, 
jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt. 

3. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni poza Placem Budowy, 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony Za-
mawiającego. 

4. Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzić z jednego źró-
dła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach 
zapasów w ilości zapewniającej ciągłość robót. 

5. Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia 
składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia przewidzianej ilości materiałów. Kruszywo 
należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach asortymentów i frakcji, oraz w za-
siekach uniemożliwiających wymieszanie się frakcji. 
Zaleca się, aby frakcje drobne, poniżej 4 mm, były chronione przed opadami plandekami lub przez 
zadaszenia. 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie dopuścić do za-
nieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. 

2.5. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

1. Przedstawiciel Zamawiającego może przeprowadzić inspekcje materiałów w źródle ich pobrania.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodności stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdze-
nia ich właściwości. Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, powinny 
być zachowane następujące warunki: 
a)Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz pro-
ducenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

     b)Przedstawiciel Zamawiającego powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części  
     wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowa, 
 

 



11 

 

  2.6.      WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW POBRANYCH Z WYKOPÓW. 

  1. Grunty pobrane z wykopów powinny być wykorzystane do budowy nasypów, o ile są do tego przydat- 
ne, lub do innych celów określonych w Specyfikacji lub w Projekcie Budowlano Wykonawczym. 

2. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Przedstawiciela Zamawiającego wykonywać 
wykopów poza granicami robót ziemnych jakie będą określone w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

3.         SPRZĘT 

1. Wykaz sprzętu jaki zostanie wykorzystany do wykonania robót powinien być zaaprobowany przez 
Przedstawiciela Zamawiającego przed jego użyciem do budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatyw-
nych skutków dla prowadzonych robót branżowych wykonywanych przez jego Podwykonawców. 

3.  Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rów-
nież dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. 

  4. Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy sprzęt nie  
odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w Projekcie Budowlano-Wykonaw-
czym. 

4.        TRANSPORT MATERIAŁÓW 

1.  Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. 

  2. Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca wbudowania w spo-  
 sób zapobiegający stratom oraz segregacji. 

3. Zaleca się transport cementu luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu mate-
riałów sypkich. 

5.       WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania techniczna obejmują wykonanie robót budowlanych dla inwestycji „Rozbiórka i dobu-
dowa części Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowogardzie ul. Gen. Bema 41 dz. Nr 17”. 

Roboty będą wykonane zgodnie z niniejszą ST, Projektem budowlano-wykonawczym, opracowaną przez 
Wykonawcę, przy użyciu sprzętu, materiałów i metod pracy gwarantujących wysoką jakość. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.     SYSTEM KONTROLI MATERIAŁÓW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCĘ. 

6.1.1.   Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powi-
nien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządze-
nia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Zama-
wiającego. Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wy-
konawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach 
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym. 

Wykonawca powinien dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego zaświadczenie, że wszystkie  
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy, są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
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 Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w Wymaganiach. Je-
żeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Ustalenia takie winny być zatwierdzone przez Przedstawi-
ciela Zamawiającego. 

6.2.      BADANIA PROWADZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzać niezależne badania i 
inspekcje w celu określenia przydatności materiałów do robót. 

2. Jeżeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiającego weryfikacja systemu kontroli robót pro-
wadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to Przedstawiciel 
Zamawiającego może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót i materiałów z 
Wymaganiami i Projektem Budowlano-Wykonawczym. 

3. Powtórne  lub  dodatkowe  badania  zlecone przez  Przedstawiciela Zamawiającego  nie  będą 
opłacone  przez Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków 
Umowy. 

4. Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego badań materiałów 
w przypadku gdy badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych 
badań zostanie obciążony Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za okre-
ślone roboty będące przedmiotem badań. 

5. 5. Niezależne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego poza systemem kontroli 
Wykonawcy, wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Przedstawiciel Zama-
wiającego nie ma zastrzeżeń, będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 

6.3.      APROBATY TECHNICZNE i ATESTY. 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Przedstawiciel Zamawiającego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające  aprobatę techniczną wydaną przez upoważ-
nione jednostki aprobujące  w myśl postanowień Rozporządzenia Ministra   Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998/Dz.U. Nr 107 poz. 679- zmiana Dz.U.z 2002 Nr 8 póz. 7 
l/stwierdzającą ich pełną zgodność z warunkami Umowy. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki Umowy, każda partia do-
starczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie wyników tych  badań powinny być  
dostarczone  do Przedstawiciela Zamawiającego na jego życzenie. 

4. Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zatwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami Umowy, to takie materiały i (lub) urzą-
dzenia zostaną odrzucone. 

7.        ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. ZASADY OGÓLNE. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie na-
praw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót zanikają-
cych lub ulegających zakryciu. 

7.2. RODZAJE ODBIORÓW. 

7.2.1. Odbiór częściowy. 

Jeżeli Wykonawca zakończy całkowicie roboty na wydzielonej części Robót określonej w Umowie, to 
może on wystąpić na piśmie do Przedstawiciela Zamawiającego o dokonanie odbioru częściowego. 
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7.2.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu. 

Polega on na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ule-
gają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie póź-
niej niż 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego o gotowości do odbioru. W 
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Przedstawiciel Zamawiającego zarządza rozbiórkę wy-
konanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę na kontynuowanie 
robót Przedstawiciel Zamawiającego dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

7.2.3.     Odbiór końcowy. 

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela Zamawiającego informującego 
o całkowitym zakończeniu Robót, Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru końcowego Robót 
Procedura odbioru (prób) końcowego winna być zgodna z warunkami Umowy. 

Jeżeli Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi 
na piśmie Wykonawcę o dokonaniu końcowego odbioru Robót. Jeżeli jednak inspekcja końcowa wykaże, 
że Roboty wykonano w sposób niezadowalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 
wszystkich niezbędnych korekt na własny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny 
odbiór końcowy Robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych Robót. 

W wypadku gdy Przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania doku-
mentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy i instytucji opiniujących (PIOŚ, PIP, Straż Pożarna, itp.) oraz instytucji które poniosły czę-
ściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym będą mieć jed-
nak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

8.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. NORMY 

Dla celów realizacji Umowy strony przyjmują jako obowiązujące do stosowania: 
• Polskie Normy, 
• Branżowe Normy, 
• Aprobaty techniczne 
• instrukcje (w tym instrukcje ITB), 
• wytyczne, 
• inne dokumenty. 

każdorazowo wymienione w odnośnych rozdziałach Wymagań Technicznych Szczegółowych.  

Jeżeli nie wskazano inaczej, odsyłacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach Zama-
wiającego dotyczą ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy. 
 
 

B .  STAN  SUROWY 

1. WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykona-
niem: robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych  
W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
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g³ównych osi obiektów i tras, 
• uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób u³atwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

1.2.  MATERIAŁY 
Do utrwalenia punktów g³ównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, s³upki betonowe albo rury metalowe o d³ugosci oko³o 0,5 metra. Pale 
drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów za³amania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i d³ugosc od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozosta³ych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 
0,08 m i d³ugosci oko³o 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i d³ugosci od 0,04 do 0,05 m. „Swiadki" powinny mieć d³ugosc oko³o 0,5 m 
i przekrój prostokątny. 
 
1.3. SPRZET 

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Wymaganiach Technicznych Ogólnych (WTO). 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp³ywu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości 
i który uzyska³ akceptacje Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dok³adnosci pomiaru. 
 
1.4. TRANSPORT 

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptacje Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spe³niac wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 
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1 do 7). W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowa-
dzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegó³owego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wy-
krytychw wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym In-
żyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpo-
wiedniej decyzji przez Inżyniera.  
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakcepto-
waniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi musza być zaopa-
trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w cza-
sie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego pro-
wadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowanie w sposób trwały, 
przy utyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, 
położonych poza granica robót ziemnych. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem obiektu liniowego lub 
kubaturowego. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących bu-
dowlach obok trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków be-
tonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osia-
danie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu do reperów pań-
stwowych.Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Doku-
mentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projekto-
wej lub przez Inżyniera.Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w 
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe ni_ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Usuniecie pali z osi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót. 
Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 
• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych na-
leży prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
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Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników po-
miarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynie-
rowi. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązują-
cymi normami. 
 

1.8. PRZEPISY ZWIAZANE 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

2. ROBOTY ZIEMNE i PRZYGOTOWAWCZE 

2.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyko-
naniem: 

• wykopów obiektowych i liniowych,  

• zasypywaniem wykopów i dołów,  

• formowanie nasypów,  

Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z niniejszą ST oraz normą PN-B-06050. 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1.     MATERIAŁ NA ZASYPKI 

Do zasypek wykopów wokół wykonanego obiektu może być użyty piasek drobny lub średni pocho-
dzący z wykopów. Materiał zasypowy może być mieszanką niżej wymienionych składników: 

1. naturalny żwir, 
2. naturalny piasek. 

Wykluczone z użycia są następujące materiały: 
1. materiały podatne na agresję chemiczną czynników zawartych w wodzie gruntowej, 
2. materiały pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe. 

Piasek do zasypek powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. Materiały do zasypek 
winny być mrozoodporne. Zawartość siarczanów (SO3) < 0,5% (suchej masy). Wskaźnik zagęszcze-
nia gruntów zasypowych powinien wynosić nie mniej niż 0.97 - wg normy BN-77/8931- 12. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania 
tych materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
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2.3.      SPRZĘT 

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Wymaganiach Technicznych Ogólnych (WTO). 

2.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wymagania odnośnie transportu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 

2.5.1.  PRZYGOTOWANIE  TERENU  ROBÓT 
 

Roboty związane ze stabilizacja i oznaczeniem geodezyjnym obiektów oraz roboczych punktów wyso-
kościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyższych elementów obiektów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geo-
dezyjnym przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy sta-
lowe) gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim 
budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. 
Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
• zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi 
      w Dokumentacji Projektowej, 
• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania 
      należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone 
      murawa ku sobie, 
• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków 
i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.  
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

2.5.2.  WYKOPY 

Wykonanie wykopów 
Głębokość wykonywanych wykopów wynika z dokumentacji projektowej – posadowienia fundamen-
tów. 
W wykopach wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno - inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub 
szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót.  
Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m musza być wykonywane jako umocnione. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wy-
kopu należy zagęścić. 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (ku-
rzawka, źródło) nalepy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem 
ludzi, 
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• zabezpieczyć miejsce, w którym nastapi³o przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drob-
nego żwiru), 

• zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić smrodki zarad-
cze,  

a jeśli to konieczne nalepy zasięgnąć rady ekspertów. 
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały, itp. 
należy:  

• przerwać roboty, 
• zawiadomić właściciela instalacji, Inżyniera i odpowiednie władze administracyjne, 
• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za 
zgodą Inżyniera w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, instalacji lub właściwych 
władz i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi wskazówek. 

2.5.3.  NIWELACJA  TERENU 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 
• Usuniecie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. 
      torfów, namułów organicznych, itp., Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane  
      projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaż, ubezpieczenia stopy, itp. 
• Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża (m.in. obsypanie budynku, oraz zasypania istnieją-

cych piwnic) do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie powierzchniowe (5-10 cm) 
spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

 
Ogólne zasady wykonywania nasypów. 
Wykonywać z piasków grubofrakcyjnych, warstwami o gr. 20 – 30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem 
wibratorami powierzchniowymi do osiągnięcia stopnia zagęszczenia ID = 0,50.  
Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy po-
winny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 
Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia war-
stwy poprzedniej. 
Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 
próbnego zagęszczenia. 
Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 
Przy wykonywaniu nasypu z różnych gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy 
przestrzegać następujących warunków: 

• grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bar-
dziej przepuszczalne bliżej skarp, 

• grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtracje lub 
poślizg, 

• w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na sku-
tek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżona do optymalnej Wopt., określonej według 
normalnej metody Proktora. 
Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 
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• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn  0,7 Wopt, przy czym górna 
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższa od dopuszczalnej przed 
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej 
dopuszczalna (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do 
czasu obniżenia wilgotności. 
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalna mniejsza od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice moż-
liwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego  
z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 
objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 
zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 
Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone 
(gruzem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz 
grunty zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

• zawartości części organicznych większej niż 3%, 
• zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 
• spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 

Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem war-
stwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod 
wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy 
warunek nie może być spełniony zagęszczona, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być 
przerwane, a powierzchnie warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy 
spływ wody opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego 
pasa gruntu folia lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabez-
pieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe prze-
marznięta warstwa gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaga-
nego zagęszczenia. 
Dostawy materiału na nasypy. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną  
w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi.  
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie 
wskaźnika zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych powinien wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż 
Is =1,02 (ID =1,00), 

• dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m 
Is 1,00 (ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is 0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 
terenu powinien wynosić nie mniej niż Is 0,92 (ID >0,4). 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 500 m2 warstwy. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
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Wilgotność optymalna gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Grunt pochodzący z wykopów, użyty do formowania nasypów musi być niespoisty, niezawiera-
jący domieszek organicznych. Grunt będzie układany i zagęszczany warstwami o grubości wynikają-
cej z zastosowanego sprzętu do zagęszczania wg poniższej tabeli. Maszyny do robót ziemnych nie 
będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. 

Wilgotność gruntów zagęszczanych winna odpowiadać wilgotności optymalnej danego rodzaju gruntu z  
tolerancją -2% do +1%. 
 
Uwaga.  
Opaskę wokół budynku wykonać ze żwiru – frakcji o grubości kruszywa 2 ÷ 3cm. 

 

 

2.5.4.      DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI 

 +2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

 + - 25mm dla rzędnych dna wykopów pod fundamenty masywne, 

 + - 15cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna >1,5m, 

 + - 5cm w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna <1,5m. 

2.5.5.      KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące ist-
niejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach za-
bezpieczających. 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót 
poprzez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo 
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem 
do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
ochronnych na rurze istniejącej (rura osłonowa dwudzielna łączona na śruby) lub na projektowanym 
uzbrojeniu. 
 
 
 

 >5000  150  8  
Walce wibracyjne (ciężar na 
1 m szer. walca - kg)  

300 - 600 
600-1100 
1100-1800 

>1800  

75 
125 
150 
150  

16 
12 
8 4  

Płyty wibracyjne (cię-
żar na 1 m2 płyty -kg)  

1000 - 1200 
1200 - 1400 

>1400  

75 
75 
125  

10 
6 6  

Zagęszczarki wibra-
cyjne (ciężar - kg)  

50-75 
>75  

100 
150  

6 
12  

Płyty wolnospadowe  100 - 500 
>500  

150 
275  

6 
12  
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2.6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.6.1.     KONTROLA MATERIAŁÓW ZASYPOWYCH 

Następujące badania winny być przeprowadzone dla każdego użytego materiału, z częstotliwością jed-
nego badania na każdą reprezentatywną próbkę: 

• uziarnienie, 
• wskaźnik plastyczności, 
• zawartość siarczanów (SO3), 
• opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480, 

Przy wykonywaniu i odbiorze robót winny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności z Projektem Budowlano-Wykonawczym, 
• sprawdzenie wykonanych wykopów, nasypów i zasypek, 
•    sprawdzenie zagęszczenia gruntów. 

2.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie 
odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie nie-
możliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końco-
wych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wyma-
ganiami PN-B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za nie-
zgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 
ziemne do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru. 

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z ST oraz normami: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

3.   ZBROJENIE  

3.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
zbrojenia elementów konstrukcji budynku jak: klatki schodowe A i B oraz uzupełnienia stropów. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robót i materiałów. 

3.2. MATERIAŁY 

3.2.1. STAL ZBROJENIOWA 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.Każda partia stali 
zbrojeniowej dostarczonej na budowę powinna posiadać atest hutniczy. Odbiór stali zbrojeniowej na bu-
dowie dokonywany jest na podstawie atestu. Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie 
do każdej wiązki prętów, kręgów, na których należy podać w sposób trwały: 
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a/ znak wytwórcy, 

b/ średnicę nominalną, 

c/ znak stali, 

d/ numer wytopu lub partii, 

e/ znak obróbki cieplnej/w przypadku dostawy prętów obrobionych termicznie/, 

f/ masę partii 

3.2.2. ASORTYMENT STALI 

Do zbrojenia betonu prętami stalowymi należy stosować następujące klasy i gatunki stali: 

• AI -   St3SX 

• A III-34GS 

3.3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3.4.      TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odby-
wać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

3.4.1.    MAGAZYNOWANIE STALI 

Stal zbrojeniowa, siatki zbrojeniowe, gotowe/odgięte/pręty powinny być magazynowane pod zadaszeniem. 
3.5.     WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1.     PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 

3.5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wy-
magania p. 2.5.2.1 należy przeprowadzić ich czyszczenie. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić prepara-
tami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć 
wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
 
3.5.1.2. Prostowanie prętów 

Dopuszczania wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie 
prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

3.5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządze-
nie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do l cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 
mrn powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
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3.5.2.     MONTAŻ ZBROJENIA 

3.5.2.1. Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po uło-
żeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbu-
dowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej 
i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych 
ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewiduje dokumentacja budowlana oraz 
zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagają pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbeto-
wego została określona na poszczególnych rysunkach. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny 
muszą być stosowane wkładki dystansowe np. betonowe. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie be-
tonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również chodzenie i transportowanie materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

3.5.2.2. Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów na zakład i łączenie za pomocą spawania należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 
p. 8.1.4 normy PN-B-03264. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze 
wykwalifikowani, mający odpowiednie uprawnienia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, spawać lub łączyć tzw. słupkami dystanso-
wymi. Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy l mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. 
Przy średnicach powyżej 12 mm należy używać drutu o średnicy 1,5 mm. 

3.6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje poniższa 
tabela: 

 
Parametr  Zakresy tolerancji  Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów (L- długość pręta wg. 
Dokumentacji bud.)  

L < 6,0 
m L > 6,0 
m  

20 mm 30 
mm  

Odgięcia (odchylenia w stosunku do po-
łożenia określonego w dokumentacji 
bud.)  

L < 0,5 m 
0 ,5m<L<l ,5
m L > 1,5 m  

10 mm 15 
mm 20 mm  

Usytuowanie prętów a) otulenie (zmniej-
szenie wymiaru w stosunku do wymagań 
dokumentacji bud.)  

 
< 5 mm  

b) odchylenie plusowe (h -jest całko-
witą grubością elementu)  

h < 0,5 m 
0,5m<h<l ,5
m h>l ,5m  

10mm 15 
mm 20 mm  

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równole-
głymi prętami (a -jest odległością pro-
jektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów)  

a < 0,05 
m a < 
0,20 m a 
< 0,40 m 
a > 0,40 

5  mm 10 
mm 20 mną 
30 mm  

d) odchylenia w relacji do grubości 
lub szerokości w każdym punkcie 
zbrojenia (b- oznacza całkowitą gru-
bość lub szerokość elementu)  

b < 0,25 
m b < 
0,50 m b 
< 1,50 m 
b > 1,50 

10 mm 15 
mm 20 mm 
30 mm  
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Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia nie powinno przekraczać 3%, 
• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 
• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm, 
• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 

w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym prę-
cie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać + 0,5 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
 

3.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór konstrukcji odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W protokole odbioru należy 
podać co najmniej: przedmiot i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wymagań, doku-
mentację stwierdzającą zgodność konstrukcji z wymaganiami, protokoły odbioru części konstrukcji lub 
robót, parametry konstrukcji sprawdzone komisyjnie, stwierdzone usterki i termin ich usunięcia, decyzję 
komisji. 

3.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

3.8.1. NORMY 

PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal zbrojenia do betonu. 
PN-82/H-93215  Gatunki. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych 
PN-B-03264:2002  temperaturach. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Oblicze- 

nia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 
4. ROBOTY BETONOWE 

4.1. WSTĘP 

Niniejsze ST winny być czytane łącznie z innymi dokumentami Umownymi. Niniejsze ST dotyczące 
betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-88/ 
B-06250 i nie zastępują jej lecz jedynie uściślają jej postanowienia. 

5.2. MATERIAŁY 

4.2.1. CEMENT 

Do betonu klasy B20 zaleca się stosowanie cementu marki 35. Wymaga się, aby cementy te charaktery-
zowały się następującym składem: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50 - 60%, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska - do 8%, 
• zawartość alkaliów do 0,6% 

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF H- 2*C3A < 20%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN- B-19701 

Kontrola cementu winna obejmować: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN-196-3 

• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN-196-3 

• oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN-196-6 
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4.2.2. KRUSZYWO 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-B-06712. 3.2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o 
boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia 
przynależnego do frakcji niższej /podziarna/ w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego 
do frakcji wyższej/nadziania/ w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. 

Do betonu klasy B20 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 
podanych na wykresach i według tabeli podanych niżej. 

Zalecane graniczne uziemienie kruszywa. 
Bok oczka sita [mm ]  Przechodzi przez sito [ % ]  

 
 

Kruszywo do 16 
mm  

kruszywo do 31,5 mm  
0,25  3 do 8  2 do 8  
0,50  7 do 20  5 do 18  
1,0  12 do 32  8 do 28  
2,0  21 do 42  14 do 37  
4,0  36 do 56  23 do 47  
8,0  60 do 76  38 do 62  
16,0  100  62 do 80  
31,5   100  

 
4.2.3. WODA 

Woda zarobkowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN- B-32250. Ilość wody niezbędna 
do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c <0.60. 

Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - 
jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- i makropory obniżające 
wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do 
założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilość wody 
zawartej w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c  

4.2.4. DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU 

Rodzaje, ilości i sposoby stosowania dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, polepszających 
właściwości mieszanek betonowych i betonu muszą być akceptowane przez Kierownika Projektu. Ponadto 
muszą posiadać atest producenta i świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnioną 
placówkę naukowo-badawczą. 

4.3.      SPRZĘT 

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego przy wago-
wym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć zapewnioną dosko-
nałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolo-
wane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przy-
najmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek  wolnospadowych).   Objętość   mieszalników   betoniarek   musi   zabezpieczać   
pomieszczenie   wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz. 

4.4.    TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251. Mieszanka be-
tonowa może być transportowana wyłącznie mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie może być dłuższy niż: 
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•   90 min. w temperaturze otoczenia +15° C, 
•   70 min, w temperaturze otoczenia H- 20° C, 
•  30 min, w temperaturze otoczenia + 30° C. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbu-
dowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warun-
kiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C 
w betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykony-
wany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie roz-
ładunku. 
Obowiązkiem Przedstawiciela Zamawiającego jest odrzucenie partii betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 
 

4.5.   WYKONANIE ROBÓT 

4.5.1.   WYTWARZANIE BETONU 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane 
z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokład-
ności. 

Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być 
dokonywane z dokładnością 2%. 

Urabialność nie może być osiągnięta przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mie-

szanki. Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania. 

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej +5° C, za wy-
jątkiem sytuacji szczególnych i za pisemną zgodą Przedstawiciela Zamawiającego wyszczególniającą wa-
runki betonowania 

Konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza się 
badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Wartość stosunku w/c nie może być większa niż 0,60. 

Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 9%. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego mieszankę 
betonową należy wyznaczać doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od 
wartości przewidywanej teoretycznie -wykonanych ze stosowanych materiałów. 

Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

Dopuszcza się minimalne i maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu wg normy PN-B-03264 
tabl.30 orazPN-88/B-06250 tab.2  300 kg/m3 •   maks.450 kg/m3 dla klas poniżej B35 

4. 5.2.    DESKOWANIA 

Elementy deskowań z pokryciem ze sklejki wodoodpornej, metalu lub tworzywa sztucznego powinny być 
nieuszkodzone i posiadać krawędzie i płaszczyzny wzajemnie prostopadłe. Ilość styków pomiędzy segmen-
tami deskowania powinna być jak najmniejsza. Segmenty deskowań dla powierzchni "betonu licowego" 
powinny posiadać gładką, jednorodną powierzchnię, bez otworów i uszkodzeń. 
Konstrukcja deskowań musi gwarantować szczelność wykonywanych elementów. Niedopuszczalne jest 
stosowanie ściągów i drutów stalowych przechodzących przez element i pozostających w betonie. Zalecane 
są systemy mocowania stożkowego o stałej lub regulowanej długości, pozostawiające otwory o średnicy 
nie przekraczającej 25 mm. Otwory stożkowe zamykane są następnie modyfikowaną zaprawą szczelną.  
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Montaż deskowań, system kotwienia i podparcia powinien zabezpieczać niezmienność układu oraz za-
chowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
zgodnie z projektem wykonawczym. 

Środki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowań nie mogą oddziaływać na po-
wierzchnię betonu lub utrudniać późniejsze zastosowanie powłok i pokryć przewidzianych w projekcie. 
Środki te winny być stosowane ściśle wg. instrukcji wytwórcy. 

Krawędzie fazowane powinny być wyłożone listwami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego o wymia-
rach 15x15 mm (chyba że w projekcie przewidziano inaczej) w jednym odcinku. 

Wszystkie deskowania muszą być dostarczone z niezbędnymi elementami związanymi z bezpieczeństwem 
i higieną pracy (platformy robocze, barierki, pomosty, itp.). 

4.5.3.     UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

Przy betonowaniu konstrukcji żelbetowych należy zachować następujące warunki: 

• przed ułożeniem zbrojenia,  deskowanie należy pokryć  środkiem  antyadhezyjnym dopuszczo-
nym  do stosowania w budownictwie 

• przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość desko-
wania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

• betonowanie   konstrukcji   wykonywać   wyłącznie   w  temperaturach   >- +5°   C,   zachowując   
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości > 15 Mpa przed pierwszym zamarz-
nięciem. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5° C, wymaga 
to jednak zgody Przedstawiciela Zamawiającego  , oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
+20° C w chwili jej układania, oraz zabezpieczenia betonowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada; w przy-
padku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysoko-
ści 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8 m), 

wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę z buławami o średnicy < 
0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

•   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę po-
przednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20 - 30 sek., po czym wyjmować po-
woli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca  położenia buławy powinny być odległe od siebie o 0.3 do 0,7m, w zależności 
od konsystencji betonu. 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wy-
nosić od 30 do 60 sęk., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie po-
wstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 
Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd 
gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usu-
nięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową na-
tychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Przedsta-
wiciel Zamawiającego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega rozbiórce i od-
tworzeniu. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostroż-
ności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i 
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości 
ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i 
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. 
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Przedstawiciel Zamawiającego może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania 
ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i 
w dni świąteczne. 

4.5.3.2. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymagań dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w ścianach pionowych z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój po-
przeczny, o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać należy bez przerwy 
segmentami o wysokości do 2,0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku 
przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi podłużnej ściany; mie-
szankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzo-
nych od góry wzdłuż osi podłużnej ściany, 

• w płytach fundamentowych mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. Do wyrównywania powierzchni betonu należy stosować belki (łaty wibracyjne), celem ogranicze-
nia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyt winno być prowadzone całą szerokością, na podsta-
wie opracowanego uprzednio projektu technologicznego, który musi uwzględniać podział płyty na seg-
menty i kolejność ich betonowania. 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

4.5.3.3.     PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWANIA BETONU. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wo-
doszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chronionymi beton przed deszczem i inną 
wodą. 

Przy temperaturze otoczenia > +5° C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co naj-
mniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy 
beton nie będzie łączył się z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także wtedy gdy nie są sta-
wiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda do polewania winna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości 
projektowej /jeśli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej/. 

4. 6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.6.1.     JAKOŚĆ BETONÓW 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 
betonowych przedkładając do oceny Przedstawicielowi Zamawiającego: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i do-

mieszek, które 
zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidy-
wany wskaźnik 
konsystencji wg. metody stożka opadowego (cm), lub metody Ve-Be (s), 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na prób-
kach w kształcie 
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sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 63 PN-88/B-06250, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Nadzór Inżynierski wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu do-
kumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezależnie od 
przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i po ich zbadaniu. 

4.6.2. WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ BETONÓW 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 póz. 5.1. 

Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na ry-
sunkach projektu wykonawczego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być 
pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Przedstawiciela Zamawiającego ze spisaniem protokołu 
pobrania podpisanego przez obie strony. 

4.6.3. KONTROLA JAKOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ 

4.6.3.1.   Zakres kontroli 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dal-
szych próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg. PN-88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej, 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 
• przepuszczalność wody przez beton. 

4.6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i na-
stępnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice po-
między przyjętą a kontrolowaną konsystencję mieszanki nie powinny przekroczyć: 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

• +1 cm - wg. metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

± 2% dla cementu, wody, dodatków ±3% dla kruszywa 

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej/wg recepty roboczej/ 
więcej niż±20 wskaźnika Ve/Be. 

4.6.33.   Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie 
zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ci-
śnieniową wg. PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
• 4.5% do 6.5% w przypadku stosowania domieszek napowietrzających, 
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4.6.3.4.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie okre-
ślonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: l próbkę na 100 zarobów, l próbkę na 50 m3, l próbkę 
na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, lo-
sowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/ 
B-06250. 

4.6.3.5.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Nasiąkliwość betonu można określić na próbkach kształtu regularnego np. używanych do badania wy-
trzymałości na ściskanie albo nieregularnego. Liczby próbek do jednego oznaczenia nasiąkliwości betonu 
nie powinny być mniejsze niż: 

3 w przypadku próbek o kształcie regularnym, 
5 w przypadku próbek o kształcie nieregularnym. 

          4.6.4.     DOKUMENTACJA BADAŃ 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne labo-
ratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi WT, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazy-
wanie Przedstawicielowi Zamawiającego wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stoso-
wanych materiałów. 

4.7.     ODBIÓR ROBÓT 

4.7.1.     BADANIA W CZASIE BUDOWY 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdze-
niu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych 
robót z Dokumentacją Budowlaną i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy 
produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość 
ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do dziennika budowy.Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, że gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w Dokumentacji Budowlanej i czy są zgodne ze świadectwami jakości, aprobatami tech-
nicznymi i protokółami odbiorczymi. 

1. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i łatą i po-
równuje z Projektem budowlano-wykonawczym i PN-63/ B-06251. 

2. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą, suwmiarką i po-
równuje z Projektem budowlano-wykonawczymi PN- 637 B-06251. 

3. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg. PN-88/ B-06250 i PN-63/ B-06251. 

4. Sprawdzenie obiektów jako całości należy wykonać przez: 
• porównanie    wymiarów    całkowitych,    usytuowania,    rzędnych,    przekrojów    poprzecznych 
z Projektem budowlano-wykonawczym, 
• ustalenie czy odchyłki są w granicach dopuszczalnych, 

• badanie powierzchni pod kątem rys, pęknięć, raków, równości powierzchni. 

4.7.2.     BADANIA DODATKOWE 
Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po 
jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
4.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

4.8.1. NORMY. 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
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PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 
PN-EN 196.1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196.2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196.3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196.6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196.7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cemen- 

tu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno- 

ści. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-B-06712.1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział. Terminologia. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszywa. Oznaczanie kształtu ziaren za 
   pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 5. Oznaczenie zawarto- 

ści wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
PN-EN 1097-6:2001 Badania mechanicznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczanie gęstości 
   ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
   atmosferycznych. Część I. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych. 
PN-84?B06774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metoda pobierania kruszyw. 
PN-88/B-32250 PN- Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
88/B-06250 PN- Beton zwykły. 
63/B06251 PN-EN Roboty betonowe i żelbetowe – wymagania ogólne. 
934-2:1999 PN-B Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
03264 PN-63/B i wymagania. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
5.   IZOLACJE  

5.1.      WSTĘP 

ST dotyczą sposobu wykonywania izolacji przeciwwodnych i ochronnych: 
•   preparatów bitumicznych, 

•    pap asfaltowych. 

Powierzchnie zewnętrzne poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć powłoką przeciwwilgociową 
z preparatu bitumicznego na zimno. 
Pod ławami fundamentowymi przewiduje się ułożyć izolację poziomą z preparatu bitumicznego j.w. na 
warstwie podłoża z chudego betonu. 
W poziomie posadzki na nowoprojektowanych ścianach z cegły pełnej ułożyć izolację poziomą z papy  
 asfaltowej. 

Niniejsze ST podają ogólne wymagania odnoszące się do sposobu przygotowania podłoża pod różne 
typy izolacji, i ogólne zasady wykonywania robót 
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5.2.      MATERIAŁY 

Materiały przewidziane w Projekcie Budowlano-Wykonawczym do wykonania izolacji winny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważniony organ aprobujący. 

5.3.      SPRZĘT 
  Sprzęt używany do układania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji producentów, świa- 
 dectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji. 

5.4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny,  
 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1.     OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT IZOLACYJNYCH. 

 Izolację należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od 
plam olejowych i pyłu.  Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni, lecz 
zaleca się aby beton był co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania 
izolacji powinna być wyższa od 5 st. C i niższa od 35 st. C. 

5.5.2.     OCZYSZCZENIE PODŁOŻA 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i za-
nieczyszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego Zatłuszczenia 
należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie powierzchni powinny być naprawione. Elementy wystające 
należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłębienia wypełniać zaprawą cementową modyfikowaną 
żywicą. 

5.5.3.     GRUNTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów 
izolacyjnych. 

5.5.4.     WYKONANIE IZOLACJI 

Wykonanie robót związanych z układaniem warstwy izolacyjnej winno odpowiadać wymaganiom instrukcji 
producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji. 

 
5.6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres kontroli sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

a) jakość betonu podłoża wg. wymagań odnośnie betonu, 

b)jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej powierzchni wg. wymagań określonych w od-
powiednich normach przedmiotowych, lub aprobatach technicznych, 

    c)jakość materiałów izolacyjnych wg. wymagań określonych w odpowiednich normach przed- 
     miotowych lub aprobatach technicznych, 

b) jakość materiałów ewentualnej warstwy ochronnej izolacji - wg. norm lub aprobat technicznych. 
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5.6.2.  BADANIA MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności używanych materiałów izolacyjnych z wyma-
ganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych. 

5.7.    ODBIÓR ROBÓT. 

Na podstawie wyników badań wg. p.6.6. niniejszego rozdziału należy sporządzić protokoły odbioru 
robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne 
z WT. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i Umową. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 
izolacyjne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

5.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

4.8.1. NORMY. 
PN-80/B01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-85/B-01805 Ogólne zasady ochrony. 
PN-85/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 
PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Zasady określenia  

uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
   i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
 
 
6. ROBOTY MUROWE 

6.1. WSTĘP 

Niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania robót murowych w zakresie: 
• murów i ścian z cegły i pustaków. 

6.2. MATERIAŁY 

6.2.1. CEGŁA 

W zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania cegły powinny odpowiadać wymaganiom 
ustalonym w PN-B-12050:1996 PN-B-12002:1997, PN-75/B-12003, PN-B-12008:1996, PN-B-
12011:1997. W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie 
przekraczającej 15%, a w murach zbrojonych - 10% całkowitej liczby użytych cegieł. 

Przewiduje się wykonanie murów z cegły kratówki kl.15. 

6.2.2. ZAPRAWY 

Do wykonywania prac murarskich stosować zaprawę wapienną.  
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6.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części A Specyfikacji Ogólnej. 

6.5. WYKONANIE ROBÓT 

Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Cegły 
oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń. Cegłę oraz elementy porowate 
należy przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł 
wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie 
równomiernie na całej długości.  

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm 
i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm z tolerancją ± 5 mm. W murach 
zbrojonych poprzecznie grubość spoin w których układa się zbrojenie, powinna być przynajmniej o 4 mm 
większa niż grubość zbrojenia, przy zachowaniu jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm.  

Przy grubości muru powyżej l cegły, odchyłki grubości dla murów pełnych wynoszą ± 10 mm, a dla murów 
szczelinowych ±15 mm. 

W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie przy 
temperaturach powyżej 0°C. 

6.6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z Projektem Budowlano-Wykonawczym, 
• grubość muru, 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
• pionowość krawędzi i powierzchni, 
• poziomość warstw cegieł, 
• grubość spoin i ich wypełnienie, 
• zgodność użytych materiałów z wymaganiami Projektu Budowlano-Wykonawczego. 

6.7      ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywko-
wych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi normami. 

Ogólne zasady odbioru podano w Wymaganiach Ogól-

nych. Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy. 

6.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
PN-81/B-30003 zgodności. 
PN-90/B-14501 Cement murarski 15. 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-03002  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-69/B-10020 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN ISO  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczyn- 

nik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN-EN ISO  Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
9251:1998  Słownik. 
 
 
7.   MONTAŻ  KONSTRUKCJI  ŻELBETOWYCH 

7.1.       WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych konstrukcji żelbetowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających 
na montażu konstrukcji żelbetowych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie montażu konstrukcji żelbetowych ujętych w Dokumentacji Projekto-
wej.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inży-
niera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

7.2.       MATERIAŁY 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące wytwarzania i zamawiania materiałów (pre-
fabrykatów) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In-
żyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót. 

 7.2.1  Wymagania dla materiałów 

Materiały winny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej a ponadto prefabrykaty żelbetowe i 
sprężone winny odpowiadać wymaganiom norm: 

• PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne. 

• PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

•   Zaprawa - winna odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące 
zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

•    Beton - powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton.Część 1: Wyma-
gania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wy-
magania, właściwości, produkcja i zgodność. 

7.3.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wy-
konania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację In-
żyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z nastę-
pującego sprzętu: 

•    Dźwig samojezdny. 

•    Rusztowania inwentaryzowane. 

7.4.       TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem za-
pewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju przewo-
żonych prefabrykatów. 

7.5.       WYKONANIE ROBÓT 

7.5.1.    Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na: 
•    Sprawdzeniu rzędnych konstrukcji na których montowane będą prefabrykaty. 
•    Przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów. 
•    Wykonania niezbędnych rusztowań roboczych i stemplowań. 
•   Wyznaczenie stref bezpieczeństwa. 

7.5.2.    SKŁADOWANIE I TRANSPORT  

Płyty żelbetowe stropowe 

Płyty stropowe mogą być podnoszone (na każdym etapie transportu) tylko za pomocą specjalnych  li-
nowych zawiesi. 

 Niedopuszczalne jest podnoszenie płyt na linach podczepionych ukośnie do powierzchni płyty 

Na placu składowym płyty należy układać w stosach. Poszczególne warstwy należy oddzielać drewnia-
nymi przekładkami o wymiarach : 130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odległości 30 -H 50 cm od czoła 
płyty. Przekładki w kolejnych warstwach należy umieszczać jedna nad drugą. 

W jednym stosie mogą być układane płyty o tej samej nośności użytkowej, wysokości i rozpiętości. 

Płyty mogą być transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość 
elementu lub (oraz) transportem kolejowym. 

Płyty na środkach transportowych należy układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć 
przed zsunięciem się z platformy środka transportu. 

Na czas transportu, poszczególne warstwy płyt w stosie należy oddzielać drewnianymi przekładkami o 
wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm, rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas składowania. 

7.5.3.    ROBOTY MONTAŻOWE  
Montaż płyt stropowych. 
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Na ścianach układa się warstwę zaprawy cementowej marki M -7 grubości 1 cm. Na tak przygotowa-
nych podporach stałych układa się płyty. Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniej-
sza niż : 

•    7 cm - dla płyt, 

Po zakończeniu montażu elementów stropowych i dachowych wykonuje się roboty zbrojarskie i beto-
nowe. 

Usunięcia deskowań pionowych można wykonać po 24 godzinach po zakończeniu betonowania, nato-
miast podpór montażowych, stemplowań i deskowań poziomych po uzyskaniu przez beton: 

•   60% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu nie będzie obciążana i nie będą na niej prowa-
dzone roboty, 

•    100% wytrzymałości - gdy konstrukcja stropu będzie obciążana i będą na niej prowadzone ro-
boty. 

7.5.4.    TOLERANCJA 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

•    ±3 mm dla poziomu dolnej płaszczyzny stropu, 

•    -3/+10 mm dla rzędnej stropu, 

7.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.6.1.     BIEŻĄCA KONTROLA INŻYNIERSKA 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów, i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a w szczególności. 

• Warunków składowania materiałów. 

• Stosowania właściwych materiałów. 

• Przestrzegania tolerancji wykonania robót. 

• Kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

7.6.2.    BIEŻĄCA KONTROLA WYKONAWCY  

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość stosowa-
nych materiałów, przestrzegania reżimów technologicznych, i zachowania warunków bhp, tak aby 
spełnić wymagania podane w Specyfikacjach wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

7.7.       ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązu-
jącymi Normami. 

7.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu. Płyty stropowe kanałowe 

• PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty z betonu. Żebrowe elementy stropowe. 

• PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu. Prętowe elementy konstrukcyjne. 
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•    PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

•    PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

•    PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 
 
 8.   POKRYCIA  

8.1. WSTĘP 

Niniejsze ST obejmują wymagania dotyczące wykonania robót dekarskich w zakresie: 
• pokrycia  połączone, 
• wykonania obróbek blacharskich. 

8.2.       MATERIAŁY 

Materiały na pokrycie powinny być zgodne z ST i Projektem Budowlano-Wykonawczym. Cechy i oznacze-
nia materiałów powinny odpowiadać gatunkom podanym w dokumentacji. Jakość materiału powinno 
potwierdzać zaświadczenie o jakości, a wymagane parametry i właściwości materiału - wyniki badań po-
dane w ateście. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Pokrycie dachu dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej 
Papa termozgrzewalna podkładowa to papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, 
na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. 
Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w 
szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę mocuje 
się do podłoża metodą zgrzewania. 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia to papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, mody-
fikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej 4 strony 
papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfalto-
wej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta 
jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywa-
nia wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą 
zgrzewania. 
 

8.3.     SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania prac dekarskich winien odpowiadać wymaganiom odnośnych przepisów, w tym rów-
nież posiadać ważne świadectwa. 

8.4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału powinno odbywać się tak, aby nie dochodziło 
do uszkodzeń. 
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8.5. WYKONANIE ROBÓT 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy wyrównać. 

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

•    wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 

•    temperatury podłoża, 

•   wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), 

•    wieku betonu. 

Gruntowanie 

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez 
Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego systemu materiału izolacyjnego 
zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

Wykonanie warstwy izolacyjnej 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań Dokumentacji 
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 

Metody wykonania izolacji: 
•    malowanie pędzlem, 

• nanoszenie wałkiem, 

• natryskiwanie, 

• szpachlowanie, 

• przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez producenta za-
kresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera.  

Izolacje z papy 

Izolacje z papy powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych między sobą 
w sposób ciągły na całej powierzchni. Szerokość zakładów w każdej warstwie powinna być nie mniejsza 
niż 10 cm. Zakłady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte wzglę-
dem siebie. 

Dopuszczalne odchyłki, obróbka części, połączenia, montaż powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i normie 

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom normy P N-6-24620:1998. 

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-
27618, PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. 
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Mocowanie rynien i rur spustowych. 
Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas pod rynnowy i nadrynnowy. 
Uchwyty rynnowe należy mocować blachowkrętami. Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany 
o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny 
powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny 
należy dylatować.  Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20 m, licząc odległości pomię-
dzy sąsiednimi rurami spustowymi. 
 
Układanie rur spustowych.  
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej 
niż 1 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2 m nie powinno być więk-
sze niż 3 mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spu-
stowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i pod kolan-
kami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbi-
cie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w 
ścianie. 
W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo budowlane, warunkami 
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką bu-
dowlaną. 
 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.1.     BADANIA MIĘDZYOPERACYJNE 

Niezależnie od stałego nadzoru technicznego w procesie wytwarzania i montażu konstrukcji przeprowadza 
się badania międzyoperacyjne, polegające na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją budowlaną i normą: 

• zastosowanych materiałów, 
• obróbki i dokładności wykonania, 
• przygotowanie oraz wykonanie zabezpieczenia w trakcie wykonania i montażu. 

 
8.6.2. BADANIA KOŃCOWE 

Badania końcowe przeprowadza się po wykonaniu wszystkich operacji. 

Badania końcowe polegają na sprawdzeniu: 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
• prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
• mocowania elementów do podłoża, 
• szczelności połączeń. 

Ponadto sprawdza się czy zostały przeprowadzone wszystkie badania międzyoperacyjne oraz końcowe i 
czy wszystkie wymagania dokumentacji budowlanej i norm mają potwierdzenie zgodności wykonania w 
protokołach kontroli jakości lub innych dokumentach. 

8.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór odbywa się przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. W protokole odbioru należy podać co 
najmniej: przedmiot i zakres odbioru, dokumentację określającą komplet wymagań, dokumentację 
stwierdzającą zgodność z wymaganiami, protokoły odbioru robót, parametry  sprawdzone komisyjnie, 
stwierdzone usterki i termin ich usunięcia, decyzję komisji. 
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8.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
 
 

C .     STAN  WYKOŃCZENIOWY 
 

1. ROBOTY TYNKARSKIE 
 

1.1. WSTĘP 
 

  Struktura i kolor tynków zewnętrznych na ścianach murowanych zgodnie z Projektem Budowlano-  
  Wykonawczym oraz uzgodnieniem z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Stosowane zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Grubość tynków powinna speł-
niać wymagania PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. 

Mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny. Podłoże ceglane 
powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyte wodą. Powierzchnie 
murów z bloczków z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy. Mury zbyt 
suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą 

Tynki zewnętrzne muszą wykazywać odporność na działanie mrozu. Tynki należy wykonywać w tempe-
raturze powietrza nie niższej niż +5°C. Świeże tynki powinny być chronione przed gwałtownym wysy-
chaniem pod wpływem działania promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu l tygodnia zwilżane 
wodą. 
Tynk dekoracyjny gramaplast - gotowy do nanoszenia, na bazie żywic akrylowych i kolorowych, bar-
wionych kamyków kwarcowych, mrozo- i wodoodporny o grubości ziarna 1,5 mm, stosowany łącznie 
z płynem gruntującym. 
Dane techniczne 
Specjalnie dobrane, sztucznie barwione kruszywo kwarcowe, wodna dyspersja żywicy akrylowej, do-
datki. 
Ciężar objętościowy: 1,65 kg / m2 

Przyczepność: > 0,1 N / mm2 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego mi: 78 
Podstawowe wymagania dotyczące podłoża 
Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczeń. 
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosować na podłożach: tynki cementowe o 
niskiej chłonności wody. 
Podstawowe zasady wykonawcze. 
Tynków dekoracyjnych nie zaleca się stosować na powierzchnie poziome lub prawie poziome. 
Masę tynkarską należy mieszać ręcznie. Do mieszania i nanoszenia używać wyłącznie narzędzi 
ze stali nierdzewnej. Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda, nie wolno stosować na 
ścianach narażonych na podciąganie kapilarne wody. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nałożenia 
tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i 
wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 
25°C, a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić 



42 

 

przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aŜ do pełnego związania 
tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury 
może się znacznie przedłużyć. 

1.2.       MATERIAŁY 

Ogólne wymagania odnośnie materiałów podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 
  Materiały winny być zgodne z Projektem Budowlano-Wykonawczym, spełniać wymagania odnośnych    
  norm oraz w przypadkach przewidzianych prawem posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpo- 
  wiednie organy aprobujące.  
  W przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody  
  Inspektora. 

1.3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podane zostały w części A Specyfikacji Ogólnej. 
  Proponowane materiały i ich rodzaje podano w dokumentacji projektowej. dopuszcza się stosowa- 
  nie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN)  
  lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materia- 
  łów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 

1.4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  
  Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  
  W czasie transportu należy urządzenia placu zabaw przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone  
  przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i 
drzwiowe. Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Stosowane zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Grubość tynków powinna speł-
niać wymagania PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101,tynki na styropianie - wg systemu. 

Mur z cegły przeznaczony do tynkowania powinien być wykonany na tzw. puste spoiny. Podłoże ceglane 
powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych oraz zmyte wodą. Powierzchnie 
murów z bloczków z betonów komórkowych należy oczyścić z wystających grudek zaprawy. Mury zbyt 
suche lub tynkowane w okresie letnim powinny być obficie zwilżone wodą 

Tynki zewnętrzne muszą wykazywać odporność na działanie mrozu. Tynki należy wykonywać w tempe-
raturze powietrza nie niższej niż +5°C. Świeże tynki powinny być chronione przed gwałtownym wysy-
chaniem pod wpływem działania promieni słonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wa-
pienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu l tygodnia zwilżane wodą. 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi lub łukami. Odchylenia od pionu powierzchni płaskich i 
krawędzi tynków zewnętrznych kategorii U-TV nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości jednej 
kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości budynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny 
być wykończone zgodnie z Dokumentacją Budowlaną. Wygląd powierzchni tynków powinien odpowiadać 
wymaganiom PN—70/B10100 i PN-65/B-10101, przy czym w zakresie występujących wad powierzchni 
nie dopuszcza się: 

• dla tynków doborowych - miejscowych nierówności wynikających z niestaranności wykona-
nia, dla tynków 
pospolitych dopuszcza się nierówności o szerokości i głębokości do l mm oraz długości do 5 
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cm w liczbie 3 
sztuk na l0 m2 powierzchni, 

• wyprysków i spęcznieć w tynku, spowodowanych obecnością w zaprawie niezlasowanych 
cząstek wapna, 
gliny, itp., z wyjątkiem tynków surowych w których mogą one występować w liczbie do 5 
sztuk na 10 m2 
powierzchni, 

• pęknięć na powierzchni tynków; na powierzchni tynków surowych mogą występować wło-
skowate rysy 
skurczowe; 

• wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynku, roztworów soli 
przenikających z 
podłoża, pleśni oraz zacieków mające postać trwałych śladów. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, szczegóło-
wymi warunkami technicznymi określonymi w normach, aprobatach technicznych i świadectwach do-
puszczenia oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Do odbioru robót tynkowych wykonawca przedstawi protokoły badań kontrolnych jakości materiałów 
oraz protokoły odbiorów częściowych, a także zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót 
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Odbiór końcowy powinien być 
dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia robót. 

 

1.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
   Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

2.     STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

2.1. WSTĘP 
Konstrukcja: jednoramowa 
Materiał ościeżnic i skrzydeł: 
- kształtowniki z nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe systemowe, wzmocnione profilami ze  
  stali ocynkowanej gr. 1,5-3 mm, 
- izolacyjność termiczna szklenia < 1,1 W/(m2 K)  
- profile o współczynniku  Uk<1.6 W/m2K. 
- izolacyjność akustyczna 32 ÷ 46 dB 
- stopień infiltracji powietrza [m3/(mxhxdaPa2/3)] maks 0,5÷ 1 (okna nierozszczelnione) 
  przy natężeniu przepływu powietrza mniejszym niż 7 m3/h/m2 w zakresie ciśnienia 100÷ 
  500 Pa ,przy zapewnieniu minimalnej wartości a = 0,3 [m3/(mxhxdaPa2 / 3)], 
- wodoszczelność – szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 260 Pa 
  (120 l/h/m2), 
- obciążenie wiatrem – sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 Pa  
  strzałkę ugięcia ≤ 1/150 długości szyby, 
- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych – wciskane, współtłoczone  
  z EPDM, montowane w ościeżnicy i w skrzydle  
- okucia – systemowe lub związane z systemem rozwieralno-uchylne, z możliwością 
  rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle, 
- parapety / podokienniki / zewnętrzne z blachy powlekanej, 
- parapety wewnętrzne z PCV komorowe-białe. 
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2.2.       MATERIAŁY 

2.3.     SPRZĘT 

2.4. TRANSPORT 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych 
wyrobów sprawdzając czy: 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone  
  farbą), 
- okapniki są prawidłowo przykręcone, 
- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone, 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową. Przed 
osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elemen-
tów ściennych. Ościeża i węgarki muszą być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. 
Węgarki muszą mieć równe płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. 
 
Mocowanie ościeżnic okien z PVC. 
Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą 
między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach ze-
wnętrznych murowanych. 
Do zamontowania okien PVC otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek w 
nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg betonowy lub drewniany z występem 
na całej szerokości ościeży. Wymiary występu powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. Nie 
należy stosować okien PVC w ścianach, które mają na dole 
otworu okiennego węgarek, ponieważ uniemożliwia on odpływ wody z ościeżnicy okna, która 
wyposażona jest w specjalne otwory odwadniające (należy zwrócić na to uwagę przy zakładaniu fartu-
chów blaszanych). 
Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod 
wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym oścież-
nicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało pra-
widłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony. 
Do wbudowania okien PVC należy zastosować m.in. następujące materiały: 
- kotwy, 
- łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy), 
- kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm, 
- rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/ 
- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny, 
- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa . 
Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. 
Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki PVC jest następująca: 
- sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego, 
- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy, 
- wstawić ościeżnicę w otwór i dosunąć do węgarka, zachowując luz pomiędzypłaszczyzną węgarka 
i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową, 
- ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, 
- zamocować ościeżnicę na kotwach, 
- założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno, 
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- w szczelinę pomiędzy ościeżnicę i węgarek wsunąć rurkę polietylenową i wypełnić szczelnie    
  szczeliwem syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcje  
  z tworzywem) 
- od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą wypełnić szczeliwem syn- 
  tetycznym, 
- zamocować parapety, 
- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne (tynkowanie, uzupełnienie spoin ościeży ze- 
  wnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji), 
- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte. 
 
Mocowanie stolarki aluminiowej (drzwi, naświetla i świetliki). 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania oscieża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać oscieżnica. 
W przypadku występowania wad w wykonaniu oscieża lub zabrudzenia powierzchni oscieża, oscieże 
należy oczyścić i naprawić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. 
Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w oscieżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
W sprawdzone i przygotowane oscieże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
ślusarkę na podkładkach lub listwach.Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych.Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe 
ni_ 2 mm na 1 m wysokości,jednak nie więcej ni_ 3 mm na całej długości elementów oscieżnicy. 
Odchylenie oscieżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe ni_ 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należ sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu.Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Okna i drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających 
wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrz-
nej w przypadku murów szczelinowych. Mocowanie do ściany zewnętrznej jest także możliwe ale na-
leży wówczas stosować specjalneizolowane elementy kotwiące. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakoń-
czeniutynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia oscieżnicy aluminiowej ze ścianą po-
winno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi 
zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu ślusarki w budynku należy stosować następujące ele-
menty kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po dwa elementy 
mocujące wodległości nie większej ni_ 200 mm od naroża. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadra 
pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. 
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Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwa licowa należy pozostawić szcze-
linę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa uszczelniającą. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku.  
W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek sta-
nowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 µm. Ciecia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu alumi-
nium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami za-
wierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
 
Wykończenie powierzchni. 
Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powłoka lakiernicza. 
- oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni 
- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniającej również przyczepność powło- 
  ce malarskiej 
- płukanie woda demineralizowana 
- malowanie proszkowe, powłoka poliestrowa min. gr. 65 µm. 
 
Szklenie: 
Pakiety szklane pojedyncze, szkło bezpieczne. Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej 
gwarancji na szczelność zestawów szklanych i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle. 
Producent szkła powinien udzielać min. 10 letniej gwarancji na przyczepność podkładu szkła 
elewacyjnego i odporność na pękanie pod wpływem naprężeń w szkle i skoków temperatury. 
Szyby nie mogą się stykać z rama aluminiowa, musi spoczywać na podkładkach od szkło. Stosować 
podkładki regulacyjne i podpierające. 
 
Wyposażenie: 
W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. 
W drzwiach o ciężarze do 100kg stosować 3 zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. 
Zawiasy z regulacja pionowa i pozioma. 
Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementów aluminiowych. 
Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. 
Wkręty montażowe, w akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Budowlaną Od-
chylenia w tym zakresie nie powinny przekraczać: 

• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek +- l mm, 

• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów +- 2 mm. 

Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą spo-
wodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne różnice szerokości 
ościeżnicy nie mogą być większe niż: dla drzwi jednoskrzydłowych 2 mm, dla drzwi dwuskrzydłowych 4 
mm. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. 
Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych 
luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez 
włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szeroko-
ści 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za 
szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.Wszelkie obróbki blacharskie 
(dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żad-
nych zastrzeżeń. 
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Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodze-
nia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć. 

2.7. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawą odbioru stolarki okiennej i drzwiowej są: Projekt Budowlano-Wykonawczy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonawstwa, protokoły badań materiałów przeprowadzonych zgodnie 
z normami przedmiotowymi lub świadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi), instrukcje pro-
ducentów.Odbiór techniczny zamontowanej stolarki obejmuje sprawdzenie prawidłowości montażu, za-
chowania dopuszczalnych odchyłek, szczelności, wyglądu zewnętrznego. 

 

2.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 
  PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
   Wymagania i badania. 
 

3.    POSADZKI  

3.1.CERAMICZNE 

3.1.1. WSTĘP 

Podłoże. 

Po ociepleniu styropianem grub. l0 cm wylać betonem B20 grubości 4 cm, zbrojonym matami zgrzewa-
nymi z drutu fi > 3 o oczkach 150x150.  
Podkład pod posadzki powinien być trwały, nieodkształcalny, poziomy /lub ze spadkami przewi- 
dzianymi w projekcie/, o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Podkłady cementowe nowe powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 13318. 
Wykonanie podkładów powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
Odbiór podkładu posadzkowego powinien być wykonany bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstko- 
  ści, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miej- 
  scach i kierunkach 2-metrową łatę, 
• sprawdzenie spadków podkładu posadzkowego za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 
  pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczegółów w podkładzie: szczelin dylatacyjnych, 
  przeciwskurczowych, cokołów itp. wizualnie i dokonując pomiarów szerokości i prostoli- 
  nowości szczelin oraz wysokości cokołów, 
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiałów,  
  z których podkład został wykonany, metodami nieniszczącymi. 
 

3.1.2.MATERIAŁY  

Płytki ceramiczne 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 
- Płytki ceramiczne, terakota - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 
  PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub 
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  odpowiednich aprobat technicznych 
- Kleje - wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
- Zaprawy do spoinowania - wg odpowiednich aprobat technicznych. 

3.1.3.     SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju robót, np.: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania  
  klejów, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

3.1.4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta 
materiałów. 
 

3.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

a) płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków i odcieni, 
następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować za-
prawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta, 
b) zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ok. 50°.  
Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą powierzchnię ściany. 
Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu  
max. 15 minut. 
c) układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
W celu ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny należy zastosować wkładki 
dystansowe. 
d) nadmiar kleju usunąć ze spoiny, po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 

3.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Posadzki powinny mieć gładką powierzchnię zatartą lub oszlifowaną według wymagań Dokumentacji Bu-
dowlanej. Niedopuszczalne są pęknięcia oraz rysy włoskowate. Posadzka powinna całą powierzchnią 
przylegać do podkładu i powinna być trwale z nim związana Dopuszczalne odchylenia powierzchni po-
sadzki nie powinny być większe niż: 

• w posadzkach z betonu - 5 mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie 
powinno być większe niż +- 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Spoiny pomiędzy płytkami 
powinny być jednakowej szerokości. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie może wynosić 
więcej niż: 2 mm na l m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki. 
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3.1.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlano-Wykonawczym, szczegółowymi wa-
runkami technicznymi określonymi w normach, aprobatach technicznych i świadectwach dopuszczenia 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w ramach od-
biorów międzyoperacyjnych. 

Przy odbiorze posadzek podlegają sprawdzeniu w zależności od rodzaju: wygląd zewnętrzny, związanie 
posadzki z podkładem, prawidłowość powierzchni, szczelność ułożenia elementów posadzki, prawidło-
wość wykonania styków, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin i ich wypełnienia, pra-
widłowość wykonania dylatacji, prostoliniowość krawędzi, wykończenie posadzki 
 

3.1.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E< 3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B Ha. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B Ilb. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
Powierzchni. 

4. ŻYWICA  EPOKSYDOWA 

4.1. WSTĘP 
 

      Przygotowanie podłoży. 

1. Mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub zgodnie z innymi, szczegó-
łowo określonymi w dokumentacji wymaganiami. 

2. Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych ob-
ciążeń użytkowych. 

3. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową. 
4. Klasa betonu                  : min. C20/25 
5. Powierzchniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie  : min 1,5 MPa 
6. Okres dojrzewania betonu*    : min. 28 dni. 
7. Wilgotność wagowa betonu (metoda karbidowa) : max. 5%. 
      lub wilgotność względna* betonu (BS 8204)  : max. 75%. 
8. Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2 m     :max. odchyl.   ±2 mm / 1m 
                                     : max. prześwit   5 mm / 2 m 
9. Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 3 m (dotyczy posadzek dekoracyjnych 

oraz posadzek antyelektrostatycznych)** : max. prześwit   3 mm / 3 m 
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10. Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym. 
11. Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta. 
12. Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane 

fragmenty muszą być usunięte. 

Podkłady pod posadzki monolityczne powinny mieć założone dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji 
budynku oraz wykonane szczeliny: 

• izolacyjne - wzdłuż ścian, słupów, fundamentów pod maszyny, wzdłuż linii dzielącej pod-
łogę na części znacznie różniące się między sobą obciążeniami użytkowymi, 

• przeciwskurczowe - w rozstawie co ok. 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna być większa niż 36 m2. Szczeliny przeciwskurczowe po-
winny być wykonane w postaci nacięć o głębokości równej 1/3 grubości podkładu. 

 
4.2.MATERIAŁY  
 
Żywica mineralno-epoksydowe typu szpachlowego oparta na bazie preparatu gruntującego, 
kompzycji żywicznej (przeznaczonej do uzyskania masy podstawowej oraz do uzyskania war-
stwy zamykającej). 
Jako wypełniacza przy wykonywaniu posadzek stosuje się piasek kwarcowy barwiony i niebarwio-ny. 
Posadzki wykonane z żywic mineralno-epoksydowych przeznaczone są do stosowania w obie-ktach 
budownictwa przemysłowego, w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach służby zdrowia, z 
wyjątkiem pomieszczeń zagrożonych zabrudzeniem krwią, środkami leczniczymi i dezynfekcyjnymi, 
takich jak gabinety zabiegowe, sale operacyjne itp. Posadzki mogą być wykonywane w miejscach, w 
których przewiduję się występowanie obciążeń odpowiadających warunkom transportu ciężkiego, tj. 
obciążeń, jakie powodują pojazdy na kołach ogumionych o nacisku na oś powyżej  
50 kN, pojazdy na kołach twardych o nacisku powyżej 6kN oraz intensywny ruch pieszy. 
 
Właściwości techniczne: 
- Wygląd – połyskująca powierzchnia w odcieniu szarości (biały – szary – czarny) 
 - Skurcz liniowy……………………………………………………………..≤0,2% 
 - Wytrzymałość na zginanie……………………………………………≥19 MPa 
 - Wytrzymałość na ściskanie………………………………………….≥ 35 MPa 
 - Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), ilość obrotów…….≥ 5000 
 - Współczynnik tarcia kinetycznego (śliskość) dla powierzchni w stanie: 
  a) suchym……………………………………………………………≥0,45 
  b) po zawilgoceniu………………………………………………….≥0,30 
  c) po zaoliwieniu……………………………………………………≥0,15 
 - Przyczepność do zagruntowanego podkładu betonowego……..≥ 2,0 MPa 
 - Chłonność wody…………………………………………………………≤1,0 % 
 - Właściwości przeciwpoślizgowe…………………………………………≥ R 9 
 - Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień posadzka trudno zapalna. 
 
Preparat gruntujący do cementowych zapraw naprawczych i posadzek samopoziomujących – 
koncentrat. 
Preparat gruntujący jest skoncentrowaną wodną dyspersją polimerową przeznaczoną do gruntowania 
podłoży betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany również jako materiał gruntujący przed 
aplikacją samopoziomujących posadzek cementowych, lub mineralnych zapraw naprawczych. Prepa-
rat po rozcieńczeniu z wodą penetruje w głąb podłoża zmniejszają  jego porowatość. Tym samym sta-
bilizuje chłonność podłoża oraz redukuje jego powierzchniową nasiąkliwość. Jednocześnie tworzy na 
powierzchni cienką, szczelną warstewkę, która zwiększa przyczepność między istniejącym podłożem, 
a nowo wykonywaną warstwą posadzkową. 
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Właściwości techniczne: 
- produkt w formie koncentratu, 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnego, 
- szybka i łatwa aplikacja, 
- możliwa i łatwa aplikacja, 
- możliwość zastosowania na różnorodnych podłożach, 
- gęstość 1050 kg/m3, 
- zawartość części stałych 49%, 
- lepkość 100 do 700 mPas, 
- wygląd - mleczno biała ciecz 
- wydajność na betonie 5 do 7 m2/l, 
- rozcieńczenie z wodą 1:3 
 
Samopoziomująca masa wyrównująca, podkład pod posadzki przemysłowe. 
Beton żywiczny (epoksydowo-kwarcowy), kompozycja bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksy-dowej 
o niskiej lepkości, suszonego piasku kwarcowego o odpowiednio wyselekcjonowanym ziarnie. Tak 
dobrana kompozycja charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie  
i zginanie. 
  
Właściwości techniczne: 
- wytrzymałość na zginanie – min. 40 N/mm², 
- wytrzymałość na rozciąganie – min. 20 N/mm², 
- wytrzymałość na ściskanie – min. 90 N/mm², 
- odporność na ścieranie – 0,031 mm, 
- odporność na uderzenia (pow. odcisku kulki) – 18,5 kGm,  
- skurcz liniowy – 1,5 %, 
- współczynnik rozszerzalności liniowej – (1x10-5), 
- dopuszczalny ruch pieszy – po 16 godz. (przy temp. + 20ºC), 
- pełne obciążenie – po 7 dniach (przy temp. + 20ºC), 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego. 
 
Zaprawa cementowo-epoksydowa do wykonywania warstw  wyrównawczych i ochronnych  na 
betonie. 

Trójskładnikowa zaprawa cementowo-epoksydowa bez rozpuszczalnika do wykonywania warstw wy-
równawczych i ochronnych na betonie. Przeznaczona do szpachlowania, szlamowania lub natry-skiem 
podłoży mineralnych warstwą o grubości 0,5-3,0 mm stosowaną jako bariera przeciwwilgo-ciowa pod 
żywice epoksydowe, na podłożach wilgotnych, także na wilgotny beton. Charakterysty-czną cechą za-
prawy jest zachowanie szczelności dla cieczy i przepuszczalność dla pary wodnej. 

Właściwości techniczne: 
-  baza: zaprawa cementowa modyfikowana epoksydami; 
- temperatura użytkowa: -30 ºC + 80 ºC  przy stałym narażeniu; 
- współczynnik rozszerzalności termicznej: ≤17,0 x10-6 na ºC (zakres temp.-20 ºC+60 ºC ), 
- wytrzymałość na ściskanie:   ≥ 46,0 N/mm² ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.) , 
- wytrzymałość na rozciąganie  przy zginaniu:  ≥ 6,4 N/mm²  ( 28dni/+20 ºC/ 50% w.w.) , 
- przyczepność:  ≥ 4,4 N/mm²   (29 dni/+20 ºC/ 50% w.w.) 
- współczynnik nasiąkliwości wodą : ~ 0,03 kg/m² x hº' 5  [W] 
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Zaprawa uszczelniająca polimerowo-mineralna, przeciwwilgociowa.   
Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, uelastyczniona zaprawa uszczelniająca zewnętrznie prze-
ciwko wodzie gruntowej i wodzie naporowej oraz uszczelnienie wewnętrzne przeciwko wilgoci wni-
kającej z zewnątrz. Przywiera do wilgotnych podłoży. Zaprawa nanoszona może być pacą, pędzlem 
lub natryskowo. Preparat należy nanosić przynajmniej w dwu całkowicie kryjących warstwach na po-
łączeniu ścian zewnętrznych i posadzki na szerokość po 50 cm. 

Właściwości techniczne : 
- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa; 
- opór dyfuzyjny bezwzględny:   µ= ok. 1000; 
- wiążąca hydraulicznie; 
- dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie; 
 
Żywica epoksydowa do malowania pasów. 

Właściwości techniczne : 
- baza: żywica epoksydowa, 
- barwa: żółta (RAL 1002), 
- konsystencja: płynna, 
- proporcja mieszania (wg zaleceń producenta), 
- czas obróbki w temp. + 20OC i opak. 6kg: ok. 40 min., 
- wymagana liczba warstw: 1 – 2, 
- zużycie na warstwę: 300 – 500 g/m2, 
- czas między nakładanie dwóch kolejnych warstw: nie więcej niż 10 godzin. 

Materiały do wykonania posadzki powinny być dostarczone na budowę  
z następującymi dokumentami: 

- certyfikatem lub deklaracją zgodności, 
- wytycznymi stosowania materiału wg producenta, 
- informacją o okresie przydatności do stosowania, 
- podstawowymi informacjami BHP i przeciwpożarowymi. 
Żywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczającej zmywające, zgod-
nie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. nr 11, poz. 
84) z późn. zm. ), nie mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają „karty charakterystyki sub-
stancji niebezpiecznej”. Podczas przyjmowania na budowę materiałów przeznaczonych do wykonania  
posadzki wykonawca powinien sprawdzić kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na 
budowę wraz z materiałami do wykonania modernizacji posadzki oraz wygląd zewnętrzny, kolor, stan 
skupienia itp. właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału  z podanymi w dokumen-
tach opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej. Materiały, 
które zostały przyjęte na podstawie powyższego sprawdzenia, powinny być składowane zgodnie z wa-
runkami ich przechowywania. Na życzenie Przedstawiciela Zamawia-jącego  żądaną partię materiału 
Wykonawca podda badaniom laboratoryjnym. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. 

 
4.3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego ko-
pie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli do wykonywania robót będzie wykorzystywany sprzęt elektryczny wówczas wyko-
nawca musi uzyskać od Przedstawiciela Zamawiającego warunki przyłączenia tych urządzeń do sieci 
energetycznej. Dotyczy to w szczególności mocy urządzeń jak i napięcia ich zasilania. 
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Sieć energetyczna w zakładzie pracuje w układzie TN-C. System ochrony od porażeń prądem elektrycz-
nym: zerowanie. Po podłączeniu do sieci elektrycznej jakichkolwiek urządzeń, maszyn czy sprzętu Wy-
konawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów stwierdzających zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwporażeniowej, o ile takie jest wymagane. Protokół z wykonania prób i pomiarów Wykonawca 
przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego. Urządzenia, maszyny bądź sprzęt, dla których wyniki po-
miarów były negatywne są zabronione do stosowania.  

 
4.4.  TRANSPORT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
4.5. WYKONANIE  ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami SST-01, oraz pole-
ceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

 Wykonanie posadzek magazynowych z żywic epoksydowych. 

4.5.1. Uszorstnienie, frezowanie istniejącego podłoża. 

Istniejące podłoże z uwagi na swoje nierówności i zatłuszczenia musi być poddane frezowaniu. 
Zakres prac związanych z frezowaniem podłoża obejmuje: 
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, w którym będą prowadzone roboty, 
- mechaniczne rozkruszenie nierówności oraz frezowanie, 
- usuniecie powstałego gruzu, pyłu oraz luźnego betonu. 

4.5.2. Zaimpregnowanie podłoża. 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ochronnej i wyrównującej istniejące podłoże należy 
zaimpregnować dwukrotnie preparatem epoksydowym który spowoduje jego wzmocnienie i lep-
szą przyczepność warstwy samopoziomującej z istniejącym podłożem. 

4.5.3. Wykonanie membrany przeciwwilgociowej na całej powierzchni posadzki. 

Wykonanie bariery przeciwwilgociowej pod żywice epoksydowe na podłożu wilgotnym poprzez 
nałożenie warstwy trójskładnikowej zaprawy cementowo-epoksydowej, bezrozpuszczalnikowej o 
grubości co najmniej 2,0 mm stanowiącej warstwę ochronną. 
Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej: 
- ułożenie – wylewanie warstwy ochronnej na całej powierzchni posadzki, 
- równomierne rozprowadzenie warstwy, 
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy ochronnej. 

4.5.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej polimerowo-mineralnej na połączeniu ścian ze-
wnętrznych budynku i posadzki.  

Wykonanie warstwy uszczelniającej przeciwko wilgoci napływającej z zewnątrz poprzez nałoże-
nie zaprawy uszczelniającej polimerowo-mineralnej, dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej. 
Preparat należy nanosić przynajmniej w dwu całkowicie kryjących warstwach na połączeniu ścian 
zewnętrznych i posadzki na szerokości 50 cm. 
Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy uszczelniającej: 
- ułożenie – wylewanie warstwy uszczelniającej na połączeniu ścian zewnętrznych budynku i po-

sadzki, na szerokości po 50 cm, 
- równomierne rozprowadzenie warstwy, 
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- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy uszczelniają-
cej. 

4.5.5. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza pod posadzki, wykonana z betonu żywicznego o grubości 3,0 – 5,0 mm 
na całej powierzchni, w celu wyrównania podłoża.  
Zakres prac związanych z wykonaniem warstwy samopoziomującej: 
- ułożenie – wylewanie warstwy samopoziomującej, 
- równomierne rozprowadzenie warstwy, 
- wstrzymanie prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej warstwy wyrównaw-
czej. 

4.5.6. Posadzki z żywicy polimerowej.  

Wykonanie posadzki grub.2-3 mm z żywicy epoksydowej – warstwa kończąca (nawierzchniowa) 
Zakres prac związanych z wykończeniem posadzki obejmuje; 
- ułożenie przez wylewanie żywicy epoksydowej, antypoślizgowej warstwy nawierzchniowej po-

sadzki antypoślizgowej, wysycanej kolorowym kruszywem w wybranym kolorze w technologii 
zasypywanej, 

- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej posadzki. 

4.5.7. Wykonanie i uszczelnienie szczelin dylatacyjnych. 

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - elastyczną żywicą epoksydową. 
Zakres prac związanych z wypełnieniem szczelin obejmuje: 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
- przygotowanie podłoża do wypełnienia szczelin dylatacyjnych z żywicy epoksydowej, 
- wypełnienie dylatacji żywicą epoksydową.  

4.5.8. Wykonanie cokołów przyściennych.  

Wykonanie cokołów z  żywic epoksydowych z wyobleniem kąta prostego,   
Zakres prac związanych z  wykonaniem cokołów przyściennych obejmuje; 
- wykonanie cokołów przyściennych z wyobleniem kąta prostego - ściana –podłoga  lub słupy – 

podłoga  żywicą epoksydową , 
- wstrzymanie kolejnych prac do czasu uzyskania pełnej wytrzymałości mechanicznej cokołów. 
 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST-01. 

4.7. ODBIÓR ROBÓT  

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 - odbiorowi częściowemu – odbiorowi  robót  ulegających zakryciu,  
 - odbiorowi końcowemu, 
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów częściowych, podczas, których po-
winna być skontrolowana jakość wykonanych prac. W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawi-
ciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.  
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4.8. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.  

4.9. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wyko-
nawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie. Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności zakresu wykonania robót z  ofertą  i Szcze-
gółową Specyfikacją Techniczną. 

 

4.10. ODBIÓR POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaist-
niałych w okresie gwarancyjnym.  

4.11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr.243 poz.1623). 
Wykaz przepisów i norm. 
Instrukcja ITB nr 228 Dotycząca wykonywania posadzek żywicznych, 
PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN - 82/B -02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe, 
PN - 82/B – 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami, 
PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne – Żywice epoksydowe. 
PN-EN ISO 9514:2000  Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.   
STWiORB - Posadzki Przemysłowe – posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych. ( Wydanic-

two  Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa  „Promocja” Sp. z o.o.  
 
 
5.   OKŁADZINY ŚCIENNE Z GLAZURY 

5.1. WSTĘP 
Płytki ceramiczne gatunek l. Format i kolor płytek i spoin do uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiają-
cego. 

Podłoże pod płytki ceramiczne powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń i zagrunto-
wane wg wskazań producenta 

5.2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów: 
- Płytki ceramiczne, terakota - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 
  PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub 
  odpowiednich aprobat technicznych 
- Kleje - wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
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- Zaprawy do spoinowania - wg odpowiednich aprobat technicznych. 

5.3.      SPRZĘT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego 
dla danego rodzaju robót, np.: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania  
  klejów, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

5.4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami producenta 
materiałów. 

5.5.  WYKONANIE ROBÓT 

 5.5.1. Przygotowanie podłoży. 

ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA KRAWĘDZI, KĄTOWNIKÓW Z PCV LUB METALU. 
Płytki należy łączyć wyłącznie na tzw. bizotę (krawędziowane pod 45 stopni). 
Grubość krawędzi (jej czubek) nie powinien być cieńszy niż 1 mm i nie grubszy niż dwa. 
Należy dobrać taką okładzinę, która umożliwi wykonanie bizoty. 
Podłożem pod okładziny ceramiczne luz z terakoty mocowane na kompozycjach klejowych 
mogą być ściany betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty 
gipsowo-kartonowe, podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  
W przypadku nierówności podłoże wyrównać poprzez szlifowanie lub uzupełnienie ubytków, 
w przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana może być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna być czysta, niepyląca, bez ubytków i 
tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczy-
zny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może prze-
kraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. Odchylenie powierzchni tynku 
od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji. 
Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m, 
nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących, na podłożach: pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej marki niższej niż M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich 
wykonanych, szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, 
szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie. 
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5.5.2. Wykonanie robót 

a) płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków i odcieni, 
następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować za-
prawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta, 
b) zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ok. 50°.  
Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą powierzchnię ściany. 
Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu  
max. 15 minut. 
c) układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. 
W celu ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny należy zastosować wkładki 
dystansowe. 
d) nadmiar kleju usunąć ze spoiny, po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. 

Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Powierzchnia okładziny powinna być równa i tworzyć płaszczyznę lub być ukształtowana zgodnie z 
Projektem Budowlano-Wykonawczym. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny mierzone 
łatą długości 2 m, nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny 
być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 
2 mm na l m. 

W każdym pomieszczeniu lub zamkniętym fragmencie okładzina powinna być wykonana z materiałów 
dobranych co do kształtu, wymiarów, gatunku oraz jednolitości odcienia barwy, jeżeli Projekt Budowlano-
Wykonawczy nie przewiduje inaczej. 

5.7. ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawą odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych są: Projekt Budowlano-Wykonawczy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonawstwa, protokoły badań materiałów przeprowadzo-
nych zgodnie z normami przedmiotowymi lub świadectwami dopuszczenia (aprobatami technicznymi). 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny obejmuje sprawdzenie prawidłowości jej powierzchni, wyglądu 
zewnętrznego oraz prawidłowości zamocowania materiałów do podłoża. 

5.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E< 3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B Ha. 
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B Ilb. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni 
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6.     ROBOTY MALARSKIE 

6.1. WSTĘP 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. Powierzenie 
otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. 
Ewentualne uszkodzenia tynku powinny być naprawione. Powierzchnia winna być odkurzona i oczysz-
czona z wszelkich plam. Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed upły-
wem 28 dni od ich wykonania. 

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić zaprawą cementową. 
Powierzchnie metalowe należy starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia określonego w 
zależności od agresywności środowiska, w którym element będzie się znajdował oraz od rodzaju powłoki 
malarskiej. 

Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi tech-
nologicznymi podanymi przez producenta, W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki po-
winna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodatek właściwego dla 
danego materiału rozcieńczalnika. 

6.2. MATERIAŁY 

Woda 
(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Charakterystyka : 
- bardzo wysoka odporność na szorowanie 
- odporna na zabrudzenia 
- jedwabisty mat 
- doskonałe własności aplikacyjne 
- do wszystkich powierzchni. 

6.3.     SPRZĘT 
Sposób nanoszenia: pędzel, wałek lub natrysk 

6.3. TRANSPORT 

 Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi  
w transporcie kolejowym lub drogowym. 

6.5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C. Powierzenie 
otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań. 
Ewentualne uszkodzenia tynku powinny być naprawione. Powierzchnia winna być odkurzona i oczysz-
czona z wszelkich plam. Tynki cementowe, cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed upły-
wem 28 dni od ich wykonania. 

W zależności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roz-
tworem szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. Powierzch-
nie betonowe powinny być oczyszczone. Ubytki betonu należy uzupełnić zaprawą cementową. Powierzch-
nie metalowe należy starannie oczyścić z rdzy, zendry i tłuszczów do stopnia określonego w zależności od 
agresywności środowiska, w którym element będzie się znajdował oraz od rodzaju powłoki malarskiej. 

Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi tech-
nologicznymi podanymi przez producenta, W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki po-
winna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału malarskiego przez dodatek właściwego dla 
danego materiału rozcieńczalnika. 
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6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powie-
trza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 
należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całko-
wicie i wykonać powtórnie. 

6.7.  BIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych powyżej. 

6.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
   
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
 
7.  DOCIEPLENIE  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  BUDYNKU - STYROPIAN 
  
7.1. WSTĘP 
Metoda ta polega na przymocowaniu do powierzchni zewnętrznej ciągłej warstwy płyt styropiano-
wych i pokryciu ich powierzchni cienką warstwą masy klejowej z tkaniną szklaną. Płyty styropianowe  



60 

 

są przyklejane do ścian zaprawami klejącymi i mocowane dodatkowo łącznikami tworzywowymi o 
kształcie grzybka. Na powierzchni styropianu wykonuje się warstwę ochronną z masy klejącej, grubo-
ści około 2.0-3.5 mm, zbrojoną tkaniną z włókna szklanego, a następnie elewacyjną masę tynkarską o 
grubości 3 mm. Poszczególne warstwy ocieplenia, wykonane z odpowiednio dobranych materiałów, 
pełnia w układzie ocieplającym następujące ściśle określone funkcje: płyty styropianowe zapewniają 
wymaganą izolację termiczną zaprawa klejąca i łączniki tworzywo we mocujące styropian do ścian 
zapewniają stateczność konstrukcyjną układu ocieplającego warstwa masy klejącej nałożona na styro-
pian i zbrojona tkaniną szklaną stanowi ochronę styropianu i zabezpiecza układ ocieplający przed 
uszkodzeniami mechanicznymi zbrojenie z tkaniny szklanej ogranicza odkształcenie termiczne war-
stwy ochronnej, zapobiega pęknięciom i zwiększa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne druga 
elewacyjną warstwa (masa tynkarska) stanowi wykończenie powierzchni układu ocieplającego i za-
bezpiecza go przed wpływem czynników klimatycznych oraz zwiększa wytrzymałość na uderzenie. 
 
7.1.2. PRACE WSTĘPNE 
 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy. 

Ściany zewnętrzne istniejące – przygotowanie i kolejność wykonania robót 

Przygotowanie ścian istniejących poprzez oczyszczenie mechaniczne istniejących tynków 
wraz z uzupełnieniem ubytków, wyrównanie ścian i ewentualne pokrycie chłonnych tynków 
środkiem gruntującym, ocieplenie styropianem frezowanym gr 12 cm (gr.2 cm na ościeŜach 
okien) z wykończeniem tynkiem mineralnym a następnie malowanie farbą sylikonową 
Kolejność robót: 
- montaż rusztowania 
- demontaż rur spustowych oraz opierzeń, 
-demontaż podokienników zewnętrznych, 
-demontaż instalacji odgromowej, 
-przygotowanie podłoża: oczyszczenie ścian z istniejących powłok malarskich i zabrudzeń, 
-usunięcie odspojonego i skorodowanego tynku, 
- wypionowanie ścian, 
- zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym, 
- montaż instalacji odgromowej , 
- montaż listwy startowej aluminiowej 13 cm lub listwy PCV z kapinosem, 
- przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- gruntowanie, 
- montaż podokienników zewnętrznych, 
- ułożenie mineralnej wyprawy tynkarskiej, 
-malowanie farbą silikonową 
- montaż rur spustowych oraz opierzeń, 
- demontaż rusztowania. 

7.1.3. MONTAŻ RUSZTOWAŃ 

1.Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 
instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 
2. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawnioną osobę. 
3. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w protokole odbioru technicznego. 
4. Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
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7.1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻA POD ROBOTY OCIEPLENIOWE 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Technologia wykonania – ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać wg ściśle wg instrukcji 
producenta systemu. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynku metodą BSO stosując 
kompleksowe, systemowe rozwiązania posiadające wymagane aprobaty dopuszczające system do 
stosowania w budownictwie, ściany kondygnacji nadziemnych ocieplone styropianem Fs-15 gr. 
10 cm i 6 cm (gr. 2 cm na ościeżach okien) z wykończeniem mineralnym tynkiem organicznym i 
następnie malowanym farbą silikonową wg przyjętego systemu dociepleń ścian zewnętrznych 
metodą lekką mokrą, stosując: 
a) zaprawa klejąca, 
b) płyty styropianowe frezowane gr. 12 cm o współczynniku przenikania ciepła 0,032 W/m2K 
mocowane dodatkowo kołkami z trzpieniem stalowym – gr. 15 cm. 
c) zaprawa klejąca, 
d) siatka zbrojąca z włókna szklanego 
e) podkład tynkarski 
f) tynk mineralny. 

7.1.5. PRODUKTY TYNK GRAMAPLAST. 

Tynk dekoracyjny gotowy do nanoszenia, na bazie żywic akrylowych i kolorowych, barwionych 
kamyków kwarcowych, mrozo- i wodoodporny o grubości ziarna 1,5 mm, stosowany łącznie z 
płynem gruntującym. 

Dane techniczne 

Specjalnie dobrane, sztucznie barwione kruszywo kwarcowe, wodna dyspersja żywicy 
akrylowej, dodatki. 

Ciężar objętościowy: 1,65 kg / m2 
Przyczepność: > 0,1 N / mm2 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego mi: 78 

Podstawowe wymagania dotyczące podłoża. 

Tynk podkładowy musi być stabilny, nośny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczeń. 
Powierzchnia musi być równa i gładka. Zaleca się stosować na podłożach: tynki cementowe o 
niskiej chłonności wody. 

Podstawowe zasady wykonawcze. 

Tynków dekoracyjnych nie zaleca się stosować na powierzchnie poziome lub prawie poziome. 
Masę tynkarską należy mieszać ręcznie. Do mieszania i nanoszenia używać wyłącznie narzędzi 
ze stali nierdzewnej. Pod warstwę tynku nie może dostawać się woda, nie wolno stosować na 
ścianach narażonych na podciąganie kapilarne wody. Przynajmniej przez 5 - 6 dni od nałożenia 
tynk nie może być narażony na działanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakcie nakładania i 
wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 
25°C, a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Wykonywaną wyprawę należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania 
tynku. Czas wiązania w przypadku wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperatury 
może się znacznie przedłużyć. 
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7.2.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7.2.1. OGÓLNIE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA 

OGÓLNE”. 

7.2.2.BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT OCIEPLENIOWYCH. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

7.2.3. BADANIE W CZASIE ROBÓT. 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna 
jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
7.2.3.1. Kontroli przygotowania podłoża. 
7.2.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej. 
7.2.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
Rozporowych. 
7.2.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej. 
7.2.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej. 
7.2.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania – pod względem jednolitości i koloru. 

7.2.4. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z kolorystyką elewacji i specyfikacją techniczną 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowana podłoża, 
- prawidłowości wykonania ociepleń i szczegółów systemu ociepleniowego. 
 
Układ warstw przy ociepleniu ścian zewnętrznych 
- zaprawa klejowa, 
- płyty styropianowe F S odm 15 lub 20 gr. l 20mm sezonowane 
- masa klejowa, 
- tkanina szklana GW 2036-01 lub GW 2036-02, 
- masa tynkarska, 
- łączniki mechaniczne : kołek rozporowy trzpieniem metalowym, materiały i elementy uzupełniają- 
  ce do wykańczania miejsc szczególnych elewacji, listwy, narożniki, materiały uszczelniające, profi- 
  le dylatacyjne itp. 

7.3. MATERIAŁY. 
 
Do ocieplenia ścian metodą „lekką" należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktual-
nych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Tech-
niki Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aproba-
tach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu musi być odrzucona. 
 
  



63 

 

7.3.1. PŁYTY STYROPIANOWE 

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samoga-
snące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m3 i nie większej niż 20 kg/m3, zgodnie z 
PN-91/6363-02, odpowiadające następującym wymaganiom: 
a) wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm   0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocie-
plenia, lecz nie większa niż 100 mm 
b) struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki 
c) powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków 
d) krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań 
e) wytrzymałość na rozrywanie silą prostopadłą do powierzchni - nie mniej niż 8 N/cm2. 
Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplania ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. 
Każda partia płyt styropianowych dostarczana na budowę powinna być zgodna z podanymi wyżej wy-
maganiami oraz z podaną datą produkcji. Wykonawca ociepleń powinien obejrzeć całą partię dostar-
czonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych pró-
bek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje 
wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
  
7.3.2.TKANINA SZKLANA DO ZBROJENIA WARSTWY OCHRONNEJ NA STYROPIANIE 
 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę z jedwabiu szklanego impre-
gnowaną. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodpomą dyspersją two-
rzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 
- wymiary oczek 6.0x 6.0 mm lub 3.5x3.5 mm 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym 
- nie mniej niż 1250 N 
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24h działaniu roztworu NaOH –  
  nie mniej niż 600 N 
- wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą  
  równą 500 N 
- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni - nie więcej niż  
  3,5% przy obciążeniu próbki silą równą 350 N 
Dodatkowym zbrojeniem są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 
ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a także do wzmocnienia narożników (zamiast 
kątowników metalowych) i na fragmentach bardzo narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 
  
7.3.3. ZAPRAWA KLEJOWA. 
Sucha zaprawa do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do przyklejenia styropianu. 

 Wymagania stawiane zaprawom klejącym 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Zaprawy klejące powinny odpowiadać następującym wyma-
ganiom szczegółowym: wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
- proszek do zarobienia wodą PN-91/B-10105 
- proporcje mieszania z wodą 100:24,5 
- konsystencja-9-1 cm PN-85/B-04500 
- odporność zaprawy klejącej na spływanie z powierzchni pionowych 
- gęstość objętościowa zaprawy 1.5-5% przyczepność do styropianu: 
- w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2 
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- po 24h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 
  zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpić w styropianie). 
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i zapraw klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. 
 
7.3.4.  MASA KLEJĄCA. 

Sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do przyklejania tkaniny zbrojącej do 
styropianu. 
  
Wymagania stawiane masom klejącym 
Masy klejowe powinny   odpowiadać   następującym   wymaganiom szczegółowym:  
Wygląd zewnętrzny: 
- proszek do zarobienia wodą PN-91 /B-10105 
- konsystencja:       10-1     PN-S5 B-04500 
- gęstość objętościowa        l. 7-5% 
- odporność na spływanie z powierzchni pionowych nie powinna spływać 
- odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy klejowej brak rys po 28 dniach 
- przyczepność masy do styropianu nie mniej niż 0,l 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii mas klejowych powinien być podany 
czas przydatności do jej użycia. 
  
7.3.5.  MASA TYNKARSKA. 
Masa powinna stanowić jednolitą  pod względem zabarwienia konsystencję, bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania  z wodą. Po wymieszaniu z wodą to ciekła mieszanka spoiwa akrylo-
wego, wypełniaczy o uziamieniu-2,0 mm i barwników.  
  
Wymagania stawiane masom tynkarskim    
Masy  tynkarskie  powinny  odpowiadać  następującym  wymaganiom szczegółowym:  
Wygląd zewnętrzny: 
- ciekła jednolita kolorowa lub biała masa   PN-91/B-10105 
- konsystencja:       10-1 PN-85/B-04500 
- gęstość objętościowa       ł.8-5% PN-82/C-87551 
- odporność na występowanie rys skurczowych wyprawy brak rys po 28 dniach 
- współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej wyprawy    nie więcej  niż 0.5 
- odpór dyfuzyjny względny wyprawy łącznie z warstwą zaprawy klejowej zbrojonej i wyprawy tyn- 
  karskiej    nie więcej niż 2.0 PN-91/B-10105 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii mas tynkarskich powinien być podany 
czas przydatności do jej użycia. 
  
7.3.6.  ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA STYROPIANU DO PODŁOŻA. 
Do mocowania styropianu do podłoża, należy stosować kołki do styropianu z długą strefą rozporową  
/cegła pełna, żelbet, beton, cegła wapienno-piaskowa , cegłą kratówka, Porotherm, beton komórkowy  
Wymagana głębokość zakotwienia kolka musi wynosić przynajmniej 5cm w warstwie nośnej podłoża, 
beton, cegła , cegła wapienno-piaskowa, lub 9cm cegła dziurawka, bloczki z betonu lekkiego, beton 
komórkowy, dziurawka wapienno piaskowa. Kołki należy wbijać razem z trzpieniem rozszczepiają-
cym równo z powierzchnią płyt izolacyjnych. Należy zawsze sprawdzić czy kolek jest mocno utwier-
dzony w podłożu. Rozkład kołków, projektuje się 8 kołków/m2 w taki sposób, aby zostały uchwycone 
pionowe i poziome połączenia płyt. Mocowanie kolkami należy przeprowadzić dopiero po stwardnie-
niu kleju. 
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7.3.8.   NARZĘDZIA, SPRZĘT  I  URZĄDZENIA 

Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 
- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), 
- szpachle   i   packi   metalowe   lub   z  tworzywa  sztucznego   do nakładania zapraw i mas  
   klejących oraz tynkarskich, 
- pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt  
  styropianowych,  
- piłki ręczne lub hoże do cięcia płyt styropianowych, 
- wiertarki do wiercenia otworów na łączniki, 
- noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej, 
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych, 
- sita o oczkach do l mm do przesiewania piasku,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas  
  klejących i mas tynkarskich,  
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką,  
   powietrza do nakładania zaprawy lub masy tynkarskiej, 
- urządzenia transportu pionowego, 
- rusztowania stojakowe lub wiszące,  
- aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian. 
 
 7.4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału powinno odbywać się tak, aby nie dochodziło 
do uszkodzeń. 
 

7.5.   WYKONANIE ROBÓT 

7.5.l.Kolejność wykonywania robót 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką" powinna być nastę-
pująca: 
- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz   
   montaż rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich 
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany przygotowanie zaprawy klejącej przyklejanie  
   płyt styropianowych 
- nakładanie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej tkanina szklaną 
- wykonanie wyprawy z masy tynkarskiej wykonanie nowych obróbek blacharskich  
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
 
7.5.2.PRACE PRZYGOTOWAWCZE. 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt. 
Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż on odpowiada za prawidłowe 
wykonanie ociepleń. Sprawdzać należy przede wszystkim jakość styropianu, zwłaszcza samogaśnięcie 
i wytrzymałość na rozrywanie, a także mas lub zapraw klejących i tynkarskich. Następną czynnością 
jest zmontowanie rusztowania (stojakowego lub wiszącego), przy czym w przypadku stosowania rusz-
towań wiszących, należy przymocować do nich osłony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich położe-
nia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy elewacyjnej. 
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7.5.3.SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, a w razie po-
trzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, a następnie wykonać próbne przyklejanie 
próbek styropianu. 

7.5.4. WYKONANIE PRÓBY PRZYKLEJENIA STYROPIANU. 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy w 
sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 
10x10 cm. Do przyklejania próbek należy zastosować zaprawę klejącą, która jest przewidziana do 
przyklejania płyt styropianowych na tych ścianach. 
Zaprawę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwa o grubości 
około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na po-
wierzchni ściany. Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styro-
pianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwa-
niu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą zaprawy klejącej, 
oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystar-
czającej wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usu-
nąć warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejania styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi 
w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością zaprawy klejącej, 
nie wolno stosować. 
 
7.5.5.PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN BETONOWYCH I MUROWANYCH 
OTYNKOWANYCH 
 
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepności tynku przez opłukanie (dźwięk 
przytłumiony świadczy o tym, że tynk nie jest związany z podłożem). W przypadku, gdy tynk nie jest 
związany z podłożem, należy go zbić i narzucić warstwę zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony 
powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać zaprawą cementowa. Całą powierzchnię ścian na-
leży zmyć wodą z hydrantu. Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu po-
wierzchni. 
 
7.5.6.PRZVGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN BETONOWYCH LUB MUROWANYCH 
OTYNKOWANYCH, POKRYTYCH POWŁOKAMI MALARSKIMI LUB WYPRAWĄ 
POCIENIONA Z MAS TYNKARSKICH 
 
Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za 
pomocą szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposo-
bami. Po usunięciu powłoki lub wyprawy całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą. Jeżeli powłoki 
lub wyprawy pocienione z mas tynkarskich nie wykazują żadnych objawów łuszczenia lub innych 
uszkodzeń, należy sprawdzić ich przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia styro-
pianu. Jeżeli próba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie się 
styropian, a nie nastąpi oderwanie się styropianu od ściany wraz z zaprawą klejącą), wówczas nie ma 
potrzeby usuwania powłoki lub wyprawy ze ściany. Jeżeli przy odrywaniu oderwą się całe próbki sty-
ropianu wraz z zaprawa klejącą, należy usunąć powlokę lub wyprawę ze ściany sposobami podanymi 
powyżej. 
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7.5.7. SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO. 

W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w 
świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
  
7.5.8.PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJOWEJ. 

Zaprawy klejące produkowane fabrycznie należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świa-
dectwach dopuszczających je do stosowania. "Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadec-
twie. 
 
 7.5.9.PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH. 

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
(przy zewnętrznym odwodnieniu budynku) można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. 
Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie 
jest niższa niż 5°C. Zaprawę klejącą należ}' nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami 
o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około S cm. Pasma należ}' na-
kładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejeniu nie wyci-
skała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej należ}' nałożyć 6 plac-
ków, gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach można nałożyć odpo-
wiednio mniej placków, ale należ}' przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% po-
wierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należ}' bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 
przewidzianym dla niej miejscu, dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packa 
drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłoże-
nie laty. Jeżeli masa klejącą wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest do-
ciskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po upływie kilku minut. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą 
ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. Płyty 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin. 
  
7.5.10.WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PŁYT STYROPIAN. 

Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 
mm, zapełnione paskami styropianu. W tym celu należy pociąć nożem paski o odpowiedniej grubości i 
powciskać w szpary. Całą powierzchnie styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papie-
rem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po 3 
dniach od czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt należ}' zaszpachlować główki 
łączników mechanicznych masą klejącą. 
 
7.5.11.MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW 

MECHANICZNYCH. 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy wykonywać 
zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach ITB, dopuszczających łączniki do 
stosowania w budownictwie. 
Do dodatkowego mocowania styropianu do ścian należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami 
bocznymi i otworem wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy (z 
tworzywa). Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
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Duże znaczenie ma dobranie właściwej długości łączników. Długość powinna być taka, aby co naj-
mniej 5 cm lub 9 cm było osadzone w ścianie. Wynika z tego, że jeśli ociepla się ściany styropianem o 
grubości 10 cm to uwzględniając grubość warstwy wyrównawczej oraz grubość masy klejącej, należy 
stosować łączniki o długości około 17 cm lub 21 cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza 
płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy 
wyciąć gniazdo na główkę łącznika i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całko-
wicie schowane w zagłębieniu. 
  
7.5.12. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ NA STYROPIANIE. 

Wykonywanie warstwy zbrojnej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 
5°C i me wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0"'C w przeciągu 24h, 
to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez czas dłuższy niż 2 tygodnie. Jeżeli 
styropian z jakiś powodów nie zostanie w tym czasie pokryty warstwą ochronną (np. przerwanie robót 
z powodu zimy), to przed wykonaniem warstwy zbrojonej konieczne jest sprawdzenie jego jakości. 
Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni wymagają oczyszczenia papierem ściernym nałożonym na pacę 
tynkarską. 
Do wykonywania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, należy stosować masy klejące. Masę klejącą na-
leży nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości ok. 3 mm, rozpoczynając 
od góry ściany -pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. W przypadkach uzasadnionych 
można stosować tkaninę szklaną pasami poziomymi. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast 
wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. 
Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Całą powierzchnię do-
kładnie wyrównać i wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić 
me mniej niż 2 mm i nie więcej niż 3.5 mm. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie 
pokryty masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. 
Tkanina nie powinna wykazywać fałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tka-
niny powinny być układane na zakład, od 8cm -10 cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na 
jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią 
pasem o szer. około 15 cm. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 
mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić per-
forowane kątowniki aluminiowe. Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pa-
sków grubej tkaniny szklanej, tzw. tkaniny pancernej. 
W części cokołowej ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Jeżeli ściany bu-
dynku są narażone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być zastosowana na całej wysokości 
ścian parterowych. 
Po stwardnieniu masy klejącej w tej warstwie należy nanieść drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w 
nią właściwą tkaninę szklaną. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkanina powinna 
wynosić około 6 mm. 
  
7.5.13.WYKONYWANIE MASY TYNKARSKIEJ NA COKOŁACH 

Masy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tka-
niną szklaną. Prace te należy prowadzić w temp. nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C, zwłaszcza 
jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie 
opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temp. poniżej 0°C w 
przeciągu 24h. Masy tynkarskie elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadec-
twami ITB. 
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7.6. SPOSOBY OCIEPLANIA ŚCIAN W MIEJSCACH SZCZEGÓLNYCH 

7.6.1.OCIEPLANIE ŚCIAN W NAROŻNIKACH 

Do zabezpieczenia narożników wypukłych należy stosować kątowniki z perforowanej blachy alumi-
niowej. Kątowniki należy przyklejać zaprawą klejącą do styropianu i dopiero wówczas naklejać tka-
ninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika. Za-
miast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków tkaniny szklanej pancernej. Paski 
tkaniny pancernej o szer. około 20 cm zgina się w kształt kątownika i przykleja do styropianu, a po 
stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą tkaninę, opisanym wyżej sposobem. 
 
7.6.2. OCIEPLANIE ŚCIAN PRZY COKOLE BUDYNKU 

Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm poniżej 
dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Najpierw trzeba nakleić na cokole styropian o takiej grubości, 
aby jego powierzchnia stanowiła przedłużenie płaszczyzny ściany parteru. Pod tym styropianem na-
leży przykleić pas tkaniny szklanej. Następnie przykleja się styropian z przedłużeniem na cokół. Przy 
wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywinąć i przykleić tkaninę szklaną podklejona na 
cokole pod styropianem, a następnie przykleić tkaninę szklaną na całej ścianie i pokryć ją wyprawa 
tynkarska. 
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem, to około 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny 
stropu nad piwnicą należ)' przymocować do ściany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynko-
wanej, następnie przykleić styropian i wykonać warstwę ochronną wzmocniona dwiema warstwami 
tkaniny zbrojącej, w tym warstwa pierwsza powinna być z tkaniny szklanej pancernej, którą przykleja 
się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na styk. 
 
 

7.6.3. WYKONYWANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH 

Wykonując nowe obróbki blacharskie, należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki 
te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki sposób, 
aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków 
drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wy-
cięciach w styropianie lub w inny sposób, zapewniający trwałe i szczelne zamocowanie do ścian. 
 
7.6.3.1.Warunki fizyczne i techniczne wykonania robót. 

7.6. 3.2.Warunki fizyczne wykonania robót. 

Roboty docieplające można wykonać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie 
mniejszej niż +5°C i w miejscach nie narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie latem (temperatura 
nie większa niż 25°C). 
  
7.6.3.3.Nadzór techniczny nad robotami. 

Ze względu na szczególny charakter robót docieplających powinny one być wykonane przez wykwali-
fikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogą być speł-
nione w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowa-
dzenia tego typu robót. 
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien być 
prowadzony również nadzór inwestorski i autorski. 
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7.6.6.4. Wymagania B.H.P. 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu piono-
wego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowane dokumenty uprawniające ich 
do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót dociepleniowych zaleca się, aby ze-
społy robocze były przeszkolone zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w zakresie robót przewidzia-
nych harmonogramem. W zakresie ochrony i przepisów B.H.P. należy przestrzegać obowiązujących 
przepisów 
  
7.6.4. ZALECENIA SPECJALNE 

- roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 
- poszczególne etapy robót podlegają odbiorze technicznemu  
- przv wykonywaniu docieplenia nie wolno mieszać poszczególnych składników z różnych  
  systemów. 

7.7.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  I  ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robót: 
- przygotowanie powierzchni ściany [ podłoża do ocieplenia], 
- przyklejenie płyt styropianowych do podłoża, 
- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego na styropianie, 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, 
- wykonanie nowej wyprawy elewacyjnej. 
Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku.  
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy z uwzględnieniem: 
- zapisów w dzienniku budowy, 
- protokółów odbioru częściowych, 
- wyników sprawdzenia jakości wykonywanych robót. 

7.8. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994" w  
    sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
    Dz. U. Nr l5 z 1999r z późniejszymi zmianami 
 PN-EN ISO 6946 : 1998. Elementy budowlane i części budynku Opór cieplny i współczynnik  
     przenikania ciepła. Sposób obliczeń.- 
 ITB Nr 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą „1ekką" 
 PN-82/C-8151  Oznaczenie gęstości wyrobów lakierowanych i farb graficznych 
 PN-90/P-04755  Tkaniny szklane . 
 BN-91 /6363-02  Płyty styropianowe 
 PN -91 /B-10105 Masy tynkarskie 
 PN -85/B-04500  Zaprawy budowlane 
 PN-90/B-02876  Metoda badania rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
 PN-67/C-04500  Produkty chemiczne 
 PN-83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. 
 PN-ISO-2859-1+AC1  Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości /AQL/  
      stosowane podczas kontroli partii za partia 
 PN-ISO-2859-2 Plany badania na podstawie jakości granicznej /LQ/ stosowane podczas  
       kontroli partii izolowanych 
 Nr.l6/B-474/94, Nr.5/B-474.94, Nr.l9/B-722/95 Oceny higieniczne 
 PTU/NT-1789/LT-477/96 Badania naukowo-techniczne 
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 PN-ISO-2S59-3 Procedury  kontroli skokowej. 
Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
    Warszawa 2002 r. 
 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu 
       jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.  

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki  
Budowlanej, 2003 r. 

 
 
8.  IZOLACJE – WEŁNA MINERALNA 
 
8.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

Wykonanie ocieplenia stropodachu 
Strop ocieplony wełną mineralną prasowaną ułożona luzem jako warstwa termoizolacyjna. Powierzch-
nia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Przed przystąpieniem do ułożenia płyt na-
leży na krawędziach stropodachu przymocować kantówkę drewnianą zaimpregnowaną w celu przymo-
cowania obróbek blacharskich. Płyty ułożone na styk w taki sposób, aby po ułożeniu powierzchnia 
była równa. Płyty kotwić do podłoża łącznikami mechanicznymi – dyblami systemowymi w ilości 4 
szt. na 1m2 poprzez warstwę papy podkładowej wg. instrukcji producenta. Warstwę wierzchnią papy 
zgrzewać z warstwą podkładową, tak aby przylegała szczelnie do całej powierzchni i tworzyła równą i 
gładką płaszczyznę. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu prawidłowości wykonania i 
stanu szczelności wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządze-
niami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
Zamontowanie kominków wentylacyjnych. 

W miejscach planowanego ustawienia kominków wentylacyjnych należ wyciąć otwory zarówno w 
izolacji termicznej, jak i w układanej warstwie papy. Papę należy dokładnie zgrzać do kołnierza ko-
minka i do podłoża. Styk papy z wlotem kominka należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Ko-
minki wentylacyjne systemowe stosujemy o średnicy Ø50mm. 

W projektowanych robotach przewidziano: 

Montaż obróbek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe) na obróbki z blachy cynkowo-tytanowej  gr. 
0,6 mm. Montaż rur oraz rynien dachowych z z blachy cynkowo-tytanowej  gr. 0,6 Wykonanie ocie-
plenia stropodachu wełną mineralną dachową grub. warstwy 15 cm mocowaną do podłoża za pomocą 
kołków systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej grub. 5,2 mm papa 
wierzchniego krycia 4,2 mm papa podkładowa. 

Parametry techniczne płyt z wełny mineralnej: 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : > 50 kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni : > 15 kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu : < 1,0 kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu : < 3,0 kg/m² 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm  
dla grub. 80-200 mm : > 500 N 
Deklarowany współczynnik przenikania ciepła dla grub. 80-200 mm = 0,040 W/mK 
Klasa reakcji na ogień : A1 – wyrób niepalny  
 
Minimalne dane techniczne papy wierzchniego krycia : 
a) grubość : 5,2 mm 
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b) powierzchnia : górna łupek naturalny 
                              : dolna foliowana 
c) wkładka nośna : włóknina poliestrowa 250 g/m2 
d) wytrzymałość na rozciąganie : wzdłużne min. 800 N/5 cm 
                                                         : poprzeczne min. 700 N/5 cm 
e) wydłużne przy zerwaniu : wzdłużne min. 35% 
                                                : poprzeczne min. 35% 
f) łamliwość w niskich temp. : min. - 30°C 
g) temperatura mięknięcia : min. + 120 °C 
h) termiczna stabilność wymiarowa : min. 0,1% 
i) kolor łupka : szary 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wyma-
gania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych z wełny mineralnej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót izolacyjnych  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują wyko-
nanie: 

• izolacji termicznych, 

• izolacji akustycznych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inży-
niera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

8.2.       MATERIAŁY 

8.2.1.    WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

Wełna mineralna powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto spełniać wyma-
gania: 

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, 

• ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

•    nasiąkliwość po 24 godzinnym zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

8.2.2.    TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały należy przewozić z zachowaniem przepisów bhp i ruchu drogowego.  

Wełna mineralna 

Wełnę układa się w stosy o wysokości nie większej niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii i datę produkcji. 

Płyty termoizolacyjne pakowane są w pakiety. Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób za-
bezpieczający je przed uszkodzeniem, oddziaływaniem warunków atmosferycznych, wysokiej tempera-
tury i substancji chemicznych. 

8.3.       SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wy-
konania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację In-
żyniera. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych mate-
riałów. 

8.4.       TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem za-
pewnienia jakości i które uzyskały akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 
zabezpieczyć materiały przed uszkodzeniem. 

8.5.       WYKONANIE ROBÓT 

8.5.1.     PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Wszelkie zagłębienia i ubytki należy wyrównać. 

Materiały do wyrównania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. 

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kar-
tach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 

•    temperatury podłoża, 

•   wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), 

•    wieku betonu. 

8.5.2.    IZOLACJE TERMICZNE 

Izolacje z wełny mineralnej 

Izolacje termiczne stropodachów i ścian zewnętrznych należy wykonywać na wyrównanym podłożu. 
Izolacja winna być jednowarstwowa, a grubość zgodna z Dokumentacją Projektową. Każdorazową 
część wykonanej izolacji na koniec zmiany zabezpieczyć należy folią. 

8.6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.6.1.    BIEŻĄCA KONTROLA INŻYNIERA 

Kontrola w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami Specyfikacji, a w szczególności. 

•    stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

•    sprawdzenie zgodności okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

•    kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni, 

•    kontrolę prawidłowości wykonania izolacji, 
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•   oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością po-
daną w Dokumentacji Projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się 
jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera, 

•    kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

•   kontrolę wykonania warstwy ochronnej. Ocena wykonania robót potwierdzana jest wpisem  

    do Dziennika Budowy. 

8.6.2.    KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 
jakościową ich dostaw. 

Wymagania dla dostawy winny obejmować: 
•   Sprawdzenie jakości materiałów - potwierdzone przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym doku-
mentem. 

•    Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich ja-
kość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

•    Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ate-
stami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami Programie 
Zapewnienia Jakości. 

•    Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom przedmiotowych norm. 

8.7.       ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiązu-
jącymi Normami. 

8.8.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 póz. 401).  

 
 

D.     UWAGI  OGÓLNE 
 
  Zastosowanie mają również normy dotyczące technologii prac i materiałów inne niż wymienione  
  w niniejszej specyfikacji pod warunkiem zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 

 
 
 


