

Dotyczy przetargu pod nazwą:

„Wdrożenie mobilnego systemu GIS”

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie dokonuje modyfikacji SIWZ:

1. Punkt 4.3. Rozdziału XV.III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Czas wdrożenia Systemu musi zakończyć się do dnia zakończenia prac, który zostanie określony przez Strony w §3 ust. 2 umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.”

2. Punkt 5.24. Rozdziału XV.III SIWZ otrzymuje brzmienie:

Praca z systemem powinna być płynna (widok mapy oraz wykazy muszą generować się w sposób płynny) w związku z tym system będzie cechował się następującymi czasami reakcji:

- odświeżanie widoku mapy w aplikacji www przy włączonych wszystkich danych wektorowych (wszystkie warstwy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sieci obce, ewidencja, sytuacja) oraz np. włączonym podkładzie ORTOFOMAPY nie może trwać dłużej niż 3 SEKUNDY przy ustawionej skali widoczności 1:500,
- wyszukiwanie przy pomocy dedykowanych narzędzi adresów oraz działek nie może trwać dłużej niż 3 SEKUNDY,
- ładowanie wykazów 30 000 rekordów (np. tabela z obiektami dla sieci wodociągowej) nie powinno trwać dłużej niż 5 sekund,
- ładowanie wyników dla zapytania atrybutowych (około 2000 rekordów z 30 000 rekordów w całej tabeli) nie może trwać dłużej niż 5 sekund,
- przy jednoczesnej pracy 10 użytkowników powyższe parametry dla systemu GIS nie powinny pogorszyć się bardziej niż 2 krotnie,
- odświeżanie danych w aplikacji mobilnej przy wykonywaniu akcji: przesun, obróć, oddal/przybliż nie może trwać dłużej niż 1 sekundę przy włączeniu widoczności wszystkich warstw wektorowych oraz np. Ortofotomapy,
- wyszukiwanie w systemie mobilnego GISu nie powinno trwać dłużej niż 2 SEKUNDY (wyszukiwanie po adresach, działkach, nr obiektów).

3. „załącznik nr 2_do siwz_wzór umowy_mobilny GIS” otrzymuje nowe brzmienie zawarte w pliku „załączniku nr 2 do siwz_nowy wzór umowy”.

4. **Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień 29.05.2017.**

5. **Ileokroć w SIWZ występuje data 23.05.2017 zastępuje się ją datą 29.05.2017.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.