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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Auto-Handel-Centrum Krotoski Cichy Spétka jawna w siedzibg w Wysogotowie przy
ul. Skorzewskiej 8, 62-081 Wysogotowo.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr VI1/136/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Gumience - Potudniowa - rz. Bukowa” w Szczecinie
(Dz. Urz. Woj. Zach. nr 40 z dnia 30 marca 2007 r. poz. 587)

b). Uchwata nr Xl/234/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 wrzesnia 2011 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Gumience - Ptocka” w Szczecinie (Dz.
Urz. Woj. Zach. nr 119 z dnia 11 pazdziernika 2011 r. poz. 2165)

c¢). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

e). Opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego.

f). Koncepcja opracowana przez BP INBUD w kwietniu 2014r. pn. ,Budowa kanalizaciji
sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Poludniowej-bocznej.”

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej na

terenie dziatek stanowigcych pas drogowy drogi krajowej nr 13, w zakresie objetym

whnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe ztozonym do Urzedu Wojewoddzkiego

w Szczecinie.
W skfad opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ
- projekt budowlany.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej. W zakres inwestycji
wchodzi budowa odcinka kanalizacji tgczgcej kanalizacje w ul. Boh. Narwiku z kanalizacjg

sanitarna w ul. Potudniowej wraz z likwidacjg przepompowni $ciekéw przy ul. Boh. Narwiku.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje rejon skrzyzowania ulic:
Potudniowej, Potudniowej bocznej oraz teren pomiedzy ul. Potudniowg i ul. Boh. Narwiku.
Wspoirzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktdw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem to pas drogowy ulicy Potudniowej i tereny zielony pomiedzy ul.
Boh. Narwiku a ul. Poludniowg. Teren uzbrojony jest w kanalizacje deszczowg, kanalizacje
sanitarnej, wodociggowg, gazowa, elektroenergetyczng i telekomunikacyjng sieci podziemnych.

Przy ul. Boh. Narwiku zlokalizowana jest przepompownia sciekow.

Likwidacja przepompowni sciekéw przy ul. Boh. Narwiku wraz z budowg odcinka grawitacyjnego pod ul. Potudniowa.
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1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Numer Numer

obrebu dziatki Wiasciciel

L.p.

1 Pogodno 151 10/9dr Wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

2 Pogodno 149 83/28dr | Wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

1.7. OCHRONA SANITARNA

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub
innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny,
na ktérych zlokalizowana jest inwestycja znajdujg sie poza obszarami objetymi ochrong
konserwatorskg zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych na gruntach miasta
Szczecin.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywata na $srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odklad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

Wptyw inwestyciji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopéw i nasypéw,

- rozbidrka infrastruktury podziemne;j.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robdt ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewzigcia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé¢ w sposéb

niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
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sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpaddéw
(Dz. Nr 112 poz. 1206) s3 to:

- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 17 01 01 — 20,16 Mg

- Odpady z innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia - 17 01 03- 0,2Mg

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04- 86,4Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwdrca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach
gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdéw,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbidr i
transport odpadéw,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakoéci wod gruntowych.

1.10. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanej kanalizacji sanitarnej w rejonie likwidowanej przepompowni sciekow
wystepujg zwatowe piaski gliniaste (clsiSa) i piaski drobne (FSa), a wrejonie otworu 1/A nasypy
niekontrolowane (Mg) o migzszos$ci ponad 5m.

Warunki wodne nie sg w petni korzystne w rejonie otworu 2/A, gdzie w zwatowych piaskach
wystepuje woda o zwierciadle swobodnym i napietym, stabilizujgcym sie na gtebokosci 2,1m
ppt. W rejonie otworu 1/A warunki wodne sg korzystne. Zaobserwowano jedynie sgczenie wody
infiltracyjnej na gtebokosci 4,2m ppt. Wykopy w rejonie otworu 2/A wymagaé¢ beda
odwadniania, bgdz zastosowania scian szczelnych.

Warunki gruntowe takze nie sg w petni korzystne, bowiem w rejonie otworu 1/A zalegajg
nasypowe warstwy glin Mg3 w stanie miekkoplastycznym wymagajace stabilizacji thuczniem,
badz wymiany na grunty zasypowe.

Grunty wydobyte z wykopu generalnie nie bedg materiatem przydatnym na zasypke.

Wg ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
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budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie
wystepuja ,proste warunki gruntowe”.

1.11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane uzbrojenie koliduje z istniejgcg zielenig przedstawiong w ponizszej tabeli.
Niezbedng wycinke uzgodniono z wtasciwymi organami. Wykonawca przed przystgpieniem do
robot zobowigzany jest do wystgpienia o decyzje na wycinke drzew ujetych w tabeli.
OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10m; na mapie
inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie);

GK - grupa krzewow (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewow drzew, w wieku do 5 lat, ktérych obwody pni n

przekraczajg 0,10 m).
* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

e

Nr Obwod Obwod pnia Sredni Liczba Pow Sredni
rosliny Gatunek* pnia w przypadku capnia ni krzewc';wl ca Wysokosé Uwadi
na drzewa drzew drzewa [Ezt] odrostu [mz] korony [m] 9
planie [m] wielopniowych [cm] ) P [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GK: cyprysik Lawsona - - - - 10 3 <25m
12. GK: lilak pospolity - - - - 5 3 <25m
GK: réza dzika - - - - 5 - 1 <25m
13. Sosna pospolita 0,40 ; 13 1 ; 3 4
Pinus sylvestris
GK: cyprysik Lawsona - - - - 5 - 1-4 <25m
15. ﬁoKl;t:zeay;ula van : : : : 5 : 3 <25 m?
16. Sosna pospolita 0,35 ; 11 1 ; 3 3
Pinus sylvestris

1.12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), Projektant
przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdzn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami),

eZatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
Zmianami),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21
ust. 2.

eUstawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci

sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Likwidacja przepompowni sciekéw przy ul. Boh. Narwiku wraz z budowg odcinka grawitacyjnego pod ul. Potudniowa.
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Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan Srodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewa¢ negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

e Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,

e skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektow budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

eingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

Likwidacja przepompowni sciekéw przy ul. Boh. Narwiku wraz z budowg odcinka grawitacyjnego pod ul. Potudniowa.
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. KANALIZACJA SANITARNA
Obecnie scieki z terenu zabudowy potozonej w rejonie ulic: Boh. Narwiku, Radomskiej, Ptockiej
sptywajg do przepompowni $ciekdéw przy ul. Boh. Narwiku skad przettaczane sg do kanatu
sanitarnego w ul. Cukrowej. Po wybudowaniu kanatu sanitarnego w ul. Potudniowej bocznej
ZWiK podjat decyzje o likwidacji przepompowni przy ul. Boh. Narwiku i odprowadzeniu sciekéw
grawitacyjnie do kanatu w ul. Potudniowej bocznej. Projektowany w ramach niniejszego
opracowania kanat o $rednicy ©@0,30m umozliwi rowniez docelowo odbiér sciekow z terenow
planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach bytej cukrowni przy ul. Potudniowej.
2.1.1. Przebieg trasy
Trasa kanalizacji przebiega od istniejgcej przepompowni przy ul. Boh. Narwiku nastepnie pod
ul. Potudniowg do wtaczenia do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej na kanale @0,30m na
wysokosci zjazdu do Makro Cash & Carry. Przejscie pod jezdnig ul. Potudniowej, oraz odcinek
w ulicy Potudniowej bocznej wykonane zostang metodg bezwykopows.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej o nastepujacych srednicach:
@0,30m o tgcznej dtugosci L = 83,5m (ze 128,7m ogotem),
©0,20m o tgcznej dtugosci L = 3,4m (z 26,4m ogdtem).
Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw i rurociggow zostat dostosowany do niwelety
istniejgcego i projektowanego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych
kanatéw z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie dna kanatow wynosi od 2,92 do 3,93m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3%o do 20%o.
Trase projektowanych kanatéw i rurociggdéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie
Kanaty sanitarne uktadane metodg bezwykopowa i metodg wykopu otwartego.
Odcinek kanatu sanitarnego ©@0,30m pomiedzy studzienkami Si1-S3 pod istniejgcg jezdnig
ulicy Potudniowej o dtugoséci L=111,5m zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowg -
przewiert z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP) litych zgrzewanych doczotowo o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN16.
Odcinek ©0,30m od S2 do S5 o dtugos$ci L = 17,2m i &0,20m o tgcznej diugosci L = 26,4 m
zaprojektowano metoda wykopu otwartego z rur kanalizacyjnych polipropylenowych (PP) litych
taczonych za pomocg fabrycznie uformowanych ztgczek dwukielichowych z uszczelkg
gumowg. Rury o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i
ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN10.
Wszystkie rury muszg by¢ zgodne z normg PN-EN1852.
2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy &J1,2m w ilosci 6 sztuk.

Likwidacja przepompowni sciekéw przy ul. Boh. Narwiku wraz z budowg odcinka grawitacyjnego pod ul. Potudniowa.
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Studzienki _betonowe sktadajg sie z wltazu kanatowego z wypetnieniem betonowym oraz

prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%. W
miejscach przejs¢ rurami przez Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kro¢ce dostudzienne, fgczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywa wypetniong
betonem. Gtebokos$¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa min. @670mm.
2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia oprocz odcinkéw do wykonania metodg
bezwykopowg przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo
mechanicznie. Bedg to wykopy o Scianach pionowych umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
og6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw
rurociggow dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowacé rury z
materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Kanaty wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggoéw opracowang
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaty zaleca sie
wykonywaé w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do

pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.
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Wszystkie roboty nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi ZWiK — wydanie luty 2017r.

Uwaga dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas wykonywania robot. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow
istniejgcych podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystgpieniem do
robot. Wszelkie uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wilasciwemu
uzytkownikowi.

2.2.3. Przewierty sterowane.

Odcinek Si1 do S2 zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowa. Technologia
przewiertéw sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i odpowiedniego
poszerzania jego srednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomoca specjalnie
dobranej ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury. Cato$¢ procesu sktada sie z
trzech etapow:

Wiercenie pilotazowe - Podczas tego etapu prac wykonuje sie otwor wiertniczy po zatozonej w
projekcie trajektorii. Narzedziem urabiajgcym grunt jest tu najczesciej ptytka sterujgca
(urabianie hydromonitorowe) lub w ciezszych warunkach geologicznych- $wider gryzowy
(urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury przewiercanej warstwy). Trajektorie
wiercenia kontroluje sie przy pomocy réznego typu systemdéw nawigacji, co pozwala na
prawidtowe wykonanie otworu pod wzgledem potozenia osi. Urobek powstaty podczas
wiercenia, wynoszony jest przez ptuczke wiertnicza.

Poszerzanie otworu (rozwiercanie) - W tej czesci robot, poszerza sie powstaty wczesniej otwér
pilotazowy w celu umozliwienia instalacji rury o zaktadanej $rednicy. Grunt urabiany jest przy
pomocy réznego rodzaju poszerzaczy do Srednicy wiekszejo 20% - 50% od Srednicy
instalowanej w otworze rury (nie sg to wartosci sztywne, ale $cidle powigzane z warunkami
geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek powstaty na skutek zwiercania warstw
jest wynoszony z otworu przez ptuczke wiertniczg.

Wcigganie rury przewodowej do otworu - Ostatnim etapem instalacji jest wcigganie rury
przewodowej do poszerzonego wczesniej otworu. Rura przewodowa jest potgczona z rurami
ptuczkowymi przy pomocy gtowicy do wciggania rur, przed gtowicg instaluje sie rowniez
rozwiertak, ktory dodatkowo zwierca otwor juz na etapie wciggania. Ptuczka wiertnicza wynosi
pozostatosci urobku, a dodatki polimerowe w ptuczce minimalizujg tarcie pomiedzy rurg
przewodowg a sciang otworu wiertniczego, co utatwia instalacje rury w otworze poprzez
redukcje sit osiowych (moment obrotowy) oraz sit stycznych.

Podawana podczas przewiertu odpowiednio spreparowana ptuczka wiertnicza jest catkowicie
biodegradowalna. Przygotowanie ptuczki wiertniczej polega na dobraniu odpowiedniego

bentonitu (w sktad ktérego wchodzg gtdwnie mineraty ilaste) i zmieszaniu w odpowiednich
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proporcjach z woda, dla celéw uzyskania odpowiedniej ilosci i jakosci ptuczki wiertniczej , ktéra
podawana bezposrednio do wierconego otworu umozliwi wykonanie pracy.
Zmagazynowany w trakcie prac wiertniczych urobek wraz z ptuczkg zostang zmagazynowane,

a nastepnie zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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5

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

D BIURO PROJEKTOW
sc. 71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

Rok zatozenia 1991

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@qgryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

LIKWIDACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PRZY UL.BOH.
NARWIKU WRAZ Z BUDOWA ODCINKA GRAWITACYJNEGO
POD UL.POLUDNIOWA

Inwestor

Auto-Handel-Centrum Krotoski Cichy Spétka jawna w siedzibg w
Wysogotowie przy ul. Skérzewskiej 8, 62-081 Wysogotowo

Numer umowy

P-837/2016

Adres inwestycji

Szczecin ul.Potudniowa, ul.Boh. Narwiku

GLOWNY
PROJEKTANT

NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
mgrinz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
specjalnos¢: instalacyjno-inzynieryjna
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994

roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126),

ktérg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komér,
rurociggow, stupéw linii napowietrznych.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenhstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotow pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych i na
kablach energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigdéw, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robdt przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét i zapozna z nig pracownikéw.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omowi¢ stosowanie srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz

stosowanie urzadzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
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robot.

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne
z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z:

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzgdzen i narzedzi musi wynikac z analizy procesu technologicznego,
w ktdrego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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4. CZESC ZALACZNIKOWA.

Zat. nr1 - Karta rejestracyjna wtornika

Zat. nr2 — Wspoirzedne geodezyjne
Zat. nr 3 — Protokét z Narady Koordynacyjnej

Zat. nr4 — Warunki techniczne ZWIK sieci wodociggowej
Zat. nr5 - Uzgodnienie projektu przez ZWIK

Zat. nr 6 — Opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zat.nr7 - Uzgodnienie ZDiTM i Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin wyrazajgca zgode na
lokalizacje w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami drogi oraz prawo do
dysponowania dziatkami drogowymi

Zat.nr8  Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Budownictwa
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