

Oznaczenie sprawy: 59/2018

Szczecin, dnia 20.08.2018 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin”.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Golisza 10, w sali konferencyjnej nr 323, Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 7.195.309,36 PLN (netto).

Oferty otwierano w kolejności składania.

Nr oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Cena brutto oferty	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki Płatności
1.	AG SYSTEM Sp. z o.o. ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków	10 418 100,00	31.12.2019 r.	60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i 60 miesięcy na odtworzenie nawierzchni	Wg SIWZ i wzoru umowy
2.	EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin	10 878 120,00	31.12.2019 r.	60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i 60 miesięcy na odtworzenie nawierzchni	Wg SIWZ i wzoru umowy
3.	MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Łozienica ul. Prosta 26, 72-100 Goleniów	11 660 400,00	31.12.2019 r.	60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i 60 miesięcy na odtworzenie nawierzchni	Wg SIWZ i wzoru umowy

4.	Konsorcjum Firm: Zakład Inżynieryjno- Budowlany Niedosział Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz Zakład Inżynieryjno- Budowlany Niedosział Sp. z o.o.	9 704 700,00	31.12.2019 r.	60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i 60 miesięcy na odtworzenie nawierzchni	Wg SIWZ i wzoru umowy
5.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Emilia Suda ul. Cicha 2, 72-100 Goleniów	8 520 210,00	31.12.2019 r.	60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i 60 miesięcy na odtworzenie nawierzchni	Wg SIWZ i wzoru umowy


 Dyrektor
 ds. Inwestycji i Rozwoju
 Mariusz Patek