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I ZALACZNIKI

Warunki ogélne i techniczne przylaczenia do urzadzen kanalizacyjnych znak RT-
410/JG/013549/15 z dnia 10.03.2015r. wydane przez ZWiK sp. z 0.0. W Szczecinie
Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - ETAP 6 z dnia 26.10.2015r. wydane

przez ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie (pieczatka na planszy)

II1. RYSUNKI
nr 0 Etap 6  Orientacja rysunkéw
nr 1.1 Etap 6 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
nr 1.2 Etap 6 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
ar 1.3 Etap 6 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
nr 1.4 Etap 6 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
.nr 1.5 Etap 6 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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.nr 1.6 Etap 6 Projekt zagospodarowania terenu

.nr2.1 Etap 6 Profil podhuzny :

S505 - S616, ul. Bryczkowskiego

S608 - S608A, S610 - S610B, S610 - S610D, S610C - S610E
.nr 2.2 Etap 6 Profil podtuzny : S616 - S624, ul.
.nr 2.3 Etap 6 Profil podtuzny : S624 - S632, ul.
.nr 2.4 Etap 6 Profil podtuzny : S626 - S691, ul.
.nr 2.5 Etap 6 Profil podtuzny : S685 - S696, ul.
.nr 2.6 Etap 6 Profil podluzny : S687 - S708, ul.
.nr 2.7 Etap 6 Profil podtuzny : S699 - S714, ul.
.nr 2.8 Etap 6 Profil podtuzny : S701 - S717, ul.
.nr2.9 Etap 6 Profil podluzny : S703 - S719, ul.
.nr 2.10 Etap 6 Profil podtuzny : S624 - S679, ul.
.ar 2.11 Etap 6 Profil podtuzny :

$697 - S661, ul. Stokrotki (1)
S677A - S681, ul. Stokrotki (2)

Rys. nr 2.12 Etap 6 Profil podtuzny : S616 - S640, ul.

. nr 2.13 Etap 6 Profil podtuzny : S635 - S647, ul.

nr 2.14 Etap 6 Profil podtuzny :
S637 - S656, ul. Dzikiej Rozy

Bryczkowskiego
Borowa
Bryczkowskiego
Liliowa

Borsucza (2)
Borsucza (2) siggacz 1
Borsucza (2) siggacz 2
Borsucza (2) siegacz 3

Borsucza (1)

Fiotkowa

Cyprysowa

S649 - S657, ul. Dzikiej Rozy siggacz

S561 - S660, ul. Stokrotki
nr 2.15 Etap 6 Profil podtuzny : S640 - S669, ul.
nr 2.16 Etap 6 Profil podtuzny :
S521 - S601, ul. Drewniana
S524 - S604, ul. Wilgi
S526 - S606, ul. Jarzabkow
nr 3.1 Etap 6 Schemat studni typowej DN1200

Storczykowa

nr 3.2 Etap 6 Schemat studni zapuszczanej typowej DN2000 i DN1500

nr 3.3 Etap 6 Schemat studni zapuszczanej kaskadowej DN1500

nr 3.4 Etap 6 Schemat studni zapuszczanej kaskadowej DN2000

nr 3.5 Etap 6 Schemat studni kaskadowej DN1200
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nr 4 Etap Schematy wiaczen przylaczy kanalizacji sanitarnej do kanatu gtdwnego na tréjniki
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L OPIS TECHNICZY

Projekt budowlano-wykonawczy

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielsowo - Slawociesze w Szczecinie

Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna - ETAP 6

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest :
" Umowa nr P-181/2014 zawarta z Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Wielgowo-Slawociesze-Zdunowo" /tekst

jednolity : Dz.Urz.Woj. Zach. z 2013r. poz. 4534/,

. Wtérnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme Geonova Bartosz Wozniczko, Szczecin,
w grudniu 2014r.
= Warunki ogélne i techniczne przylaczenia do urzadzeti wodociagowych i kanalizacyjnych znak

RT-410/JG/013549/15 z dnia 10 marca 2015r. wydane przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. W Szczecinie

= Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badaf podloza gruntowego i projektem
geotechncznym okreslajaca warunki posadowienia do celéw projektowych opracowana przez

firm¢ PETRUS Ushugi Geologiczne Maciej Piotrowski w Szczecnie w kwietniu 2015r.

2. Zakres opracowania
Przedmiotowy projekt budowlano-wykonawczy obejmuje ETAP 6 budowy kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej przeznaczonej do obshigi terenéw budownictwa Jjednorodzinnego na osiedlu Wielgowo w

ulicach :

= ul. Borowa (od ul. Bryczkowskiego do posesji ul. Borowa 14-18)

= ul. Borsucza (od ul. Bryczkowskiego do ul. Storczykowej)

" ul. Borsucza (2) (od ul. Bryczkowskiego do dzialki nr 77/4 obreb 4010 wraz z siggaczami
na dziatkach nr 100/21 i 100/22 obreb 4010)

= ul. Bryczkowskiego  (od ul. Tezewskiej do posesji ul. Bryczkowskiego 4)

= ul. Cyprysowa (od ul. Fiotkowej do ul. Borsuczej)

] ul. Drewniana (od ul. Jarzabkéw do posesji ul. Drewniana 25)

] ul. Dzikiej Rézy (od ul. Fiotkowej do ul. Borsuczej)

= ul. Fiotkowa (od ul. Bryczkowskiego do ul. Storczykowej)

= ul. Jarzabkow (dziatka nr 115/12 obreb 4091 - siegacz ul. Jarzabkéw do ul. Fiolkowej)

. ul. Liliowa (od ul. Bryczkowskiego do dziatki nr 88 obreb 4010)

] ul. Stokrotki (od ul. Dzikiej Rézy do ul. Borsuczej)

= ul. Storczykowa (od ul. Fiotkowej do ul. Borsuczej)

. ul. Wilgi (od ul. Jarzabkéw do ul. Fiotkowej)
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Projektowana kanalizacja sanitarna sktada¢ si¢ bedzie z

= kanatéw grawitacyjnych z rur kamionkowych o $rednicach ¢0,20m - ¢0,30m

= przylaczy kanalizacji sanitarnej ¢0,15m z rur kamionkowych oraz ¢0,16m PVC doprowadzonych
do granic posesji

Kanaly grawitacyjne i przylacza usytuowano w pasie drogowym istniejacych ulic. Lokalizacj¢ sieci

kanalizacji sanitarnej pokazano szczegdtowo na planach sytuacyjno-wysokosciowych (rys. nr 1.1+1.6).

Profile podtuzne kanaléw grawitacyjnych pokazano na rysunkach nr 2.1.+2.16.

3. Bilans §ciekéw sanitarnych

Na podstawie bilansu $ciekéw 1 bilansu wody dla osiedli Wielgowo-Slawociesze-Zdunowo
zamieszczonych w projektach dla Etapu 3 i Etapu 4, przyjeto ilos¢ Sciekéw splywajacych z
poszczegdlnych osiedli :

" Stawociesze g, =4,60[//s]

. Wielgowo g, =12,50[1/s]

Splyw Sciekow w przeliczeniu na 1km projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi :

4,60 [

s Shwod _ ~0,734
awociesze ¢, 6067 [s ” km]
12,50 I
- Wiel =220 648
1CEOWo L = 19081 o)
1710 ]
crednio : =59 g7
srecmio 71 = 75548 o)

/
do dalszych obliczen przyjeto wskaznikowy splyw $ciekdéw : ¢, =0,70[ " km]
s

Na podstawie krzywej sprawnosci przekrojow kanaléw kolowych (nomogram Manninga) stwierdza sig,
ze przepustowo$¢ kanatéw sciekowych, przy napetnieniu 50% wynosi :

& grednica ¢0,20m spadek i = 5%o przeptyw Q=12,50 [dm3/s]

= grednica ¢0,25m spadek i = 4%o przeptyw Q=20,00 [dm3/s]

Projektowana ilo$¢ sdprowadzanvceh Scickdw ze zlewni Etapu 6

[
Orars = O’7O[s " km] *5,203[km] = 3,641/ s]

Projektowana ilo§é odprowadzanvch $ciekow ze zlewni Etapu 7

[

*3 893[km]=2,73[1/s
o 1F 3893 ker] = 2,731/ 5]

QsETAP? =0,70

Razem Etap 6 + Etap 7
QSETAP6+7 = 3964 + 2973 = 6,37[1/5’]
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4. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze dokumentowanego terenu jest jednolite pod wzgledem litologicznym jak i geotechnicznym.

Na rozpatrywanym obszarze, pod nasypami glebowo-drogowymi dominujg grunty piaszezyste
(drobnoziarniste i pylaste piaski), o korzystnych parametrach nosnosciowych.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, ktora jest zasilana gléwnie
poprzez infiltracje wéd opadowych. Warunki wodne w wiekszosci sa korzystne i nie powinny nastreczaé
wigkszych probleméw w trakcie robot ziemnych. Nalezy jednak uwzgledni¢, ze miejscami moga
wystgpowaé "przemazy" glin i pyléw, ktére sprzyjaja okresowemu absorbowaniu woéd zaskoérnych z
opadéw/roztop6éw. Zjawiska wodne objawia sic wowcezas w postaci saczer.

Wody gruntowe nalezy odpompowa¢ bezposrednio z wykopu, lub przy wigkszych ilosciach za pomoca
zestawdw iglofiltrowych. Zestawienie odcinkéw do odwodnien podano w pkt. 7 "Technologia
wykonawstwa robot".

Warunki  gruntowo-wodne nalezy oceni¢ jako proste, a inwestycje zaliczy¢ do 2-giej kategorii

geotechnicznej (wykopy o glebokosci powyzej 1,20m).

5. Opis stanu istniejacego

Roboty budowlane beda realizowane przede wszystkim w pasach drogowych waskich ulic osiedla
doméw jednorodzinnych. Ponadto roboty beds realizowane w pasie drogowym ulicy Ks.
Bryczkowskiego. Ulica ta posiada pas drogowy zawierajacy dwupasowa jezdnie i badzo szeroki pas
zieleni, w ktérym rosna liczne drzewa, a takze znajduje sie chodnik.

Ulice posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna (ul. Borowa, ul. Bryczkowskiego), nawierzchnie z kostki
granitowej rzedowej (ul. Drewniana), utwardzong frezem asfaltowym lub nawierzchnie gruntowa. Ulice
nie posiadaja chodnikéw (fragmentaryczny na ul. Bryczkowskiego i ul. Drewnianej). Uzbrojenie ulic

stanowia sieci podziemne : wodociagowa, gazowa, elektroenergetyczna, a takze napowietrzna sie¢

oswietlenia ulic.

6. Opis rozwigzan projektowych
Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z terenu osiedla Wielgowo ujetego w Etapie 6 projektuje sie do 4
(czterech) studni kanalizacyjnych, ktére nalezy wykonaé w Etapie 5, tj. :

= studnia S505  (skrzyzowanie ul. Bryczkowskiego i ul. Tczewskiej)

= studnia S521  (skrzyzowanie ul. Drewnianej i ul. Jarzabkéw)

= studnia S524  (skrzyzowanie ul. Jarzabkéw i ul. Wilgi)

® studnia S526  (skrzyzowanie ul. Jarzabkéw /siegacz/ i ul. Jarzabkow /glowna/)
Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ wykona¢ czesciowo metoda bezwykopowa, a czesciowo w wykopach
tradycyjnych, zaleznie od glebokosci posadowienia kanah (powyzej 3,0m ppt. - metoda bezwykopowa)
oraz zaleznie do lokalizacji kanatu (lokalizacja w jezdni o nawierzchni bitumicznej (Bryczkowskiego,

Borowa - metoda bezwykopowa).
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6.1.

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo - Stawociesze w Szczecinie ETAP 6

Kanaly grawitacyjne

Projektuje sie wykonanie kanalow grawitacyjnych o nastepujacych Srednicach i dlugosciach :

Wyszczegdlnienie $0,16m $0,15m $0,20m $0,20m $0,25m 0,30m Razem
PVC kamionka | kamionka | kamionka | kamionka | kamionka
(wykop) | (przecisk) | (wykop) | (przecisk) | (przecisk) | (przecisk)
Kanaty gléwne (m) 2474,00 1977,70 369,60 382,10 5203,40
Przyt kan.sanit. (m) 443,40 637,20 23,20 12,10 1115,90
Parametry wytrzymalosciowe przyietych rur :
1. rury do ukiadania w wykopie
Lp. Srednica rury [mm] Wytrzymalo§¢ Glebokos¢ przykrycia
na zgniatanie [kN/m] [m]
1 200 40 1,60 - 4,90
2. rury do technologii bezwykopowej
Lp. Srednica rury [mm)] Wytrzymalo§¢é Sita weisku / Glebokosé przykrycia
na zgniatanie [kN/m] max sila weisku [m]
[kN]
1 150 64 150/210 2,10-2,20
2 200 80 200 /350 1,60 - 5,00
3 250 130 600 /810 4,10 - 5,00
4 300 120 750/ 1000 1,90 - 3,90

Zgodnie z wymaganiami Inwestora, dla kanatéw grawitacyjnych ukladanych w wykopie przyjeto rury
kamionkowe o $rednicach ¢0,20m, kielichowe, co najmniej jednostronnie glazurowane, wyposazone w
fabryczng uszczelke. Rury kamionkowe powinny odpowiadaé wymagniom normy PN-EN 295:2001
"Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

Na odcinkach kanatéw gléwnych wykonywanych bezwykopowo nalezy zastosowa¢ rury kamionkowe do
przeciskow o $rednicy ¢0,20m + ¢$0,30m co najmniej jednostronnie glazurowane, ze zaczem (obejma)
wykonanym ze stali szlachetnej z obustronnymi, podwojnymi uszczelkami elastomerowo-kauczukowymi.
Rury kamionkowe do przeciskéw powinny odpowiadaé wymagniom normy PN-EN 295-7:2001 "Rury i
ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przecisku"

Polaczenia rur ze $cianami studni betonowych kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane jako przejscia
szczelne dostosowane do rur kamionkowych. W S$cianach studni nalezy zamontowaé krocéce

przystudzienne, a za kréécami nalezy zamontowaé prostke o polaczeniu kielichowym diugosci ok.60-

75cm co wytworzy polaczenie przegubowe pomiedzy kanatem a studzienka.
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Przylacza kanalizacji sanitarnej wykonywane w wykopie przyjeto o srednicy zewnetrznej ¢0,16m z rur i
ksztattek PVC dla kanalizacji zewnetrznej, o wytrzymalosci min. § kN/m (klasa S), o jednolitej, gtadkiej
strukturze Scianki. Rury i ksztaltki PVC winny speiaé wymagania normy PN-EN 1401-1:1999
"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Na odcinkach przewidzianych do wykonania metoda bezwykopowa nalezy wykonaé przylacza z rur
przeciskowych kamionkowych ¢0,15m. Wymagania techniczne dla tych rur analogiczne jak dla rur
kamionkowych o wigkszych $rednicach. Wyszystkie przylacza doprowadzone do granic posesji nalezy

zaslepi¢ korkiem.

6.2.  Studnie kanalizacyjne
Studnie typowe DN1200
Na odcinkach kanalizacji wykonywanych w wykopie tradycyjnym, studnie kanalizacyjne przyjeto

typowe, wykonane z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy min. C35/45 (B45), o érednicy
DN1200mm, faczonych na uszczelki gumowe. Studnie winny spetniaé wymagania normy PN-EN
1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe".
Zastosowany system musi skladaé sie z takich elementéw jak : kregi betonowe, elementy przejiciowe,
plyty nadstudzienne, zwezki redukcyjne (stozki) i komory robocze z wykonanymi fabrycznie kinetami i
przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych. Kregi betonowe i komory robocze musza byé
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System studni kanalizacyjnych powinien by¢ produkowany z
betonu o nasiakliwo$ci max. 4% i mrozoodpornosci F-50.
Studnie kanalizacyjne do glebokosci 2,20m nalezy wyposazaé w plyty nadstudzienne pokrywowe.
Studnie o glebokosci ponad 2,20m moga by¢ wyposazone plyta nadstudzienna lub zwezka stozkowa.
Pierwszy stopien ztazowy w studniach kanalizacyjnych winien by¢ usytuowany na glebokosci do 42cm
ponizej gbrnej powierzchni wlazu. W studniach wyposazonych w plyty pokrywowe, pierwsze stopnie
ztazowe nalezy mocowaé jako przykrecane za pomoca 2 $rub M10.
Jako zwieniczenia studni kanalizacyjnych zastosowaé wlazy kanatowe zeliwne :

* w drogach i podjazdach ¢680mm klasy D400 z wypekieniem betonowym i wkiadka

wygluszajaca

* wterenach zielonych $680mm klasy C250 z wypekieniem betonowym , bez wygluszenia
zgodnie z PN-EN 124:2000 "Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia".

Przy wejsciach do studni nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda do zamontowania demontowalnych

pochwytow umozliwiajacych zejicie do studni.
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Studnie zapuszczane DN1500 i DN2000
Na odcinkach kanalizacji wykonywanych metoda bezwykopowa, studnie kanalizacyjne przyjeto

prefabrykowane zapuszczane zapuszczane, zelbetowe o S$rednicach nominalnych DN2000mm i
DN1500mm, wykonane z betonu C35/45.
Nalezy zam6wié studnie, ktoérych $rednice i inne gabaryty (np. wysokos¢ elementu dennego) beda
dostosowane do urzadzenia przeciskowego do wykonania kanaléw grawitacyjnych, jakim bedzie
dysponowaé Wykonawca robot.
Studnie startowe (poczatkowe), w ktorych bedzie instalowane urzadzenie przeciskowe nalezy wykona¢ o
srednicy DN2000mm. Studnie koncowe przyjete jest mniejsze, o Srednicy DN1500mm.
Kompletna studnia winna sktadaé si¢ z :

= elementu dennego

= elementéw posrednich

" plyty przykrywajacej

= wlazu

Element denny w dolnej czesci musi by¢ zaopatrzony w ostrze umozliwiajace opuszczanie studni w
gruncie. Studnie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i
niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe"

Zwienczenia studni wykona¢ identycznie jak w przypadku studni kanalizacyjnych typowych ustawianych
w wykopie.

Schematy studni kanalizacyjnych typowych i zapuszczanych pokazano na rys. nr 3.1 1 3.5. Zestawienie

wymiaréw i elementéw studni zamieszczono na koficu opisu technicznego. Studnie oznaczone w

zestawieniach studni litera (k) nalezy wykonac¢ jako kaskadowe.

7. Technologia wykonawstwa robot
Wrykonanie kanalizacji w wykopach tradycyjnych
Wykopy pod sieé kanalizacji sanitarnej wykonywaé o $cianach pionowych ze szczelnym umocnieniem

Scian wykopu np. szalunkami ptytowymi. Kanaly sanitarne nalezy uktada¢ w suchym, odwodnionym

wykopie, zgodnie ze spadkami podanym na profilach podtuznych
Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Obsypke kanaléw nalezy
wykonaé piaskiem do wysokosci 30cm. Z uwagi na korzystne warunki gruntowe (dominujace piaski) ,
przyjmuje sig, ze do wykonania podsypki bedzie wykorzystywany grunt rodzimy.
Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ warstwami ok. 30cm z kontrolg wskaznika zageszczenia (Is).
Zageszczanie poszezegblnych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy
prowadzié do uzyskania nastepujacych wskaznikow zageszczenia :

= s =1,00 do glebokosci h=0,70m liczac od rz¢dnej nawierzchni jezdni

= Is=0,97 do glebokosci h=1,70m liczac od rzednej nawierzchhni jezdni

= Is=10,95 ponizej glebokosci h=1,70m liczac od rzg¢dnej nawierzchni jezdni

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.p!
Strona 8




Budowa kanalizacji sanitarnej na 0s. Wielgowo - Slawociesze w Szczecinie ETAP 6

Wykonanie kanalizacji metoda bezwykopowa

Studnie zapuszczane

Przed rozpoczgciem zapuszczania studni nalezy wykonaé prébne przekopy w celu ustalenia
rzeczywistego potozenia uzbrojenia podziemnego wystepujacego w rejonie lokalizacji studni. Jezeli
istniejace uzbrojenie bedzie kolidowaé z zapuszczang studnia, wowcezas nalezy (w miare mozliwosci)
przesuna¢ istniejace uzbrojenie (np. kable energetyczne) lub przesunaé projektowana studnig, tak aby
podczas jej zapuszczania nie doszio do uszkodzenie przewodéw obcych.

Wykonywanie studni zapuszczanych nalezy rozpoczaé od ustawienia zelbetowego elementu dennego w
miejscu lokalizacji studni. W czasie zapuszczania studni nalezy wybiera¢ grunt wewnatrz elementu
dennego studni (mechanicznie lub recznie), ktéry dzieki wyposazeniu go w tzw. néz (element stalowy
zamocowany po obwodzie) zaczyna opuszczaé sie pod whsnym cigzarem. Wybieranie gruntu
kontynuowa¢ do momentu osiagniecia przez element denny wlasciwej rzednej zalozonej w projekcie
kanalizacji.

W miare, jak element denny studni opuszcza sie w gruncie, od gory nalezy doklada¢ kolejne kregi studni,
ktére tworza jednoczesnie obudowe wykopu. Zwieficzeniem studni Jest plyta zelbetowa pokrywowa , z
wilazem zeliwnym ustawionym réwno z istniejacym terenem. Po zapuszczeniu studni, na dnie nalezy
wykona¢ tzw. korek betonowy z betonu C35/45, ktéry tworzy dno studni. Wykonany korek musi
zabezpiecza¢ studnie przed przesiakaniem wéd gruntowych. W tym celu przewidziane s przebiegajace
po obwodzie elementu studni wyztobienia zapewniajace zazebienie i szczelnosé polaczenia.

Na dnie studni nalezy wykonaé kinety, ktére w kazdej ze studni nalezy odpowiednio wyprofilowaé w
zaleznosci od iloscei i kierunkéw wlaczen kanatéw dolotowych.

W otworach studni przeznaczonych do wprowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy montowaé przejscia
szczelne zapewniajace trwalo$é i szezelno$é polaczen.

W przypadkach wykonywania studni zapuszczanych kaskadowych nalezy wewnatrz studni wykonaé rury
spadowe, w gérnej czesei z rur kamionkowych kielichowych, a w czeéci dolnej z rury zeliwnej
kanalizacyjnej i kolana ze stopka. Rury spustowe nalezy obetonowaé betonem C35/45 z wykorzystaniem

kotew stalowych ¢10mm, dhigosci L=250mm, ktére zapewnig zwiazanie obetonowania z elementami

studni.

Wykonanie bezwykopowe kanaléw sanitarnych

Roboty kanalizacyjne nalezy wykonywaé metoda przecisku hydraulicznego sterowanego z przewiertem
zerdzi pilotazowe;j.

Jest to w petni zmechanizowany system do drazenia otworéw dla kanaléw mniejszych od przetazowych.
Z punktu poczatkowego (studni startowej) przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy poziomej,
wprowadzany jest do gruntu ciag stalowych Zerdzi pilotowych. Sa to rury stalowe o dtugosci ok. 1,0m lub
mniejszej i Srednicy zewnetrznej ok. 10cm, $rednicy wewnetrznej ok. 6,50m, taczone najczedciej na

gwint. Sterowanie przecisku odbywa sie za pomoca elektrooptycznego systemu nawigacji. Po osiagnieciu
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przez glowice pilotowa wykopu docelowego (studni koncowej), ostatni element Zerdzi (w studni
startowej) taczony jest przy pomocy odpowiedniego elementu przejéciowego, ze stalowa rura robocza.

Z chwila gdy rury stalowe robocze, ktdrych srednica jest taka sama jak rur kamionkowych osiagna
studnie koficowa, rozpoczyna sie przecisk rur kamionkowych (medialnych), ktére przez odpowiedni
element przejsciowy (zamocowany za ostatnia wprowadzana rura stalowa) sukcesywnie przeciskaja rury
stalowe (robocze) do studni koncowej, gdzie sa one demontowane. Przecisk jest zakoficzony z chwilg
wprowadzenia rur kamionkowych na calym odcinku : od studni startowej do studni koncowej.

Roboty wykonywane metodami bezwykopowymi musza by¢ prowadzone przez firme specjalizujaca sig
w wykonywaniu tych technologii. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja technologiczna
robdt bezwykopowych, opracowang przez wykonawce robot oraz instrukcja techniczno-ruchowa
urzadzen wiertniczych. W trakcie wykonywania robdt metoda bezwykopowa nalezy sprawdzac
prawidlowo$¢ przebiegu trasy rurociagu pod wzgledem wysokos$ciowym i liniowym.

W przypadku wykonywania przylaczy kanalizacyjnych metoda bezwykopowa nalezy na koncu odcinka
wykona¢ wykop, z ktérego beda podejmowane na powierzchnig¢ odcinki rur stalowych roboczych.

Po wykonaniu kazdego przylacza nalezy geodezyjnie zainwentaryzowal rze¢dna kofica przylacza,

nastepnie zaslepié rure przylacza odpowiednim korkiem i zasypa¢ wykop koficowy.

Badania i odbiory
Po wykonaniu robét kanalizacyjnych wszystkie przewody grawitacyjne podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do przewodow

kanalizacyjnych zgodnie z norma PN-EN 1610 z 2002r. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

W miejscach skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi roboty prowadzi¢ recznie z
zachowaniem duzej ostroznosci. Napotkane kable zabezpieczy¢é zgodnie z PN/E-05125. Podobnie
ostroznos$¢ zachowaé w poblizu skrzyzowan z siecia gazowa, zabezpieczajac je zgodnie z norma PN-
91/M-34501.

Wszystkie materialy uzyte do montazu sieci kanalizacji sanitarnej winny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w "Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci , urzadzen i obiektéw wod-kan. dla Miasta

Szczecina" , Wydanie IV, 2010r. , ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie.

Odwodnienienie wykopdéw (iglofiltry $63mm PE . odwodnienie powierzchniowe)

Lp. Nr Odcinek Dlugosé Depresja Rozstaw Ho$é rzedow Hos¢ iglofiltrow
Tys. L [m] S [m] a [m] b [szt] n [szt]
1 2.6 S687-5688 46 1,10-0,80 2,00 1 24
2 2.6 S688-S689 44 0,50 odwodnienie powierzchniowe
3 2.5 S685-S693 45 0,50 odwodnienie powierzchniowe
4 2.6 S702A-S704 76 1,20-0,80 2,00 1 40
5 2.6 S704-S705A 28 0,50 odwodnienie powierzchniowe
6 2.9 S703-S719 46 0,50 odwodnienie powierzchniowe
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7 2.11 S677-S661 53 0,50 odwodnienie powierzchniowe
8 2.13 S635-S641 54 1,10-0,80 2,00 ’ 1 ’ 28
9 2.13 S641-S642 48 0,50 odwodnienie powierzchniowe
10 2.14 S637-S648 60 1,10-0,80 2,00 ’ 1 l 32
11 2,14 S5648-S650 57 0,50 odwodnienie powierzchniowe
12 2.14 S651-S659 103 0,50 odwodnienie powierzchniowe
8. Zestawienia
8.1.  Zestawienie przylaczy Etap 6 - rury $0,15m kamionkowe (przecisk)
Lp. Punkt Punkt |Dlugosé {Srednica Rzgdna p.wiacz. | Rzedna p. koric. | Spadek Nr Nr Nr
wiaczenia | koicowy | [m] [mm] [m npm] [m npm] promille| dziatki | obrebu | domu
1 5607 KP601 | 13,30 150 10,32 10,52 15 46/20 4087
2 S607 KP602 | 6,50 150 10,32 10,42 15 1 4087
3 S607 KP603 8,80 150 10,32 10,45 15 2/3 4087 3
4 S608 KP604 | 6,40 150 10,45 10,55 15 3 4087
5 S609 KP607 | 7,70 150 10,23 10,35 15 4 4087 5
6 S609 KP608 | 21,80 150 10,23 10,56 15 46/15 4087
7 S609 KP609 | 8,30 150 10,23 10,36 15 5/1 4087
8 S611 KP615 | 16,30 150 10,20 10,45 15 7 4087
9 S611 KP616 | 14,60 150 10,20 10,44 15 20/1 4087 12
10 S612 KP617 | 13,20 150 10,34 10,55 15 8/1 4087 11
11 S612 KP618 | 14,00 150 10,34 10,55 15 19/1 4087 14
12 S612 KP619 | 15,80 150 10,34 10,58 15 9 4087 13
13 S613 KP620 | 14,30 150 10,30 10,52 15 10 4087
14 S613 KP621 | 12,70 150 10,30 10,49 15 18/2 4087 16
15 S613 KP622 | 14,00 150 10,30 10,51 15 18/1 4087
16 S613 KP623 | 16,20 150 10,30 10,55 15 11 4087
17 S614 KP624 | 14,70 150 10,50 10,72 15 12/20 4087 17
18 S614 KP625 | 14,50 150 10,50 10,72 15 17/4 4087 20
19 S615 KP626 | 10,50 150 10,35 10,51 15 12/4 4087 19
20 S615 KP627 | 11,40 150 10,35 10,53 15 12/5 4087 19a
21 S617 KP629 | 4,40 150 10,70 10,77 15 3/6 4088 21
22 S617 KP630 | 5,50 150 10,70 10,78 15 37 4088
23 S617 KP631 | 17,60 150 10,70 10,94 15 28/1 4088 24
24 S617A | KP632 | 5,60 150 10,80 10,88 15 43/1 4088 23
25 S617A | KP633 | 14,90 150 10,80 11,03 15 28/2 4088
26 S618 KP634 | 4,80 150 10,90 10,98 15 4372 4088
27 S618 KP635 | 17,20 150 10,90 11,16 15 30/1 4088 28
28 S618A | KP636 5,50 150 10,90 10,98 15 43/3 4088
29 S618A | KP637 | 17,60 150 10,90 11,17 15 30/3 4088 30
30 S619 KP638 | 8,50 150 11,00 11,13 15 9 4088
31 S619 KP639 | 15,70 150 11,00 11,24 15 31/3 4088 32
32 S619 KP640 | 17,40 150 11,00 11,26 15 31/1 4088 32a
33 $620 KP641 7,60 150 10,90 11,01 15 12/3 4088 25
34 S620 KP642 | 16,10 150 10,90 11,14 15 31/5 4088 34
35 5621 | KP643 | 14,60 150 11,00 11,22 15 12/2 4088 27
36 S622 KP644 | 14,70 150 11,10 11,33 15 14/12 4088 29b
37 5622 KP645 | 17,00 150 11,10 11,36 15 14/13 4088
38 S623 KP646 | 12,80 150 11,30 11,50 15 14/16 4088 29
39 S623 KP647 | 15,30 150 11,30 11,53 15 14/14 4088 29d
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40 5624 KP648 | 14,50 150 9,03 9,10 5 36 4088
41 S625 KP649 | 9,80 150 11,80 11,95 15 18/3 4088 33
42 S626 KP650 | 5,60 150 11,96 12,05 15 18/4 4088
43 5628 KP652 | 5,30 150 11,70 11,78 15 76 4009
44 S630 KP654 | 9,00 150 11,60 11,73 15 82/9 4009
45 S632 KP655 | 9,50 150 11,85 11,99 15 82/6 4009 14
46 5698 KP678 | 6,80 150 12,20 12,30 15 100/4 4010
47 S671 ZP614 | 9,20 150 11,90 12,04 15 34/8 4010
48 S673 ZP615 | 7,60 150 11,90 12,02 15 11272 4091
49 S673 ZP616 | 4,40 150 11,90 11,97 15 34/6 4010 60
50 S673 ZP617 | 6,30 150 11,90 12,00 15 34/5 4010
51 S675 ZP619 | 6,00 150 11,90 11,99 15 11472 4091
52 S675 ZP620 | 7,00 150 11,90 12,01 15 86 4010
53 5675 7P621 8,40 150 11,90 12.03 15 96 4010
54 S634 7ZP641 9.40 150 11,20 11,34 15 25/2 4088
55 S635 ZP643 | 11,90 150 11,50 11,68 15 68 4091 18
56 S640 ZP653 | 18,70 150 11,75 12,03 15 115/5 4091 2b
Razem 637,20
8.2.  Zestawienie przylaczy Etap 6 - rury ¢0,16m PVC (wykop)
Lp. Punkt Punkt |Dhuigosé |Srednical Rzedna p.wiacz. | Rzedna p. konc. | Spadek Nr Nr Nr
wiaczenia | koficowy | [m] [mm] [m npm] [m npm] promille| dziatki | obrgbu | domu
1 S608A | KP605 ;| 3,80 160 10,44 10,50 15 46/7 4087
2 S608A | KP606 | 8,30 160 10,44 10,57 15 28/3 4087 2:2a
3 S610A | KP610 | 1,30 160 10,47 10,49 15 6/2 4087
4 S610B | KP611 | 0,80 160 10,84 10,85 15 6/3 4087 7a
5 S610E | KP612 1,20 160 10,83 10,85 15 46/12 4087
6 S610C | KP613 1,40 160 10,67 10,69 15 46/11 4087
7 S610D | KP614 1,20 160 10,83 10,85 15 46/8 4087
8 S627 PK651 | 6,00 160 12,26 12,35 15 19 4088
9 S682 PK656 | 2,70 160 11,50 11,54 15 34/2 4010
10 S683 PK657 | 2,70 160 11,70 11,74 15 34/3 4010
11 S684 PK658 | 3,60 160 11,30 11,32 5 83 4009 | 37;37a
12 | S685A | PK659 | 2,60 160 12,00 12,04 15 82/3 4009
13 S685A | PK660 | 6,30 160 12,00 12,10 15 99/18 4010
14 S686 PK661 | 7,00 160 12,20 12,31 15 99/1 4010
15 | TK600 | PK662 | 7,40 160 10,48 12,20 max150| 100/3 4010
16 S688 PK663 | 7,40 160 12,12 12,23 15 100/1 4010
17 S689 PK664 | 4,90 160 12,62 12,70 15 76/1 4010 52f
18 S690 PK665 | 4,90 160 12,71 12,79 15 76/2 4010 54
19 S691 PK666 1,90 160 12,67 12,70 15 76/2 4010 54
20 | TK601 | KP667 | 2,80 160 11,12 11,62 max150| 99/17 4010 3
21 S693 KP668 | 7,20 160 11,70 11,81 15 75/1 4010
22 S693 KP669 | 2,60 160 11,70 11,74 15 99/16 4010
23 | TK602 | KP670 | 2,60 160 11,44 12,20 max150| 99/15 4010
24 S694 KP671 6,90 160 12,00 12,11 15 74/1 4010
25 S694 KP672 | 2,60 160 12,00 12,04 15 99/14 4010
26 | TK603 | KP673 | 2,60 160 11,75 12,00 96 99/13 4010
27 S695 KP674 | 2,60 160 12,00 12,04 15 99/12 4010
28 | TK604 | KP675 | 2,60 160 12,03 12,07 15 99/11 4010
29 S696 KP676 | 2,50 160 12,16 12,20 135 99/10 4010
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30 5696 KP677 | 8,60 160 12,16 12,29 15 88 4010 58¢c
31 5698 KP679 | 3,00 160 12,20 12,25 15 99/2 4010
32 S699 KP680 | 2,20 160 12,20 12,24 15 99/3 4010
33 S700 KP681 1,90 160 12,60 12,63 15 99/4 4010
34 S700 KP682 | 2,60 160 12,60 12,64 15 99/5 4010
35 S701 KP683 2,20 160 12,80 12,84 15 99/6 4010
36 S702 KP684 | 2,10 160 12,60 12,64 15 99/7 4010
37 S702 KP685 7,40 160 12,60 12,71 15 100/16 4010
38 S702 | KP685A | 3,00 160 12,60 12,65 15 99/8 4010
39 S702A | KP686 | 2,40 160 12,50 12,54 15 99/9 4010
40 | S702A | KP687 | 6,80 160 12,50 12,60 15 100/17 4010
41 S705 KP688 | 2,00 160 12,70 12,73 15 99/20 4010
42 | TK605 | KP689 7,60 160 12,48 12,80 42 100/24 4010
43 S705A | KP690 1,90 160 12,90 12,93 15 102 4010
44 | TK605 | KP691 2,60 160 12,59 12,90 max150 7/2 4010
45 S706 KP692 | 3,10 160 13,00 13,04 15 42/1 4010
46 S706 | KP692A | 2,10 160 13,00 13,03 15 9/1 4010
47 | TK606 | KP693 | 11,90 160 12,98 13,16 15 44 4010
48 S706A | KP693A | 8,50 160 12,92 13,03 15 45 4010
49 S707 KP694 1,00 160 12,96 12,98 15 13/6 4010
50 | TK607 | KP695 1,20 160 13,07 13,09 15 47 4010
51 TK608 | KP696 1,20 160 13,15 13,17 15 48 4010
52 S708 KP697 | 5,80 160 13,19 13,28 15 77/4 4010
53 S709 KP698 1,80 160 12,40 12,43 15 100/10 4010
54 S710 KP699 | 2,60 160 12,50 12,54 15 100/8 4010
55 S711 ZP600 7,60 160 12,50 12,62 15 100/2 4010
56 S712 ZP601 2,80 160 12,60 12,64 15 100/5 4010
57 S714 ZP602 2,00 160 12,67 12,70 15 100/6 4010
58 S715 ZP603 6,70 160 12,83 12,93 15 100/11 4010
59 S715 ZP604 3,00 160 12,83 12,88 i5 100/14 4010
60 S716 ZP6035 5,90 160 12,77 12,86 15 100/9 4010
61 S716 ZP606 3,90 160 12,77 12,83 15 100/13 4010
62 S717 ZP607 3,80 160 13,01 13,07 15 100/7 4010
63 S717 ZP608 6,00 160 13,01 13,10 15 100/12 4010
64 S718 ZP609 5,40 160 12,60 12,68 15 100/17 4010
65 S719 ZP610 8,90 160 12,93 13,07 15 100/15 4010
66 S719 ZP611 6,80 160 12,93 13,04 - 15 100/18 4010
67 S670 ZP612 6,00 160 11,80 11,59 15 32/3 4088
68 S671 ZP613 4,10 160 11,90 11,96 15 3273 4088
69 S674 ZP618 6,00 160 11,90 11,99 15 112/13 4091
70 S676 ZP622 6,70 160 11,90 12,00 15 91 4010
71 S677A | ZP623 3,00 160 12,00 12,05 15 17/6 4091
72 S678 ZP624 3,40 160 12,45 12,50 15 44 4010
73 S679 ZP625 3,80 160 12,40 12,46 15 46 4010
74 | TK609 | ZP626 2,40 160 11,67 12,10 max150| 17/15 .| 4091
75 TK610 | ZP627 2,00 160 11,77 12,00 115 117/6 4091
76 S661 ZP628 2,50 160 11,88 11,92 15 17/8 4091
77 S661 ZP629 2,30 160 11,88 11,92 15 17/17 4091
78 | TK611 | ZP630 4,00 160 12,13 12,19 15 95 4010
79 | TK612 | ZP631 4,00 160 12,18 12,24 15 94 4010 56a
80 S680 ZP632 5,80 160 12,30 12,39 15 42/5 4010 54
81 TK613 | ZP633 5,80 160 12,41 12,50 15 42/4 4010
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82 | TK614 | 7ZP634 | 4,10 160 12,46 12,52 15 93 4010 56b
83 TK615 | ZP635 5,80 160 12,63 12,72 15 4273 4010

84 S681 ZP636 3,90 160 12,75 12,81 15 92 4010 56¢
85 S681 ZP637 7,70 160 12,75 12,87 15 42/2 4010

86 S633 ZP638 3,80 160 11,20 11,26 15 16 4087

87 5633 ZP639 5,10 160 11,20 11,28 15 25/1 4088

88 S633 ZP640 6,00 160 11,20 11,29 15 25/2 4088

89 S634 ZP641 9,40 150 11,20 11,34 15 25/2 4088

90 5634 ZP642 3,50 160 11,20 11,26 15 16 4087

91 S635 ZP643 | 11,90 150 11,50 11,68 15 68 4091 18
92 S636 ZP644 5,00 160 11,40 11,48 15 69 4091 20
93 S636 ZP645 6,50 160 11,40 11,50 15 8/14 4091

94 5636 ZP646 6,20 160 11,40 11,50 15 5 4091 9
95 5638 ZP647 | 4,80 160 11,60 11,67 15 41 4091 12
96 S638 ZP648 4,20 160 11,60 11,67 15 17/14 4091 1k
97 S638A | ZP649 5,00 160 11,60 11,68 15 45/1 4091 2
98 S638A | ZP650 | 4,10 160 11,60 11,66 15 17/4 4091 Im
99 5639 ZP651 9,30 160 11,80 11,94 15 18/2 4091 In
100 S639 ZP652 6,20 160 11,80 11,90 15 115/1 4091 2a
101 | TK616 | ZP654 | 3,00 160 10,38 11,25 max150 8/1 4091 Ic
102 S641 ZP655 9,20 160 11,48 11,62 15 28/3 4088

103 S641 ZP656 | 2,70 160 11,48 11,52 15 82 4091
104 | TK617 | ZP657 | 2,70 160 10,60 11,30 max150 8/3 4091

105 5642 ZP658 2,70 160 11,52 11,56 15 8/4 4091 8
106 | TK618 | ZP659 2,70 160 10,83 11,30 max150 8/5 4091
107 | TK619 | ZP660 | 2,70 160 10,94 11,40 max151 8/6 4091
108 | TK620 | ZP661 8.5 160 10,95 11,08 15 30/4 4088 7
109 5643 ZP662 3,40 160 11,39 11,44 15 8/7 4091 14
110 | TK621 | ZP663 7.80 160 11,09 11,40 38 30/5 4088 9
111 S644 ZP664 | 4,90 160 11,56 11,64 15 112/7 4091 16
112 | TK622 | ZP665 6,80 160 11,25 11,60 51 31/7 4088 11
113 S645 ZP666 6,00 160 11,72 11,81 15 31/8 4088 13
114 S645 ZP667 6,20 160 11,72 11,82 15 112/6 4091
115 | TK623 | ZP668 6,70 160 11,55 11,68 15 31/9 4088 15
116 | TK624 | ZP669 5,70 160 11,56 11,65 15 112/5 4091 20
117 S646 ZP670 5,50 160 11,70 11,78 15 112/4 4091
118 S646 ZP671 7,10 160 11,70 11,81 15 31/10 4088 17
119 | TK625 | ZP672 7,00 160 11,82 11,93 15 32/2 4088
120 | TK626 | ZP673 5,10 160 11,87 11,95 15 11273 4091 24
121 S647 ZP674 7,10 160 11,95 12,07 15 32/1 4088
122 S647 ZP675 4,90 160 11,95 12,03 15 112/2 4091
123 | TK627 | ZP676 3,30 160 10,55 11,55 max150! 113/9 4091 2a
124 5648 ZP677 6,70 160 11,50 11,60 15 8/13 4091
125 S648 ZP678 3,10 160 11,50 11,55 15 113/10 4091 2
126 S648 | ZP678A | 4,40 160 11,50 11,57 15 11322 4091
127 | TK628 | ZP679 6,90 160 10,69 11,40 103 8/12 4091
128 S649 ZP680 7,10 160 11,54 11,65 15 8/11 4091 7
129 S650 ZP681 7,30 160 11,60 11,71 15 8/10 4091

130 5650 ZP682 2,60 160 11,60 11,65 15 113/4 4091 10
131 | TK629 | ZP683 2,60 160 11,02 11,40 max150| 113/5 4091 12
132 | TK630 | ZP684 6,70 160 11,09 11,65 82 8/9 4091 11
133 5652 ZP685 5,00 160 11,40 11,60 40 8/8 4091 13
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134 S652 ZP686 2,40 160 11,40 11,60 83 112/23 4091 18
135 | TK831 | ZP687 5,00 160 11,29 11,60 62 112/8 4091 15
136 S653 ZP688 5,40 160 11,44 11,80 67 112/9 4091

137 S653 ZP689 | 440 160 11,44 11,80 82 114/6 4091

138 | TK632 | ZP690 3,90 160 11,54 11,80 67 114/5 4091

139 S654 ZP691 6,20 160 11,66 11,76 15 112/10 4091 19
140 5655 ZP692 | 290 160 11,70 11,75 15 112/11 4091 21
141 | TK633 | 7ZP693 5,90 160 11,85 11,94 15 114/4 4091 24
142 S656 ZP69%4 3,50 160 11,94 11,99 15 112/12 4091 23
143 S656 | ZP694A | 5,90 160 11,94 12,03 15 114/3 4091

144 S657 ZP695 2,20 160 11,76 12,00 i5 113/8 4091

145 S657 ZP696 3,00 160 11,76 12,01 15 113/7 4091 8
146 | TP634 | ZP697 | 6,00 160 11,30 11,60 50 17/23 4091 12
147 | TP634A | ZP697A | 3,10 160 11,34 11,64 97 113/6 4091

148 S658 ZP698 3,00 160 11,77 11,82 15 17/12 4091 11
149 | TP635 | ZP699 1,80 160 11,53 11,70 94 1711 4091

150 5659 SP600 | 2,10 160 11,83 11,87 15 17/10 4091 7
151 S659 SP601 2,90 160 11,83 11,88 15 17/20 4091

152 | TTP636 | SP602 2,90 160 11,70 11,75 15 17/19 4091

153 S660 SP603 1,80 160 11,88 11,91 15 17/9 4091 5
154 S660 SP604 3,00 160 11,88 11,30 15 17/18 4091 6
155 5662 SP605 7,30 160 12,20 12,31 15 2172 4091 3
156 5662 SP606 3,00 160 12,20 12,25 15 18/3 4091 1
157 5663 SP607 2,10 160 12,26 12,29 15 18/4 4091

158 S663 SP608 7,50 150 12,26 12,37 15 21/1 4091

159 S663 SP609 3,30 160 12,26 12,31 15 18/5 4091 5
160 S664 SP610 2,40 160 12,26 12,30 15 18/6 4091 la
161 S664 SP611 7,60 160 12,26 12,37 15 23 4091

162 S664 SP612 9,70 160 12,26 12,41 15 25/1 4091

163 85665 SP613 2,30 160 11,90 11,94 15 18/7 4091 9
164 56635 SP614 7,20 160 11,90 12,01 15 25/2 4091

165 S665 SP615 8,90 160 11,90 12,03 15 25/3 4091

166 | TK637 | SP616 2,40 160 11,75 11,90 63 18/8 4091 11
167 S666 SP617 | 2,40 160 12,05 12,09 15 18/9 4091

168 S666 SP618 7,90 160 12,05 12,17 15 25/4 4091

169 | TK638 | SP620 2,30 160 11,96 12,00 15 18/1 4091

170 | TK639 | SP621 7,80 160 11,96 12,08 15 15/5 4091

171 S667 SP622 7,80 160 12,09 12,21 15 25/6 4091

172 | TK640 | SP623 7,80 160 12,20 12,32 15 25/7 4091

173 | TK641 | SP624 2,30 160 12,21 12,25 15 18/12 4091

174 S668 SP625 2,00 160 12,29 12,32 15 18/13 4091

175 S668 SP626 8,20 160 12,29 12,42 15 25/6 4091

176 | TK642 | SP627 8,10 160 12,44 12,57 15 25/8 4091

177 | TK643 | SP628 2,30 160 12,45 12,49 15 18/14 4091

178 | TK644 | SP629 8,00 160 12,56 12,68 15 25/10 4091 22
179 5669 SP630 3,10 160 12,59 12,64 15 18/15 4091 47
180 | TK645 | SP631 3,40 160 11,25 11,30 15 2 4091 10
181 5600 SP632 3,80 160 11,52 11,58 15 36 4091 12
182 S600 SP633 8,40 160 11,52 11,65 15 17/3 4087

183 | TK646 | SP634 3,80 160 11,38 ‘ 11,44 15 35 4091 14
184 S601 SP635 3,80 160 11,46 11,52 15 11 4091 16
185 S601 SP636 8,20 160 11,46 11,59 15 17/2 4087 25

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.p!
Strona 15




Budowa kanalizacii sanitarnej na os. Wielgowo - Stawociesze w Szczecinie ETAP 6

186 5602 SP637 | 3,50 160 11,90 11,96 15 43 4091 2
187 | TK647 | SP638 | 3,00 160 11,27 11,67 100 9 4091 4
188 | TK648 | SP639 | 5,10 160 11,38 11,70 63 3 4091 3
189 5603 SP640 5,30 160 11,66 11,74 15 39 4091 5
190 S603 SP641 2,60 160 11,66 11,70 15 42 4091 6
191 | TK649 | SP642 | 2,30 160 11,54 11,77 100 7 4091 8
192 | TK650 | SP643 5,70 160 11,58 11,82 45 37 4091 Sa
193 S604 SP644 | 2,20 160 11,63 11,67 15 4 4091 7
194 S604 SP645 6,30 160 11,63 11,73 15 6 4091 10
195 | TK651 | SP646 | 3,40 160 12,06 12,63 max150] 115/9 4091 11
196 | TK651A | SP647 6,50 160 12,08 12,68 92 115/4 4091 3
197 S605 SP648 7,20 160 12,51 12,62 15 115/3 4091 3a
198 S605 | SP648A | 2,60 160 12,51 12,55 15 115/8 4091 9a
199 | TK652 | SP649 | 2,70 160 12,28 12,32 15 115/7 4091 9
200 5606 SP650 | 2,70 160 12,40 12,45 15 115/6 4091 7
Razem 443,40 :
8.3.  Zestawienie przylaczy Etap 6 - rury ¢0,20m kamionkowe (przecisk)
Lp. Punkt Punkt |Dhuigosé|Srednica| Rzedna p.wiacz. | Rzedna p. konc. | Spadek Nr Nr Nr
. | wlaczenia | koncowy | [m] [mm] [m npm] fm npm] promille| dziatki | obrebu | domu
1 S616 KP628 | 12,10 200 7,80 7,86 5 45 4087
Razem 12,10
8.4.  Zestawienie przylaczy Etap 6 - rury ¢0,20m kamionkowe (wykop)
Lp. Punkt Punkt |Dhugosé|Srednica| Rzedna p.wlacz. | Rzedna p. konc. | Spadek Nr Nr Nr
wlaczenia | koficowy | [m] [mm] [m npm] [m npm} promille| dziatki | obrebu | domu
1 S629 | KP653A | 7,90 200 10,94 10,98 5 78 4009
2 S706A | KP693B| 7,40 200 12,98 13,02 5 10/1 4010
3 S707 | KP694A | 7,90 200 12,96 13,08 15 45 4010
Razem 23,20
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Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo - Stawociesze w Szczecinie ETAP 6

5658 13,65 11,24 11,36 11,37 11,77 200 200 160 90 270 241 120 80 100 25 21 15
5659 13,60 11,49 11,60 11,83 11,61 11,83 200 160 200 160 90 180 270 211 120 100 50 25 21 15
5660 13,80 11,69 11,84 11,88 11,88 200 160 160 90 270 211 120 100 50 25" 21 15
S661 13,85 11,79 11,84 11,88 11,88 200 160 160 90 270 206 120 120 50 21 15
5665 13,75 11,44 11,59 11,90 11,60 11,90 200 160 200 160,160 90 174 240;270 231 120 120 50 25 21 i5
5666 13,90 11,59 11,75 12,05 11,76 12,05 200 160 200 160 90 180 258 231 120 120 50 25 21 15
5667 13,80 11,94 12,05 12,06 12,09 200 200 160 180 270 186 120 100 50 21 15
S668 14,00 12,14 12,25 12,39 12,26 12,29 200 160 200 160 90 180 270 186 120 100 50 21 15
5669 14,34 12,43 12,55 12,59 200 160 90 191 120 80 50 25 21 15
5680 14,25 12,09 12,21 12,22 12,30 200 200 160 180 270 216 120 80 100 21 15
S681 14,68 12,57 12,71 12,75 ] 12,75 200 160 160 90 230 211 120 100 50 25 21 15
S688k 14,80 11,94 12,07 12,08 12,80 200 200 160 180 270 286 120 100 150 21 I5
5689 14,75 12,19 12,29 12,30 12,62 200 200 177 266 256 120 120 100 21 i5
S690 14,45 12,34 12,46 12,47 12,71 200 200 160 185 266 211 120 100 50 25 21 15
S691 14,46 12,55 12,63 12,67 200 160 263 191 120 80 50 25 21 15
5692 13,96 10,85 10,94 10,95 200 200 185 311 120 100 150 25 21 15
S693 13,70 11,14 11,24 11,70 11,25 11,70 200 160 200 160 90 180 270 256 120 120 100 21 5
S694 14,20 11,39 11,54 12,00 11,55 12,00 200 160 200 160 90 180 270 281 120 120 100 25 21 15
5695 14,00 11,69 11,84 12,00 i1,85 12,00 200 160 200 160 90 180 231 120 120 50 25 21 15
5696 14,00 12,09 12,12 12,16 12,16 200 160 160 90 240 191 120 80 50 25 21 15
5703 14,40 11,99 12,05 12,35 12,06 , 200 200 200 95 188 241 120 80 100 25 21 15
S704 14,65 12,24 12,27 12,28 200 200 270 241 120 80 100 25 21 15
5705 14,65 12,24 12,29 12,30 12,70 200 200 160 90 180 241 120 80 100 25 21 15
S705A 14,80 12,39 12,51 12,52 12,90 200 200 160 201 258 241 120 80 100 25 21 15
S706 15,00 12,44 12,60 12,61 12,61 12,61 200 200 200 200 92 202 270 256 120 120 100 21 15
S706A 15,00 12,84 12,89 12,90 12,90 12,92 200 200 200 160 90 180 253 216 120 80 100 21 15
S707 14,85 12,79 12,96 13,00 12,97 12,97 200 160 200 200 90 152 265 206 120 120 50 21 15
S708 15,00 13,09 13,18 13,22 13,19 200 160 200 116 | 180 191 120 80 50 25 21 15
S713 14,70 12,29 12,33 12,34 200 200 270 241 120 80 100 25 21 15
S714 14,50 12,59 12,63 12,67 200 160 270 191 120 80 50 25 21 15
S715 14,70 12,39 12,49 12,83 12,50 12,83 200 160 200 160 90 180 270 231 120 120 50 25 21 15
5716 14,50 12,64 12,73 12,77 12,74 12,77 200 160 200 160 90 180 270 186 120 100 50 21 15
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Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielsowo - Stawociesze w Szczecinie ETAP 6

S634zk 12,95 7,99 8,76 11,20 8,77 11,20 200 150 200 160 90 180 270 496 200 260 200 21 15
S635zk 13,30 8,24 8,99 10,19 9,00 11,50 200 200 200 150 90 188 264 506 200 270 200 21 I5
S637zk 13,25 8,59 9,37 10,27 9,38 200 200 200 90 180 466 200 280 150 21 15
S638Azk | 13,55 8,89 9,68 11,60 9,69 11,60 200 160 200 160 90 180 270 466 200 280 150 21 15
S640zk 13,75 9,19 9,97 10,87 9,98 11,75 200 200 200 150 90 180 225 456 200 270 150 21 15
S663zk 13,90 10,44 i1,21 12,26 11,22 12,26 200 160;160 200 150 90;138 | 180 270 346 200 260 50 21 15
S671zk 13,90 8,64 9,43 11,90 9.44 11,90 200 150 200 160 90 180 270 526 200 290 200 21 15
S673zk 13,90 9,14 9,96 11,90 9,97 11,90 200 150;150 200 150 90;136 | 182 270 476 200 290 150 21 15
S675zk 13,90 9,54 10,35 11,90 10,36 11,90 200 150,150 200 160 90;125 | 181 258 436 200 300 100 21 15
S676zk 13,90 9,64 10,44 11,90 10,45 200 150 200 90 180 426 200 290 100 21 15
S677Azk | 14,12 9,96 10,71, 11,91 10,72 12,00 200 200 200 160 90 180 270 416 200 280 100 21 15
56792k 14,40 10,34 11,13 12,40 11,14 200 160 200 98 180 406 200 270 100 21 15
S682zk 13,50 8,74 9,50 9,51 11,50 200 200 160 128 216 476 200 290 150 21 15
S684zk 14,06 9,20 9,99 12,00 10,00 200 160 200 486 200 300 150 21 15
S685Azk | 14,00 9,34 10,18 12,00 10,19 12,00 200 160 200 160 90 180 270 466 200 280 150 21 15
S687zk 14,17 9,71 10,54 11,84 10,55 200 200 200 180 252 446 200 260 150 21 15
S698zk 14,20 10,04 10,88 12,20 10,89 12,00 200 160 200 160 90 180 270 416 200 280 100 21 15
S5700zk 14,80 10,44 11,25 11,29 12,60 200 200 160,160 90 180 | 230270 436 200 300 100 21 15
S702zk 14,60 10,94 11,70 12,60 11,71 12,60 200 160 200 160,160 90 180 366 200 280 50 21 15
S709 14,40 10,64 11,47 11,48 12,40 200 200 160 180 270 376 200 290 50 21 15
S711zk 14,40 11,14 11,91 12,50 11,92 200 160 200 90 270 326 200 290 21 15

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C.
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , €

; 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
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Budowa kanalizacii sanitarnej na os. Wielgowo - Slawociesze w Szczecinie ETAP 6

8.8.  Zestawienie elementow studni kanalizacyjnych DN1200 typowych - Etap 6

Nr Dno studni | Dno studni | Dno studni | Dno studni | Krag betonowy | Krag betonowy | Plyta pokrywowa | Wiaz 680
studz. | 1200/1300 | 1200/1200 | 1200/1000 | 1200/800 1200/500 1200/250 1200/625/210 40T
S600 1 1 1 1
S601 1 1 1
S602k 1 2 1
S603 1
S604 1
S605 1

S608A 1
S610A 1
S610B 1
S610C 1
S610D 1
S610E 1
S641k 1
S642k 1
S643 1
S644 1
S645 1
S646
S647
S648k
5649k
S650k 1
S651 1
S652 1
S653 1
5654
S655
8656
S657
5658
S659 1
5660 1
S661 1
S665 1
S666 1
5667 1
S668 1
S669 1
S680
S681 1
S688k 1
S689 1
S690 1
S691 1
5692 1
5693 1
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Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo - Stawociesze w Szczecinie ETAP 6

5694 1 2 1 1 1
5695 1 1 1 1. 1
5696 1 1 1 i
S703 1 2 1 1 1
5704 1 2 1 1 1
5705 1 2 1 i 1
S705A 1 2 1 1 1
S706 2 1 1
S706A 1 2 i 1
§707 1 1 1 1
5708 1 1 1 1 1
S713 1 2 1 1 1
S714 1 1 1 1 1
S715 1 1 1 1 1
S716 1 1 1 1
S717 1 2 1 1
S718 1 1 1 1 1
S719 1 1 1 1 1
Razem 17 16 23 93 32 58 58

8.9.  Zestawienie elementéw studni kanalizacyjnych DN2000 zapuszczanych - Etap 6

Nr Dno studni | Krag betonowy | Plyta pokrywowa | Wiaz 680
studz. 2000/Hu 2000/500 2000/625/210 40T

5607 1 8 1 1
S608zk 1 8 1 1
S5609zk 1 8 1 1
S610zk 1 8 1 1
S611zk 1 7 1 1
S612zk 1 7 1 1
S613zk 1 6 1 1
S614zk 1 6 1 1
S615zk 1 6 1 1
S616zk 1 6 1 1
S617zk 1 5 1 1
S617Azk 1 5 1 1
S618zk 1 5 1 1
S618Azk 1 5 1 1
S619zk 1 5 1 1
S620zk 1 4 1 1
S621zk 1 4 1 1
$622zk 1 4 1 1
56237k 1 4 1 1
$624zk 1 4 1 1
S626zk 1 3 1 1
S628zk 1 2 1 1
S5630z 1 1 1 1
5632z 1 0 1 1
S634zk 1 4 1 1
S635zk 1 4 1 1

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO " S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.p!
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Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Wielgowo - Stawociesze w Szczecinie ETAP 6

S637zk
S638Azk
S640zk
S663zk
S671zk
S673zk
S675zk
S676zk
S677Azk
S679zk
$682zk
S684zk
S685Azk
S687zk
S698zk
$700zk
S702zk
§709
S711zk 1 1

Razem 45 172 45
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8.10. Zestawienie elementéw studni kanalizacyjnych DN1500 zapuszczanych - Etap 6

Nr Dno studni | Krag betonowy | Plyta pokrywowa | Wlaz 680
studz. 1500/Hu 1500/500 1500/625/210 40T
S625zk 1 4 1 1
S627zk 1 3 1 1
$629zk 1 1 1 1
S631z 1 1 1 1
S633zk 1 5 1 1
S636zk 1 3 1 1
56382k 1 3 1 1
$639zk 1 3 1 1
S662zk 1 1 1 1
S664zk 1 1 1 1
S670zk 1 4 1 1
S672z 1 4 1 1
S674zk 1 3 1 1
S677zk 1 2 1 1
S678zk 1 2 1 I
S683zk 1 3 1 1
S685zk 1 3 1 1
S686zk 1 3 1 1
5697z 1 3 1 1
S$699zk 1 2 1 1
S701zk 1 3 1 1

S702Azk 1 1 1 1
S$710zk 1 1 1 1
S712zk 1 1 1
Razem 24 59 24 24

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
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P N Zalgcznik Nr 1
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji di Instrukcji

Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkéw:
RT-410/JG/013549/15

Wasz znak:

Szczecin, 10/03/2015

ZAKELAD WODOCIAGOW

I KANALIZACJI SP. Z 0.0.
GOLISZA 10

71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE ITECHNICZNE
PRZYE.ACZENIA DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH

Dla obiektu: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OS. WIELGOWO-SLAWOCIESZE

W SZCZECINIE
W odpowiedzi na wniosek z dnia 2015-03-05 Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogoine i techniczne przytagczenia do

urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkam;”.

Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przytaczenie:

1.
1.1. Wodociag
1.

1.1. & -—-mm $r. ci$n. ----m st. wody W ul. ===
1.1.2. @ =--mm $r. cién. ----m st. wody w ul. ==
1.1.3. @ —-mm ér. ci$n. ----m st. wody W ul. ===
Pobor wody w ilosci Qqe= wg zapotrzeb. m*/d Qhmax= === m*/h

1.2. Kanalizacja sanitarna - w realizacji
1.2.1. @300 mm w ul. TATARAKOWEJ
1.2.2. @300 mm w ul. ROZDROZE

123 D w=—-mm wul.-m-
llos¢ sciekow Qqe = wg zuzycia m/d Qumax =

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ memm w Ul ==m-

1.3.2. & m—=mm wul ==

1.3.3. & =—mm wul -~

llo$¢ Sciekéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.
Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone $3 w opracowanych

przez ZWIiK: Whytycznych projektowania i wykonawsiwa sieci urzadzen i obiekiéw wodociggowo-kanalizacyjnych
oraz wymagar w zakresie przegladow technicznych dla Miasta Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego
systemu zarzgdzania i monitorowania gospodarki sciekowej w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.”

3. Pozostate warunki dotyczace projektowania i w konania sieci i przytaczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzer wod.-kan. przez nieruchomosci nie stanowigce

wiasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktére
przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. stuzebnosci przesylu na rzecz ZWiK.
Stuzebnosé ta winna umoziiwiaé ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacije urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskac decyzje wilasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodza
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepiséw prawa.

3.2.  Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiaé budowli i trwatych nasadzen.

3.3.  Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przytaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka Jest wymagana. Na etapie




projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ppoz. lokalizacje hydrantéw nadziemnych.
Niezaleznie projekty sieci wod-kan i przylgczy wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych
Miasta Szczecina, jak réwniez w granicach dziatki budowlanej, nalezy przediozy¢ na narade
koordynacyjna w siedzibie MODGIK w Szczecinie, z wyjatkiem projektow zlokalizowanych na terenach
zamknietych. Nie wymaga sie przediozenia na narade koordynacyjng projektow przytgczy dla dziatek
budowlanych do granicy ktorych wykonano odrzuty przylaczy o $rednicach nie wymagajgcych

przebudowy.
Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4,

3.5, Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd cigzkiego sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stalego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK - :

3.6. Sieé wodociggowa i przylgcze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorgc od projektowanego
poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przytaczy nalezy powiadomi¢ ZWiK. Wiaczenie
do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan—. dokonuje tylko i wylgcznie ZWIK po
dokonaniu préby szczelnosci i uzyskania pozytywnego protokotu przeglgdu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody /i lub odprowadzeniu éciekow.

3.8. Nawiercenie do sieci wodociagowej bedgcej w eksploatacji Spotki dokonuje wylgcznie ZWIK, natomiast

pozostate wcinki do sieci wodociggowej moga wykonywaé specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgoda
i pod nadzorem ZWiK.
Woinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spotki  wykonuje wylgcznie ZWiK (za wyjatkiem
wiaczern do sieci kanalizacyjnej po renowacii, ktére mogg wykonywaC specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK) natomiast pozostate weinki do sieci kanalizacyjnej moga
wykonywad specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK.

3.9. Nowo budowane sieci wod.—kan. i przytgcza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zglosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspélrzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

3.10. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.~kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWIK.

3.11. Do przegladu technicznego sieci iflub przytaczy wodociagowo - kanalizacyjnych nalezy przediozy¢
nastepujace dokumenty:

L W przypadku budowy urzadzefi:
P Dokument wodociggowych kanalizacyjnych
) sieci przylacza sieci przylacza
1 2 3 4 5 6
1 \r;llgr;;eéize warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen
2 wod.-kan. — do wypeinienia przez ZWiK Ixoryg. Txoryg. Txoryg. 1x oryg.
;\r/\olji'ﬁkt budowlano — wykonawczy — uzgodniony w 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja 0 pozwoleniu na budowe 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + . .
5 Zaswiadczenie wydane przez wiadciwg izbe Ix kopia Txkopia
samorzgdu zawodowego o wpisie na liste jej
cztonkow z aktualnym terminem waznosci
Rysunek powykonawczy w formie papierowej
6 | +wersja elektroniczna ;X oryg-+ Txoryg. + 4y oryg. 1x oryg.
N . L x kopia 2x kopia
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci
Mapa zasadnicza uzupeiniona o inwentaryzacje
powykonawczg z potwierdzeniem MODGIK o
7 przyjeciu do panistwowego zasobu geodezyjnego 1xoryg. + | Ixoryg. + | Ixoryg.+ | 1xoryg. +
W przypadku inwestycji realizowanych na zlecenie | 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia
ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu Inwestycii
1xoryg. + | 1xoryg. + | Ixoryg.+ | 1xoryg. +
8 Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia




Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktow
charakterystycznych w formie papierowej oraz
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym.
Ponizej pieciu punktow dopuszcza sie wykaz
wspdirzednych tylko w formie papierowej

1x oryg. + 1x oryg. 1x oryg. + 1x oryg. +
1x kopia + | + 1x kopia + 1x kopia

plyta 1x kopia | piyta

©

1x kopia

1x kopia l
] 1x kopia

[ 10 |
L 11 ] Protokét z przegladu sieci i przytaczy kamerg TV
Protokét odbioru nawierzchni po robotach
1

Protokét proby szczelnogci rurociggu ] 1x kopia

1x kopia

N

L drogowych wystawiony przez ZDiTM

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez
upowaznione laboratorium

Lista zgrzewow prowadzona na biezgco do wglgdu /

l
|
|
13 1x kopia /

]

na budowie wraz z protokotami zgrzewdw, ktore
14 | wypelnia zgrzewacz, w przypadku rur z PE: dla 1x kopia
wodociggdw — rurociagi powyzej @63, dla

1x kopia

]

kanalizacji — rurociggi thoczne.
Atest higieniczny na materiaty wodociggowe
wydany przez PZH

1x kopia

T

L Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
6

uzyte do budowy posiadaja; X o
— certyfikat na znak bezpieczeristwa .

— deklaracje zgodnosci producenta ]

ptukania rurociggu:

~ opomiarowanego wodomierzem (cena: odczyt
wodomierza [m”] x stawka za m® wody (oraz 1x oryg.
zam® Sciekéw, gdy odprowadzana jest do
kanalizacji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi 11-
krotnosé objetosci rurociggu [m3] X stawka j.w.

Dowdd wptaty fub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek 1% oryg
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich ’
wykonania do ZWiK.
Zakres dokumentow niezbednych do adbioru moze wymagac uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji
oraz zmian w obowigzujacych przepisach.

{f' Dowéd wptaty lub zlecenie za ustuge
- zarejestrowang w ZWIK za pobor wody do celéw
17
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3.12. Przeglad techniczny koricowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastgpié po catkowitym zagospodarowaniu

terenu uzgodnionym ze ZWiK .

3.13. Po dokonaniu przegladu techniczne
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbior $ciekéw. W celu zawarcia umo

wody i odbiér $ciekéw uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zalgcznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekdw reguiuje ustawa ‘O zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747
Z pdzniejszymi zmianami). Niezaleznie od pobranej optaty karnej, ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekow na koszt uzytkownika.

3.14. Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wylgcznie ZWiK. — Dziat Gos
Do $rednicy & 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz.

3.15. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa ZWiK, a urzadzenia pomiarowego
mierzacego ilosé odprowadzanych $ciekow — odbiorca ustug.

3.16. Przytacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone na umieszczenie wodomierza
gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekéw wykonuje na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o
wydanie warunkéw przytgczenia.

3.17. W przypadku nie przystapienia do realizacji rob6t w

tracag waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.
3.18. Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga

ponownego uzgodnienia w ZWiK.

go przytgczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest - niezwlocznie
Wy na dostawe

podarki Wodomierzowe;.

zakresie sieci i przytaczy wod.-kan. warunki niniejsze

4. Warunki dotyczace jakosci $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.  Obowigzki dostawcy $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzeri kanalizacyjnych reguluje art,
10 ustawy “O zbiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw” z dnia 7 czerwca
2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z pézn. zm.).

42. Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé nastepujacym
warunkom:
- BZTs =700 mg O/dm?®,
= CHZT = 1200 mg Ox/dm®,
—  zaw.og. = 500 mg Oz/dm°®,




—  Fosfor ogéiny = 15 i ponizej mg P/dm

—  Azot ogbiny = 70 i ponizej mg N/dm®.
Pozostate parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu reafizacji obowigzkow

dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania ciekéw do urzagdzen kanalizacyjnych.
Scieki wprowadzone do urzadzer kanalizacyjnych zawierajgcych substancie szczegdlnie szkodliwe dia
srodowiska wodnego okreélone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagajg pozwolenia wodno-prawnego
zgodnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (DZ.U. nr 115 poz.1229 z pozmejszyml zZmianami).
4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadad
warunkom jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
5. Ustalenia dodathkowe
5.1. W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogolnie

obowigzujgce.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, a w szczegoélnosci nie

zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowa przytaczy wod.-kan."
5.3. Inne:

POZOSTALE USTALENIA ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ.
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