PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Budowa Szczecin, 0$.Wielgowo
Inwestor Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji sp. z o.0.

Sporzadzit  mgr inz. Piotr Padiasek

Szczecin grudzien 2015r.



Rodos 6.8.38.2 [12010]

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa

PROEKO S.C.

Strona 2/32

Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. BRYCZKOWSKIEGO - UL. BOROWA :

1) kanaty sanitarne :

d=300mm kam. /przecisk/ L=382,08m
d=250mm kam. /przecisk/ L=369,56m
d=200mm kam. /przecisk/ L=649,32m
d=200mm kam. /wykop/ L=153,39m

2) studnie kanalizacyjne

d=2000mm hs$r=5,10m /zap. kas./ n=16 szt
d=2000mm hér=3,00m /zap./ n=2 szt
d=1500mm h$r=4,50m /zap. kas./ n=6 szt
d=1500mm hér=3,00m /zap./ n=1 szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=75,00m
d=150mm kam. /przecisk/ L=527,00m
d=200mm kam. L=7,90m

d=200mm kam. /przecisk/ L=26,60m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 10-15cm
0103/01
obr. 4009 dz. 84 20 szt 20,00
razem szt 20,00
2 KNR 2-01 |Scinanie pitaq mechaniczna drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02
obr. 4009 dz. 84 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
3 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
obr. 4009 dz. 84 20 szt 20,00
razem szt 20,00
4 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0106/02
obr. 4009 dz. 84 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
5 | KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
obr. 4009 dz. 84 14/10000 ha 0,001
obr. 4087 dz. 39 5/10000 ha 0,001
obr. 4087 dz. 4683 12/10000 ha 0,001
obr. 4088 dz. 10, 35/1 4/10000 ha 0,000
obr. 4088 dz. 22/9 47/10000 ha 0,005
razem ha 0,008
6 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
1,57+0,75 m3 2,32
razem | m3 2,32
7 | KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewéw na odlegtos¢ do 2km
0110/03
gatezie 1,88+0,90 mp 2,78
krzewy 1,12+0,96+0,24+0,40+0,16+3,76 mp 6,64
razem | mp 9,42
8 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,31+0,15 mp 0,46
razem | mp 0,46
9 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu dtuzyc (razem 20km)
0110/04
1,57+0,75 m3 2,32
razem | m3 2,32
10 | KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu gatezi, krzewdw i karpiny (razem 20km)
0110/05
9,42+0,46 mp 9,88
razem | mp 9,88
1.2. Rozbidrka nawierzchni drogowych
11 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/03 |3cm
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
12 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe
0803/04 |5cm grubosci (razem 8cm)
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
13 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

14

KNR 4-04
1103/01

Zatadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki tadowanego
koparko-tadowarkga na samochody samowyfadowcze

149,00*0,08*1,30
149,00*0,15*1,30
razem

m3
m3

15,50
29,06

m3

44,56

15

KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
samowyfadowczym na odlegtosé 1km

149,00*0,08*1,30
149,00*0,15*%1,30
razem

m3
m3

15,50
29,06

m3

44,56

16

KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos$¢ dalszych 19km (razem 20km)

149,00*0,08*1,30
149,00*0,15*%1,30
razem

m3
m3

15,50
29,06

m3

44,56

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly giéwne - roboty ziemne

17

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Bryczkowskiego
kanaty d=200mm
Rys. 2.4 Etap 6
S687-S688 1,00*2,53*%45,12 = 114,15
S688-S689 1,00*%2,60*%43,98 = 114,35
S689-S690 1,00*2,23*30,05 = 67,01
S690-S691 1,00*%1,91*34,24 = 65,4
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Bryczkowskiego
S688-S691 2,50*2,50*%(2,86+2,56+2,11+1,91) = 59
= 419,91
419,91*0,70
razem

m3

293,94

m3

293,94

18

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

419,91*0,30
razem

m3

125,97

m3

125,97

19

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,

ul. Bryczkowskiego

kanaty d=200mm

Rys. 2.4 Etap 6

S687-S688 2*2,53*45,12

S688-S689 2*2,60%43,98

S689-S690 2*2,23*30,05

S690-S691 2*1,91*34,24

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Bryczkowskiego

S688-S691 4*2,50*%(2,86+2,56+2,11+1,91)
razem

m2
m2
m2
m2

m2

228,31
228,70
134,02
130,80

94,40

m2

816,23

20

KNR 2-01
0322/08

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Bryczkowskiego
S688-S691 4*2,50*%(2,86+2,56+2,11+1,91)
razem

m2

94,40

m2

94,40

21

KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu

ul. Bryczkowskiego
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
kanaty d=200mm
Rys. 2.4 Etap 6
1,00*%(45,12+43,98+30,05+34,24) m2 153,39
razem | m2 153,39
22 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych
0320/04 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
ul. Bryczkowskiego
wykopy razem
419,91 m3 419,91
minus objetos$¢ rur
S687-S691 -0,25*3,14*0,20*0,20*(45,12+43,98+30,05+34,24) m3 -4,82
minus podsypka piaskowa
-0,10*153,39 m3 -15,34
minus objetos$¢ studni d=1200mm
S688,5689,5690,5691 -0,25*3,14*1,50*1,50*(2,86+2,56+2,11+1,91) m3 -16,67
razem | m3 383,08
23 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
383,08 m3 383,08
razem | m3 383,08
24 | KNR 2-01 |Zatadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i
0201/04 |wykonania przeciskéw oraz transport samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
Analogia |1km
ul. Bryczkowskiego
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2500
S607-S616 m3 553,57
0,25*3,14*2,90*2,90*(7,06+6,76+6,76+6,56+6,36+6,36+6,16+6,36+6,06+6,06)*1,
30
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
S617-5624 m3 337,80
0,25*3,14*2,32*2,32*(7,06+6,76+6,76+6,56+6,36+6,36+6,16+3,36+6,06+6,06)*1,
30
S682,5684,S685A,5687 0,25*3,14%*2,32*2,32*(4,56+4,86+4,66+4,46)*1,30 m3 101,84
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
S683,5685,5686 0,25*3,14*1,80*1,80*(4,66+4,76+4,76)*1,30 m3 46,89
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=300mm
S505-S616 m3 35,09
0,25*3,14*0,30*0,30*(31,85+33,20+35,52+55,88+28,50+41,24+52,17+48,05+33,9
4+21,73)*1,30
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=250mm
S616-5624 m3 23,57
0,25*3,14*0,25*0,25*(37,67+41,39+33,59+27,84+51,56+47,87+26,46+29,28+52,2
7+21,63)*1,30
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=200mm
S625-5687 m3 8,23
0,25*3,14*0,20*0,20*(12,05+50,84+28,44+10,68+27,14+30,81+41,75)*1,30
ul. Borowa
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
S626,5628,5630,5632 0,25*3,14*2,32*2,32*(4,56+3,96+3,36+2,66)*1,30 m3 79,86
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
S625,5627,5629,5631 0,25*3,14*1,80*1,80*(4,96+4,46+3,66+2,96)*1,30 m3 53,03
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=200mm
S624-5632 m3 18,27
0,25*3,14*0,20*0,20*(27,61+58,83+60,01+61,16+63,64+56,35+60,0+60,01)*1,30
razem | m3 1.258,15
25 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
ul. Bryczkowskiego i ul. Borowa
wywo6z nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
1258,15 m3 1.258,15

wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw
ul. Bryczkowskiego
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
objetos¢ rur
S687-S691 0,25*3,14*0,20*0,20*(45,12+43,98+30,05+34,24)*1,30 m3 6,26
objetos¢ studni d=1200mm
S688,5689,5690,5691 0,25*3,14*1,50*1,50*(2,86+2,56+2,11+1,91)*1,30 m3 21,68
razem | m3 1.286,09
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
26 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=300mm przy dtugosci
0202/05 |przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Bryczkowskiego
Rys. 2.1 Etap 6
S505-S607 31,85 m 31,85
S607-S608 33,20 m 33,20
S608-S609 35,52 m 35,52
S609-S610 55,88 m 55,88
S610-S611 28,50 m 28,50
S611-S612 41,24 m 41,24
S612-S613 52,17 m 52,17
S613-S614 48,05 m 48,05
S614-S615 33,94 m 33,94
S615-S616 21,73 m 21,73
razem m 382,08
27 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=250mm przy dtugosci
0201/05 |przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Bryczkowskiego
Rys. 2.2 Etap 6
S616-S617 37,67 m 37,67
S617-S617A 41,39 m 41,39
S617A-S618 33,59 m 33,59
S618-S618A 27,84 m 27,84
S618A-S619 51,56 m 51,56
S619-S620 47,87 m 47,87
S620-S621 26,46 m 26,46
S621-S622 29,28 m 29,28
S622-S623 52,27 m 52,27
S623-S624 21,63 m 21,63
razem m 369,56
28 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=200mm przy dtugosci
0201/03 |przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Borowa
Rys. 2.3 Etap 6
S624-S625 27,61 m 27,61
S625-S626 58,83 m 58,83
S626-S5627 60,01 m 60,01
S627-S628 61,16 m 61,16
S628-5629 63,64 m 63,64
S629-S630 56,35 m 56,35
S630-S631 60,00 m 60,00
S631-S632 60,01 m 60,01
ul. Bryczkowskiego
Rys. 2.4 Etap 6
S625-S682 12,05 m 12,05
S682-S683 50,84 m 50,84
S683-5684 28,44 m 28,44
S684-S685 10,68 m 10,68
S685-S685A 27,14 m 27,14
S685A-S686 30,81 m 30,81
S686-S687 41,75 m 41,75
razem m 649,32
29 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
0101/04 |d=200mm ukfadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
S687-S691 45,12+43,98+30,05+34,24 m 153,39
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

razem

153,39

30

KNR-W
2-18
0706/04

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 300mm
(odcinek=préba)

odcinki w przecisku 10
razem

proba

10,00

proba

10,00

31

KNR-W
2-18
0706/03

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 250mm
(odcinek=proba)

odcinki w przecisku 10
razem

proba

10,00

proba

10,00

32

KNR-W
2-18
0706/02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

odcinki w przecisku 8+7
odcinki w wykopie 4
razem

proba
proba

15,00
4,00

proba

19,00

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

33

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN2500 (Dz=2900mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)
ul. Bryczkowskiego
studnie DN2500 (kaskadowe)
S607-S616 10

razem

studnie

10,00

studnie

10,00

34

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN2500 (kaskadowych)
S607-S616 7,06+6,76+6,76+6,56+6,36+6,36+6,16+6,36+6,06+6,06 = 64,5
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-10*3,0 = -30
= 34,5
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
34,50/0,50
razem

0,5m

69,00

0,5m

69,00

3.2. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

35

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN2000 (Dz=2320mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)
ul. Bryczkowskiego
studnie DN2000 (kaskadowe)
S617-S624 10
S682,5684,5685A,5687 4
ul. Borowa
S626,5628 2
razem

studnie
studnie

studnie

10,00
4,00

2,00

studnie

16,00

36

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

ul. Bryczkowskiego
suma wysokosci studni DN2000 (kaskadowych)
S617-S624 5,86+5,76+5,76+5,66+5,46+5,16+5,16+5,16+5,16+5,16 = 54,3
S682,5684,5685A,5687 4,76+4,86+4,66+4,46 = 18,74
ul. Borowa
$626,5628 4,56+3,96 = 8,52
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-16*3,0 = -48
= 33,56
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
33,56/0,50
razem

0,5m

67,12

0,5m

67,12
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Nr | Podstawa |Opis robét IJm Ilos¢
3.3. Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)
37 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN2000 (Dz=2320mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)
ul. Borowa
S630,5632 studnie DN2000 (zwykie)
2 studnie 2,00
razem |studnie 2,00
38 | KNR 2-18 |Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II
ul. Borowa
suma wysokosci studni DN2000 (zwyktych)
3,36+2,66 = 6,02
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-2*3,0 = -6
= 0,0199999999999996
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
0,02/0,50 0,5m 0,04
razem | 0,5m 0,04
3.4. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
39 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN1500 (Dz=1800mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)
studnie DN1500 (kaskadowe)
ul. Bryczkowskiego
S683,5685,5686 3 studnie 3,00
ul. Borowa
S625,5627,5629 3 studnie 3,00
razem |studnie 6,00
40 | KNR 2-18 |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II
suma wysokosci studni DN1500 (kaskadowych)
ul. Bryczkowskiego
4,66+4,76+4,76 = 14,18
ul. Borowa
4,96+4,46+3,66 = 13,08
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-6*3,0 = -18
=9,26
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
9,26/0,50 0,5m 18,52
razem | 0,5m 18,52
3.5. Studnie DN1500 zapuszczane (zwykle)
41 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o $rednicy DN1500 (Dz=1800mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)
studnie DN1500 (zwykte)
ul. Borowa
S631 1 studnie 1,00
razem |studnie 1,00
42 | KNR 2-18 |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN1500 (zwyktych)

ul. Borowa

2,96 = 2,96

minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (zwyktych)
-1*¥3,0 = -3

= -0,04

faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
-0,04/0,50 0,5m -0,08
razem | 0,5m -0,08
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
43 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-5616
wigczenie na studni  0,90*1,80*18,00 = 29,16
ul. Borowa
przyfacza na odc. S624-5632
wigczenie do studni  0,90*1,80*6,00 = 9,72
wigczenie do studni /d=200mm/ 1,00*1,80*7,90 = 14,22
ul. Bryczkowskiego
przytacza na odc. S626-5632
wigczenie do studni  0,90*%2,10*44,00 = 83,16
wiaczenie na trojniki  0,90*2,50*%7,00 = 15,75
= 152,01
152,01*0,70 m3 106,41
razem | m3 106,41
44 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
152,01*0,30 m3 45,60
razem | m3 45,60
45 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-5616
wigczenie na studni  2*1,80*18,00 m2 64,80
ul. Borowa
przyfacza na odc. S624-5632
wigczenie do studni  2*1,80*6,00 m2 21,60
wigczenie do studni /d=200mm/ 2*1,80*7,90 m2 28,44
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S626-5632
wigczenie do studni  2*2,10*44,00 m2 184,80
wiaczenie na tréjniki  2*2,50%7,00 m2 35,00
razem | m2 334,64
46 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-5616
wigczenie na studni  0,90*18,00 m2 16,20
ul. Borowa
przyfacza na odc. S624-5632
wigczenie do studni  0,90%6,00 m2 5,40
wigczenie do studni /d=200mm/ 1,00*7,90 m2 7,90
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S626-5632
wigczenie do studni  0,90*44,00 m2 39,60
wigczenie na tréjniki  0,90*7,00 m2 6,30
razem | m2 75,40
47 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przytacza ul. Bryczkowskiego/Borowa
wykopy razem
152,01 m3 152,01

minus podsypka piaskowa
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
-0,10*75,40 m3 -7,54
razem | m3 144,47
48 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
144,47 m3 144,47
razem | m3 144,47
49 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
7,54 m3 7,54
razem | m3 7,54
4.2. Przylacza - montaz
50 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Bryczkowskiego
przytacza na odc. S506-5616
wigczenie na studni 18,00 m 18,00
ul. Borowa
przyfacza na odc. S624-5632
wigczenie do studni 6,00 m 6,00
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S626-5632
wigczenie do studni 44,00 m 44,00
wigczenie na tréjniki 7,00 m 7,00
razem m 75,00
51 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
0101/04 |d=200mm ukfadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
ul. Borowa
przytacza odc. S624-S632
wigczenie do studni /d=200mm/ 7,90 m 7,90
razem m 7,90
52 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o srednicy 150mm przy dtugosci przecisku
0201/01 |sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-S5616
przytacza d=150mm bezwykopowo 255 m 255,00
przyfacza na odc. S616-5624
przytacza d=150mm bezwykopowo 232,80 m 232,80
ul. Borowa
przyfacza na odc. S624-5632
wigczenie do studni 39,20 m 39,20
razem m 527,00
53 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o srednicy 200mm przy dtugosci przecisku
0201/01 |sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-5616
przytacza d=200mm bezwykopowo 12,10 m 12,10
przyfacza na odc. S616-5624
przytacza d=200mm bezwykopowo 14,50 m 14,50
razem m 26,60
54 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-5616
wiaczenie do studni 7 proba 7,00
przytacza d=150mm bezwykopowo 20 préba 20,00
przytacza odc. S616-5624
przytacza d=150mm bezwykopowo 19 préba 19,00
ul. Borowa
przyfacza na odc. S624-5632
wiaczenie do studni 1 proba 1,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
przytacza d=150mm bezwykopowo 5 préba 5,00
ul. Bryczkowskiego
przytacza na odc. S626-5632
wiaczenie do studni 10 proba 10,00
wigczenie na tréjniki 1 préba 1,00

razem | préba 63,00

55 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm

2-18 (odcinek=préba)
0706/02
ul. Bryczkowskiego
przyfacza na odc. S506-5616
przytacza d=200mm bezwykopowo 1 préba 1,00
przyfacza na odc. S616-5624
przytacza d=200mm bezwykopowo 1 préba 1,00
ul. Borowa
przytacza odc. S624-S632
wiaczenie do studni /d=200mm/ 1 proba 1,00
razem | préba 3,00
5. Odwodnienie wykopoéw
56 | KNR 2-01 |Igtofiltry o $srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
0607/04 |gtebokosci 4m
ul. Bryczkowskiego
S687-S688 24 szt 24,00
razem szt 24,00
57 | KNR 2-01 |Rurociggi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
ul. Bryczkowskiego
S687-S688 46,0 m 46,00
razem m 46,00
58 | Kalkulacja |Pompowanie wody poprzez igtofiltry
indywidual
na
ul. Bryczkowskiego
S687-S688 46,0 m-g 46,00
razem | m-g 46,00
59 | Kalkulacja [Pompowanie wody bezposrednio z wykopu
indywidual
na
ul. Bryczkowskiego
S688-S689 44,0 m-g 44,00
razem | m-g 44,00
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
60 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
61 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
62 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
63 |KNR AT-03 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm
0301/01
ul. Bryczkowskiego 18,00+36,00 m2 54,00
ul. Borowa 95,00 m2 95,00
razem | m2 149,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
64 |KNR AT-03 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos¢ 4cm
0302/01
ul. Bryczkowskiego (18,00+36,00)*1,30 m2 70,20
ul. Borowa 95,00%1,30 m2 123,50
razem | m2 193,70




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 13/32
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow

1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 10-15cm

20 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 11,46
Sprzet
Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,06 1,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-01 0103/02 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 16-25cm

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696 2,14
Sprzet
Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,112 0,22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-01 0106/01 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 10-15cm

20 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 22,92
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 2-01 0106/02 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 16-25cm

2 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758 3,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 2-01 0109/06 Reczne $cinanie i karczowanie
krzakdéw i podszy¢ rzadkich

0,008 ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 1,59
Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegtosc

do 2km

2,32 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 4,05
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 1,25
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54 1,25

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewdw na
odlegtos¢ do 2km

9,42 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 9,18
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 3,77
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 7,54

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
8 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegtos¢

do 2km

0,46 mp

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,51

Sprzet

Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,19

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84 0,39

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za dalsze 18km
transportu dtuzyc (razem 20km)

2,32 m3
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 4,18
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 4,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 |KNR 2-01 0110/05 Doptata za dalsze 18km
transportu gatezi, krzewodw i karpiny (razem

20km)
9,88 mp
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 9,60
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,054 19,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Usuniecie drzew i krzewow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1.2. Rozbiorka nawierzchni drogowych

11 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm

149 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 37,91
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,1249 18,61
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubosci (razem 8cm)

149 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 32,56
Sprzet S=5
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,0185 13,78
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
15cm

149 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 31,77
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0079 1,18
Zrywarka przyczepna m-g| 0,0079 1,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu z
nawierzchni drogowych z terenu rozbioérki
tadowanego koparko-tadowarkg na samochody

samowytadowcze
44,56 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 6,37

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

44,56 m3

Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,177 7,89
Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos¢
dalszych 19km (razem 20km)

44,56 m3

Sprzet S=19
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,037 31,33
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiérka nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

17 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

293,94 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 32,69
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 9,49
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 25,90

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

125,97 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 204,51
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23 28,97

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

19

KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka

816,23 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3

kg
kg

0,4164
0,2811

0,00026
0,00105

0,0009
0,119
0,0096

339,88
229,44

0,21
0,86

0,73
97,13
7,84

20

KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-1V o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

94,4 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3

kg
kg

0,073
0,1047

0,00005
0,00002

0,0012
0,018
0,0014

13,78
19,77

0,009
0,004

0,23
3,40
0,26

21

KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

153,39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,2454

37,64

22

KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

383,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

1,1556

442,69

23

KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami

383,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g

0,1022

0,031

39,15

11,88
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

24 |KNR 2-01 0201/04 Analogia Zatadunek gruntu
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni
kanalizacyjnych i wykonania przeciskéw oraz
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km

1258,15 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728| 217,41
Sprzet
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0638 80,27
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,1887 237,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywo6z gruntu

kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

1286,09 m3

Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096| 469,17
Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanaly giéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2.2. Kanatly gtéwne - montaz

26 |KNR 9-08 0202/05 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy d=300mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad
30m w gruncie kategorii I-II

382,08 m

Robocizna

Robotnicy r-g 5,22| 1.994,4
6

Materiatly

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02, 389,72

300mm, 120kN/m, sita wcisku do 1000kN

Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet

Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,33| 126,09

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,6/ 229,25

Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,59| 225,43

Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,59 225,43

hydraulicznym (DN300)

Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR 9-08 0201/05 Kanaty z kamionkowych rur

przeciskowych o srednicy d=250mm przy dtugosci

przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad

30m w gruncie kategorii I-II

369,56 m

Robocizna

Robotnicy r-g 4,75| 1.755,4
1

Materiatly

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02, 376,95

250mm, 130kN/m, sita wcisku do 810kN

Materiaty pomocnicze % 2

Sprzet

Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28/ 103,48

Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,59/ 218,04
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zespot pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,58/ 214,34
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,58 214,34
hydraulicznym (DN250)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 |KNR 9-08 0201/03 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy d=200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad
20m do 30m w gruncie kategorii I-II

649,32 m
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26| 3.415,4
2
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02, 662,31
200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28/ 181,81
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,65/ 422,06
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,64| 415,56
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,64| 415,56
hydraulicznym (DN200)
Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,

w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
153,39 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 57,89
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z | m 1,01 154,92
PN-EN 295
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 1,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 5,63
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972 14,91
Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 |KNR-W 2-18 0706/04 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
(odcinek=préba)

10 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 9,44 94,40
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,04 0,40
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,08 0,80
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 10,00
Woda m3 4,66 46,60
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 15,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 1,00
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 21,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
31 |KNR-W 2-18 0706/03 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
(odcinek=préba)
10 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 4,28 42,80
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,30
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,60
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 10,00
Woda m3 3,24 32,40
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 15,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 1,00
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 21,60
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)
19 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 58,90
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,57
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,14
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 19,00
Woda m3 1,73 32,87
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 28,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 1,90
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 41,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)
33 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2500
(Dz=2900mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)
10 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 348,59
Materiatly
Studnia DN2500 z elementow zelbetowych szt 1 10,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, hsr=6,50m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 10,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 9,60
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 5,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 82,33
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 111,85

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

69 0,5m
Robocizna R=2,50
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44| 1.973,4
0
Sprzet S=2,50
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59| 274,27
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12| 883,20
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.2. Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

35 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2000
(Dz=2320mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

16 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21| 557,75
Materiatly
Studnia DN2000 z elementow zelbetowych szt 1 16,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, hér=5,10m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 16,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 15,36
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 8,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19| 131,72
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 178,96
Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

67,12 0,5m
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 1.021,2
4
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59| 141,94
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12| 457,06

Razem pozycja
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

3.3. Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)

37

KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2000
(Dz=2320mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

2 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
Materiatly
Studnia DN2000 z elementéw zelbetowych
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, hsr=3,00m (zwykta)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15
Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

szt

szt

m3
m3

%

m-g
m-g

26,21

0,96
0,5
2,5

6,19
8,41

69,72

2,00

2,00

1,92
1,00

16,47
22,37

38

KNR 2-18 0615/06 Nakfady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

0,04 0,5m
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g
m-g

11,44

1,59
5,12

0,61

0,08
0,27

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(zwykle)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

3.4. Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)

39

KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN1500
(Dz=1800mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

6 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
Materiatly

r-g

26,21

157,26
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Studnia DN1500 z elementow zelbetowych szt 1 6,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=4,50m (kaskadowa)

Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 6,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 5,76
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 3,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 37,14
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 50,46
Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

18,52 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44| 211,87
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 29,45
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 94,82
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.5. Studnie DN1500 zapuszczane (zwykile)

41 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregoéw zelbetowych o $rednicy DN1500
(Dz=1800mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

1 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 26,21
Materiatly
Studnia DN1500 z elementow zelbetowych szt 1 1,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=3,00m (zwykia)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 1,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 6,19
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 8,41
Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

-0,08 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 -0,92

Sprzet
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Samochéd skrzyniowy 5-10t
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

1,59
5,12

-0,13
-0,41

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(zwykte)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4. Przylacza kanalizacyjne

4.1. Przylacza - roboty ziemne

43

KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

106,41 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,1112

0,0323
0,0881

11,83

3,44
9,37

44

KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

45,6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

1,6235

0,23

74,03

10,49

45

KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka

334,64 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3

kg
kg

0,4164
0,2811

0,00026
0,00105

0,0009
0,119
0,0096

139,34
94,07

0,09
0,35

0,30
39,82
3,21

46

KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

75,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,2454

18,50
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47 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

144,47 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275) 191,78
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
144,47 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 14,76
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 4,48

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

7,54 m3

Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 2,75
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

4.2. Przylacza - montaz

50 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o s$rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk

75 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 25,88
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02 76,50
d=160mm kl. S
Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC | szt 1,00
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 19,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 0,62

Razem pozycja
Cena jednostkowa

51 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci

7,9 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 2,98
Materiatly

Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z | m 1,01 7,98
PN-EN 295

Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 0,29
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972 0,77
Razem pozycja
Cena jednostkowa
52 |KNR 9-08 0201/01 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy 150mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m
w gruncie kategorii I-II
527 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39| 3.367,5
3
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02 537,54
150mm, 64kN/m, sita wcisku do 210kN
Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 44,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 147,56
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,72 379,44
Zespot pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,71 374,17
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,71, 374,17
hydraulicznym (DN150)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
53 |KNR 9-08 0201/01 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy 200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m
w gruncie kategorii I-II
26,6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39/ 169,97
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02 27,13
200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 7,45
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,72| 19,15
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,71 18,89
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z m-g 0,71 18,89
agregatem hydraulicznym
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do
150mm (odcinek=préba)
63 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 81,90
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 1,89
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 3,78
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 63,00
Woda m3 0,52 32,76
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 94,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 6,30
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16| 136,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
55 |[KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)
3 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 9,30
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,09
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,18
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 3,00
Woda m3 1,73 5,19
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 4,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 0,30
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 6,48
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przytacza - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5. Odwodnienie wykopow
56 |KNR 2-01 0607/04 Igtofiltry o srednicy do 50mm
wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do
gtebokosci 4m
24 szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645 63,95
Robotnicy gr.I r-g 2,2518 54,04
Materiatly
Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1 2,40
Waz gumowy 50mm m 0,2 4,80
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm| m 0,05 1,20
Zwirek filtracyjny m3 0,052 1,25
Piasek filtracyjny m3 0,028 0,67
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 0,2 4,80
Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 0,4 9,60
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3 7,20
Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1,2 28,80
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,21 5,04
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,08 1,92
Razem pozycja
Cena jednostkowa
57 |KNR 2-01 0616/01 Rurociagi tymczasowe z rur
stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej
80-125mm
46 m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293 28,95
Robotnicy gr.I r-g 0,2302 10,59
Materiatly
Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 0,06 2,76
Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 0,04 1,84
Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 0,31 14,26
Sruby z nakretkami kg 0,06 2,76

Sprzet




Rodos 6.8.38.2 [12010]

KOSZTORYS NAKLADCZY
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa

PROEKO S.C.

Strona 27/32

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,054 2,48
Razem pozycja
Cena jednostkowa
58 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
poprzez igtofiltry
46 m-g
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 1 46,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
59 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
bezposrednio z wykopu
44 m-g
Sprzet
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 44,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Odwodnienie wykopow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
60 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca piasku
grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
149 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 3,67
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 5,69
Materiatly
Piasek m3 | 0,0738 11,00
Woda m3 0,005 0,75
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
61 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajaca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)
149 m2
Robocizna R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 2,50
Robotnicy gr.I r-g 0,004 14,30
Materiaty M=24
Piasek m3 | 0,0123 43,98
Woda m3 | 0,0008 2,86
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
62 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm
149 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,30
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 4,66
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182 47,41
Woda m3 0,015 2,24
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 0,40
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 5,77

Razem pozycja
Cena jednostkowa

63 |KNR AT-03 0301/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm

149 m2
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 5,36
Materiaty M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa| t 0,125 22,35
wigzaca
Sprzet S=1,20
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,006 1,07
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,07
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,07

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,006 1,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa

64 |KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos$¢ 4cm

193,7 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 4,84
Materiatly
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa t 0,102 19,76
$cieralna
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005 0,97
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 0,97
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 0,97

Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005 0,97
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogétem
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Nr

Opis robét

Wartos¢

1.

Przygotowanie terenu

1.1.

Usuniecie drzew i krzewéw

1.2,

Rozbidrka nawierzchni drogowych

2.

Kanatly giéwne

2.1.

Kanaty gtéwne - roboty ziemne

2.2.

Kanaty gtéwne - montaz

3.

Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.

Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.2.

Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.3.

Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)

3.4.

Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

3.5.

Studnie DN1500 zapuszczane (zwykie)

4.

Przytacza kanalizacyjne

4.1.

Przytacza - roboty ziemne

4.2.

Przytacza - montaz

5.

Odwodnienie wykopow

6.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 493,00
2 |Monterzy gr.Il r-g 63,95
3 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 4.365,74
4 |Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 28,95
5 |Robotnicy gr.I r-g 1.772,57
6 |Robotnicy gr.II r-g 108,70
7 |Robotnicy r-g 11.087,05

Razem 17.919,95
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 31/32
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 1,21
2 |Beton zwykty C12/15 m3 33,60
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 3,25
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 6,50
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 1,26
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,31
7 |Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 2,40
8 |Klamry ciesielskie kg 140,35
9 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 1,20
10 |Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 1,84
11 |Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 44,00
12 |Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa Scieralna t 19,76
13 |Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 22,35
14 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,31
15 |Piasek filtracyjny m3 0,67
16 |Piasek m3 54,98
17 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 162,90
18 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 150mm, 64kN/m, sita m 537,54
wcisku do 210kN
19 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 200mm, 80kN/m, sita m 689,44
wcisku do 350kN
20 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 250mm, 130kN/m, sita m 376,95
wcisku do 810kN
21 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 300mm, 120kN/m, sita m 389,72
wcisku do 1000kN
22 |Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 2,76
23 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 157,50
24 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 76,50
25 |[Studnia DN1500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 1,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, h$r=3,00m (zwykia)
26 |[Studnia DN1500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 6,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,50m (kaskadowa)
27 |Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 2,00
wyposazona ndz stalowy, kompletna, h$r=3,00m (zwykia)
28 |[Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 16,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=5,10m (kaskadowa)
29 |[Studnia DN2500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 10,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=6,50m (kaskadowa)
30 |Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 9,60
31 |Sruby z nakretkami kg 2,76
32 |Tiuczen kamienny niesortowany t 47,41
33 |Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 1,00
34 |Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 14,26
35 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 4,80
36 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 105,00
37 |Waz gumowy 50mm m 4,80
38 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 35,00
39 |Woda m3 155,66
40 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 17,50
41 |Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 19,00
42 |Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 10,50
43 |Zigczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 1,00
44 |Zwirek filtracyjny m3 1,25
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 32/32
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Bryczkowskiego, ul. Borowa
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 18,99
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 12,93
3 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 95,95
4 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 6,37
5 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 1,42
6 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 44,00
7 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 53,20
8 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 5,43
9 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 27,13
10 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 2,04
11 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,40
12 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 825,19
13 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 1.526,71
14 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 32,39
15 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,18
16 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 374,17
(DN150)
17 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 415,56
(DN200)
18 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 214,34
(DN250)
19 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 225,43
(DN300)
20 |Urzadzenie do przeciskédw sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 18,89
21 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,04
22 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 5,77
23 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,04
24 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 28,80
25 |Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 1.807,00
26 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 2,04
27 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 16,35
28 |Zespdt pradotwdrczy 3-fazowy przewozny m-g 1.248,39
29 |Zrywarka przyczepna m-g 1,18
30 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1.267,94
Razem 8.283,29




