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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Liliowa

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. LILIOWA :

1) kanały sanitarne : 
 d=200mm kam. /wykop/    L=257,50m

2) studnie kanalizacyjne 
 d=1200mm hśr=2,50m      n=5 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 d=160mm PVC             L=43,60m
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

obr. 4010 dz. 99/19    2 szt 2,00
razem szt 2,00

2 KNR 2-01
0106/01

Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

obr. 4010 dz. 99/19    2 szt 2,00
razem szt 2,00

3 KNR 2-01
0109/06

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

obr. 4099 dz. 99/19    5/10000+11/10000 ha 0,002
razem ha 0,002

4 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

0,16 m3 0,16
razem m3 0,16

5 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    0,19 mp 0,19
krzewy    0,24+0,88 mp 1,12

razem mp 1,31
6 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

0,16 mp 0,16
razem mp 0,16

7 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za dalsze 18km transportu dłużyc (razem 20km)

0,16 m3 0,16
razem m3 0,16

8 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za dalsze 18km transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)

1,31+0,16 mp 1,47
razem mp 1,47

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

9 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Liliowa
kanały d=200mm
Rys. 2.5 Etap 6
S685-S692    1,00*3,04*19,48 = 59,22
S692-S693    1,00*2,74*60,00 = 164,4
S693-S694    1,00*2,56*60,00 = 153,6
S694-S695    1,00*2,41*60,00 = 144,6
S695-S696    1,00*2,02*56,02 = 113,16
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Liliowa
S692-S696    2,50*2,50*(3,11+2,56+2,81+2,31+1,91) = 79,38
 = 714,36
714,36*0,70 m3 500,05

razem m3 500,05
10 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
714,36*0,30 m3 214,31

razem m3 214,31
11 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ul. Liliowa
kanały d=200mm
Rys. 2.5 Etap 6
S685-S692    2*3,04*19,48 m2 118,44
S692-S693    2*2,74*60,00 m2 328,80
S693-S694    2*2,56*60,00 m2 307,20
S694-S695    2*2,41*60,00 m2 289,20
S695-S696    2*2,02*56,02 m2 226,32
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Liliowa
S692-S696    4*2,50*(3,11+2,56+2,81+2,31+1,91) m2 127,00

razem m2 1.396,96
12 KNR 2-01

0322/08
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Liliowa
S692-S696    4*2,50*(3,11+2,56+2,81+2,31+1,91) m2 127,00

razem m2 127,00
13 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Liliowa
kanały d=200mm
Rys. 2.5 Etap 6
1,00*(19,48+60,00+60,00+60,00+56,02) m2 255,50

razem m2 255,50
14 KNR 2-01

0320/04
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m
ul. Liliowa
wykopy razem
714,36 m3 714,36
minus objętość rur
-0,25*3,14*0,20*0,20*(19,48+60,00+60,00+60,00+56,02) m3 -8,02
minus podsypka piaskowa
-0,10*255,50 m3 -25,55
minus objętość studni d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(3,11+2,56+2,81+2,31+1,91) m3 -22,43

razem m3 658,36
15 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

658,36 m3 658,36
razem m3 658,36

16 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
objętość rur
0,25*3,14*0,20*0,20*(19,48+60,00+60,00+60,00+56,02)*1,30 m3 10,43
objętość studni d=1200mm
0,25*3,14*1,50*1,50*(3,11+2,56+2,81+2,31+1,91)*1,30 m3 29,16

razem m3 39,59
2.2.  Kanały główne - montaż

17 KNR 9-08
0101/04

Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
19,48+60,00+60,00+60,00+56,02 m 255,50

razem m 255,50
18 KNR-W

2-18
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    5 próba 5,00
razem próba 5,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

19 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Liliowa
S692-S696    5 studnię 5,00

razem studnię 5,00
20 KNR-W

2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)
3,11+2,56+2,81+2,31+1,91 = 12,7
minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)
-5*3,0 = -15
 = -2,3
łączna wysokość ponad 3,0m
-2,30/0,50 0,5m -4,60

razem 0,5m -4,60
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

21 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Liliowa
przyłącza na odc. S685-S696
włączenie do studni    0,90*2,10*33,00 = 62,37
włączenie na trójniki    0,90*2,30*10,60 = 21,94
 = 84,31
84,31*0,70 m3 59,02

razem m3 59,02
22 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
84,31*0,30 m3 25,29

razem m3 25,29
23 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Liliowa
przyłącza na odc. S685-S696
włączenie do studni    2*2,10*33,00 m2 138,60
włączenie na trójniki    2*2,30*10,60 m2 48,76

razem m2 187,36
24 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Liliowa
przyłącza na odc. S685-S696
włączenie do studni    0,90*33,00 m2 29,70
włączenie na trójniki    0,90*10,60 m2 9,54

razem m2 39,24
25 KNR 2-01

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m
przyłącza ul. Liliowa
wykopy razem
84,31 m3 84,31
minus podsypka piaskowa
-0,10*39,24 m3 -3,92

razem m3 80,39
26 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

80,39 m3 80,39
razem m3 80,39
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27 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
3,92 m3 3,92

razem m3 3,92
4.2.  Przyłącza - montaż

28 KNR-W
2-18

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Liliowa
przyłącza na odc. S685-S696
włączenie do studni    33,00 m 33,00
włączenie na trójniki    10,60 m 10,60

razem m 43,60
29 KNR-W

2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Liliowa
przyłącza na odc. S685-S696
włączenie do studni    7 próba 7,00
włączenie na trójniki    4 próba 4,00

razem próba 11,00
5.  Odwodnienie wykopów

30 Kalkulacja
indywidual

na

Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu

ul. Liliowa
S685-S693    45,0 m-g 45,00

razem m-g 45,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną 
drzew o średnicy 10-15cm

2  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 1,15
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0106/01  Ręczne karczowanie pni o 
średnicy 10-15cm

2  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 2,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0109/06  Ręczne ścinanie i karczowanie 
krzaków i podszyć rzadkich

0,002  ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 0,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość 
do 2km

0,16  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,28
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,09
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54 0,09

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na 
odległość do 2km

1,31  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 1,28
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 0,52
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8 1,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość 
do 2km

0,16  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,18
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,07
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za dalsze 18km 
transportu dłużyc (razem 20km)

0,16  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,29
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05 0,29

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa
8 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za dalsze 18km 

transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)
1,47  mp

Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 1,43
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054 2,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usunięcie drzew i krzewów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

9 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

500,05  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 55,61
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 16,15
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 44,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

214,31  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 347,93
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 49,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

1396,96  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 581,69
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 392,69
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,36
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 1,47
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 1,26
Klamry ciesielskie kg 0,119 166,24
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 13,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m
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127  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 18,54
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 26,59
Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,01
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,005
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,30
Klamry ciesielskie kg 0,018 4,57
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,36

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

255,5  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 62,70

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

658,36  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 760,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

658,36  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 67,28
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 20,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

39,59  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 14,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

17 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

255,5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 96,43
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 258,06
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Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 4,00

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 9,38
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 24,83

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

5  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 15,50
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,15
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,30
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 5,00
Woda m3 1,73 8,65
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 7,50
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,50

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 10,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

19 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

5  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 136,00
Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,50m (zwykła)

szt 1 5,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 5,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 3,22
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 12,10
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 19,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-4,6  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -10,40
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -1,10
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -2,44
Razem pozycja

Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

21 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

59,02  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 6,56
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,91
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 5,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

25,29  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 41,06
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 5,82

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

187,36  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 78,02
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 52,67
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,05
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,20
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,17
Klamry ciesielskie kg 0,119 22,30
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

39,24  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 9,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

80,39  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 106,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

80,39  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 8,22
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 2,49

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

3,92  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,43

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

28 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

43,6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 15,04
Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 44,47

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 4,00
Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 11,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,36

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

11  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 14,30
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,33
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,66
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 11,00
Woda m3 0,52 5,72
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 16,50
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,10

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 23,76
Razem pozycja

Cena jednostkowa
RAZEM: Przyłącza - montaż

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

5.  Odwodnienie wykopów
30 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 

bezpośrednio z wykopu
45  m-g

Sprzęt
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 45,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odwodnienie wykopów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usunięcie drzew i krzewów

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne
2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne
4.2. Przyłącza - montaż

5. Odwodnienie wykopów
Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Liliowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 678,25
2 Robotnicy gr.I r-g 1.944,02
3 Robotnicy r-g 266,87

Razem 2.889,14
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Liliowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,67
2 Beton zwykły C12/15 m3 3,22
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,48
4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,96
5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,73
6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 15,57
7 Klamry ciesielskie kg 193,11
8 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,42
9 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 258,06
10 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 24,00
11 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 44,47
12 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 

hśr=2,50m (zwykła)
szt 5,00

13 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 4,00
14 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 16,00
15 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 5,00
16 Woda m3 14,37
17 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 11,00
18 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,60
19 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 4,00

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 2,39
2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 18,06
3 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 24,83
4 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,12
5 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 45,00
6 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,37
7 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 4,04
8 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 120,23
9 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 55,29
10 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 22,90
11 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 16,96

Razem 310,21


