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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. BORSUCZA (2) :

1) kanały sanitarne : 
 d=200mm kam. /przecisk/ L=451,86m
 d=200mm kam. /wykop/   L=499,58m

2) studnie kanalizacyjne 
 d=2000mm hśr=3,00m /zap. kas./  n=1 szt
 d=1500mm hśr=3,50m /zap. kas./  n=4 szt
 d=1500mm hśr=4,30m /zap./ n=2 szt 
 d=1200mm hśr=2,20m  n=13szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 d=160mm PVC            L=138,10m



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 3/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

obr. 4010 dz. 100/21    1 szt 1,00
obr. 4010 dz. 100/22    2 szt 2,00

razem szt 3,00
2 KNR 2-01

0106/01
Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

obr. 4010 dz. 100/21    1 szt 1,00
obr. 4010 dz. 100/22    2 szt 2,00

razem szt 3,00
3 KNR 2-01

0109/06
Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

obr. 4010 dz. 100/23    4/10000+30/10000 ha 0,003
obr. 4010 dz. 100/22    74/10000+38/10000 ha 0,011
obr. 4010 dz. 100/21    28/10000 ha 0,003

razem ha 0,017
4 KNR 2-01

0110/01
Transport dłużyc na odległość do 2km

0,16+0,08 m3 0,24
razem m3 0,24

5 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    0,10+0,19 mp 0,29
krzewy    5,92+3,04+0,32+4,64 mp 13,92

razem mp 14,21
6 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

0,02+0,03 mp 0,05
razem mp 0,05

7 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za dalsze 18km transportu dłużyc (razem 20km)

0,24 m3 0,24
razem m3 0,24

8 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za dalsze 18km transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)

14,21+0,05 mp 14,26
razem mp 14,26

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

9 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (2)
kanały d=200mm
Rys. 2.6 Etap 6
S702A-S703    1,00*2,48*33,37 = 82,76
S703-S704    1,00*2,26*41,93 = 94,76
S704-S705    1,00*2,17*5,63 = 12,22
S705-S705A    1,00*2,23*41,21 = 91,9
S705A-S706    1,00*2,40*20,48 = 49,15
S706-S707    1,00*1,95*14,96 = 29,17
S707-S708    1,00*1,87*37,18 = 69,53
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
Rys. 2.7 Etap 6
S712-S713    1,00*2,32*29,64 = 68,76
S713-S714    1,00*2,10*49,59 = 104,14
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
Rys. 2.8 Etap 6
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

S701-S715    1,00*2,57*43,81 = 112,59
S715-S716    1,00*1,99*49,81 = 99,12
S716-S717    1,00*2,00*49,59 = 99,18
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
Rys. 2.8 Etap 6
S703-S718    1,00*1,94*41,37 = 80,26
S718-S719    1,00*1,85*41,01 = 75,87
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (2)
S703-S708    2,50*2,50*(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) = 114,56
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S713-S714    2,50*2,50*(2,41+1,91) = 27
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
S715-S717    2,50*2,50*(2,31+1,86+2,36) = 40,81
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
S718-S719    2,50*2,50*(1,91+1,91) = 23,88
 = 1275,66
1275,66*0,70 m3 892,96

razem m3 892,96
10 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
1275,66*0,30 m3 382,70

razem m3 382,70
11 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Borsucza (2)
kanały d=200mm
Rys. 2.6 Etap 6
S702A-S703    2*2,48*33,37 m2 165,52
S703-S704    2*2,26*41,93 m2 189,52
S704-S705    2*2,17*5,63 m2 24,43
S705-S705A    2*2,23*41,21 m2 183,80
S705A-S706    2*2,40*20,48 m2 98,30
S706-S707    2*1,95*14,96 m2 58,34
S707-S708    2*1,87*37,18 m2 139,05
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
Rys. 2.7 Etap 6
S712-S713    2*2,32*29,64 m2 137,53
S713-S714    2*2,10*49,59 m2 208,28
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
Rys. 2.8 Etap 6
S701-S715    2*2,57*43,81 m2 225,18
S715-S716    2*1,99*49,81 m2 198,24
S716-S717    2*2,00*49,59 m2 198,36
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
Rys. 2.8 Etap 6
S703-S718    2*1,94*41,37 m2 160,52
S718-S719    2*1,85*41,01 m2 151,74
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (2)
S703-S708    4*2,50*(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) m2 183,30
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S713-S714    4*2,50*(2,41+1,91) m2 43,20
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
S715-S717    4*2,50*(2,31+1,86+2,36) m2 65,30
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
S718-S719    4*2,50*(1,91+1,91) m2 38,20

razem m2 2.468,81
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

12 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (2)
S703-S708    4*2,50*(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) m2 183,30
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S713-S714    4*2,50*(2,41+1,91) m2 43,20
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
S715-S717    4*2,50*(2,31+1,86+2,36) m2 65,30
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
S718-S719    4*2,50*(1,91+1,91) m2 38,20

razem m2 330,00
13 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Borsucza (2)
kanały d=200mm
Rys. 2.6 Etap 6
S702A-S708    1,00*(33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+14,96+37,18) m2 194,76
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
Rys. 2.7 Etap 6
S712-S714    1,00*(29,64+49,59) m2 79,23
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
Rys. 2.8 Etap 6
S701-S717    1,00*(43,81+49,81+49,59) m2 143,21
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
Rys. 2.8 Etap 6
S703-S719    1,00*(41,37+41,01) m2 82,38

razem m2 499,58
14 KNR 2-01

0320/04
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m
ul. Borsucza (2) + sięgacze 1,2,3
wykopy razem
1275,66 m3 1.275,66
minus objętość rur
S702A-S708    
-0,25*3,14*0,20*0,20*(33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+14,96+37,18)

m3 -6,12

S712-S714    -0,25*3,14*0,20*0,20*(29,64+49,59) m3 -2,49
S701-S717    -0,25*3,14*0,20*0,20*(43,81+49,81+49,59) m3 -4,50
S703-S719    0,25*3,14*0,20*0,20*(41,37+41,01) m3 2,59
minus podsypka piaskowa
-0,10*499,58 m3 -49,96
minus objętość studni d=1200mm
ul. Borsucza (2)
S703-S708    -0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) m3 -32,38
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S713-S714    -0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+1,91) m3 -7,63
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
S715-S717    -0,25*3,14*1,50*1,50*(2,31+1,86+2,36) m3 -11,53
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
S718-S719    -0,25*3,14*1,50*1,50*(1,91+1,91) m3 -6,75

razem m3 1.156,89
15 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

1156,89 m3 1.156,89
razem m3 1.156,89

16 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
0,25*3,14*2,32*2,32*(4,16+4,36+3,66+3,56+3,26)*1,30 m3 104,36
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,25*3,14*1,80*1,80*(4,46+3,96+4,56+3,36)*1,30 m3 54,03
grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm
S687-S702A    
0,25*3,14*0,20*0,20*(13,70+54,60+37,63+36,43+42,52+47,35+37,60)*1,30

m3 11,01

S699-S713    0,25*3,14*0,20*0,20*(39,97+52,47+34,49+55,10) m3 5,72
razem m3 175,12

17 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
175,12 m3 175,12
wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
objętość rur
ul. Borsucza (2)
S702A-S708    
0,25*3,14*0,20*0,20*(33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+56,57+14,96+37,18)*1,30

m3 10,26

ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S712-S714    0,25*3,14*0,20*0,20*(29,64+49,59)*1,30 m3 3,23
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
S701-S717    0,25*3,14*0,20*0,20*(43,81+49,81+46,59)*1,30 m3 5,72
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
S703-S719    0,25*3,14*0,20*0,20*(41,37+41,01)*1,30 m3 3,36
objętość studni d=1200mm
ul. Borsucza (2)
0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91)*1,30 m3 42,09
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+1,91)*1,30 m3 9,92
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
0,25*3,14*1,50*1,50*(2,31+1,86+2,36)*1,30 m3 14,99
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
0,25*3,14*(1,91+1,91)*1,30 m3 3,90

razem m3 268,59
2.2.  Kanały główne - montaż

18 KNR 9-08
0201/03

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (2)
Rys. 2.6 Etap 6
S687-S697    13,70 m 13,70
S697-S698    54,60 m 54,60
S698-S699    37,63 m 37,63
S699-S700    36,43 m 36,43
S700-S701    42,52 m 42,52
S701-S702    47,35 m 47,35
S702-S702A    37,60 m 37,60
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
Rys. 2.7 Etap 6
S699-S709    39,97 m 39,97
S709-S710    52,47 m 52,47
S710-S711    34,49 m 34,49
S711-S712    55,10 m 55,10

razem m 451,86
19 KNR 9-08

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
ul. Borsucza (2)
S702A-S708    33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+14,96+37,18 m 194,76
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S712-S714    29,64+49,59 m 79,23
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
S701-S717    43,81+49,81+49,59 m 143,21
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
S703-S719    41,37+41,01 m 82,38

razem m 499,58
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

20 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    7+4 próba 11,00
odcinki w wykopie    7+2+4+2 próba 15,00

razem próba 26,00
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

21 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
ul. Borsucza (2)
studnie DN2000 (kaskadowe)
S698,S700,S702    3 studnię 3,00
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S711    1 studnię 1,00

razem studnię 4,00
22 KNR 2-18

0615/06
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN2000 (kaskadowych)
ul. Borsucza (2) i ul. Borsucza (2) sięgacz 1
4,16+4,36+3,66+3,16 = 15,34
minus wysokość 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-4*3,0 = -12
 = 3,34
łączna wysokość ponad 3,0m
3,34/0,50 0,5m 6,68

razem 0,5m 6,68
3.2.  Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)

23 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
studnie DN2000 (zwykłe)
S711    1 studnię 1,00

razem studnię 1,00
3.3.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

24 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
studnie DN1500 (kaskadowe)
ul. Borsucza (2)
S697,S702A    2 studnię 2,00
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S710, S712    2 studnię 2,00

razem studnię 4,00
25 KNR 2-18

0615/06
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)
4,46+3,36+3,46+3,46 = 14,74
minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-4*3,0 = -12
 = 2,74
łączna wysokość ponad 3,0m
2,74/0,50 0,5m 5,48

razem 0,5m 5,48
3.4.  Studnie DN1500 zapuszczane (zwykłe)

26 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
studnie DN1500 (zwykłe)
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ul. Borsucza (2)
S699, S701    2 studnię 2,00

razem studnię 2,00
27 KNR 2-18

0615/06
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (zwykłych)
3,96+4,56 = 8,52
minus wysokość 3,0m studni DN1500 (zwykłych)
-2*3,0 = -6
 = 2,52
łączna wysokość ponad 3,0m
2,52/0,50 0,5m 5,04

razem 0,5m 5,04
3.5.  Studnie DN1200 (zwykłe)

28 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Borsucza (2)
S703,S704,S705,S705A,S706,S706A,S707,S708
8 studnię 8,00
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
S713,S714
2 studnię 2,00
u. Borsucza (2) sięgacz 2
S715,S716,S717
3 studnię 3,00

razem studnię 13,00
29 KNR-W

2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)
2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91+2,41+1,91+2,31+1,86+2,36 = 29,18
minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)
-13*3,0 = -39
 = -9,82
łączna wysokość ponad 3,0m
-9,82/0,50 0,5m -19,64

razem 0,5m -19,64
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

30 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (2)
przyłącza na odc. S687-S708
włączenie do studni    0,90*2,10*53,00 = 100,17
włączenie na trójniki    0,90*2,20*17,90 = 35,44
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
przyłącza na odc. S699-S714
włączenie do studni    0,90*2,00*16,80 = 30,24
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
przyłącza na odc. S701-S717
włączenie do studni    0,90*1,90*29,30 = 50,1
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
przyłącza na odc. S703-S719
włączenie do studni    0,90*1,90*21,10 = 36,08
 = 252,03
252,03*0,70 m3 176,42
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PRZEDMIAR ROBÓT Strona 9/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 176,42
31 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
252,03*0,30 m3 75,61

razem m3 75,61
32 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Borsucza (2)
przyłącza na odc. S687-S708
włączenie do studni    2*2,10*53,00 m2 222,60
włączenie na trójniki    2*2,20*17,90 m2 78,76
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
przyłącza na odc. S699-S714
włączenie do studni    2*2,00*16,80 m2 67,20
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
przyłącza na odc. S701-S717
włączenie do studni    2*1,90*29,30 m2 111,34
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
przyłącza na odc. S703-S719
włączenie do studni    2*1,90*21,10 m2 80,18

razem m2 560,08
33 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Borsucza (2)
przyłącza na odc. S687-S708
włączenie do studni    0,90*53,00 m2 47,70
włączenie na trójniki    0,90*17,90 m2 16,11
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
przyłącza na odc. S699-S714
włączenie do studni    0,90*16,80 m2 15,12
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
przyłącza na odc. S701-S717
włączenie do studni    0,90*29,30 m2 26,37
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
przyłącza na odc. S703-S719
włączenie do studni    0,90*21,10 m2 18,99

razem m2 124,29
34 KNR 2-01

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m
przyłącza ul. Borsucza (2) + sięgacze (1) (2) (3)
wykopy razem
252,03 m3 252,03
minus podsypka piaskowa
-0,10*124,29 m3 -12,43

razem m3 239,60
35 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

239,60 m3 239,60
razem m3 239,60

36 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
12,43 m3 12,43

razem m3 12,43
4.2.  Przyłącza - montaż

37 KNR-W
2-18

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Borsucza (2)
przyłącza na odc. S687-S708
włączenie do studni    53,00 m 53,00
włączenie na trójniki    17,90 m 17,90
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ul. Borsucza (2) sięgacz 1
przyłącza na odc. S699-S714
włączenie do studni    16,80 m 16,80
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
przyłącza na odc. S701-S717
włączenie do studni    29,30 m 29,30
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
przyłącza na odc. S703-S719
włączenie do studni    21,10 m 21,10

razem m 138,10
38 KNR 9-08

0201/01
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 150mm przy długości przecisku 
sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (2)
przyłącza na odc. S687-S708
przyłącza d=150mm bezwykopowo    6,80 m 6,80

razem m 6,80
39 KNR-W

2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Borsucza (2)
przyłącza na odc. S687-S708
przyłącza d=150mm bezwykopowo    1 próba 1,00
włączenie do studni    16 próba 16,00
włączenie na trójniki    5 próba 5,00
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
przyłącza na odc. S699-S714
włączenie do studni    5 próba 5,00
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
przyłącza na odc. S701-S717
włączenie do studni    6 próba 6,00
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
przyłącza na odc. S703-S719
włączenie do studni    3 próba 3,00

razem próba 36,00
5.  Odwodnienie wykopów

40 KNR 2-01
0607/04

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m
ul. Borsucza + sięgacze
S702A-S704    40 szt 40,00

razem szt 40,00
41 KNR 2-01

0616/01
Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

ul. Borsucza + sięgacze
S702A-S704    76 m 76,00

razem m 76,00
42 Kalkulacja

indywidual
na

Pompowanie wody poprzez igłofiltry

ul. Borsucza + sięgacze
S702A-S704    76 m-g 76,00

razem m-g 76,00
43 Kalkulacja

indywidual
na

Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu

ul. Borsucza + sięgacze
S704-S705A    28,0 m-g 28,00
S703-S719    46,0 m-g 46,00

razem m-g 74,00
6.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

44 KNR 2-31
0106/01

Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Borsucza (2)
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

394,95 m2 394,95
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
30,10 m2 30,10
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
25,75 m2 25,75
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
73,50 m2 73,50

razem m2 524,30
45 KNR 2-31

0106/02
Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)
ul. Borsucza (2)
394,95 m2 394,95
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
30,10 m2 30,10
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
25,75 m2 25,75
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
73,50 m2 73,50

razem m2 524,30
46 KNR 2-31

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm
ul. Borsucza (2)
394,95 m2 394,95
ul. Borsucza (2) sięgacz 1
30,10 m2 30,10
ul. Borsucza (2) sięgacz 2
25,75 m2 25,75
ul. Borsucza (2) sięgacz 3
73,50 m2 73,50

razem m2 524,30
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną 
drzew o średnicy 10-15cm

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 1,72
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0106/01  Ręczne karczowanie pni o 
średnicy 10-15cm

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 3,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0109/06  Ręczne ścinanie i karczowanie 
krzaków i podszyć rzadkich

0,017  ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 3,38

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość 
do 2km

0,24  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,42
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,13
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na 
odległość do 2km

14,21  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 13,84
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 5,68
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8 11,37

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość
do 2km

0,05  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,05
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,02
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za dalsze 18km 
transportu dłużyc (razem 20km)

0,24  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,43
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05 0,43

Razem pozycja
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa
8 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za dalsze 18km 

transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 
20km)

14,26  mp
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 13,86
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054 27,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usunięcie drzew i krzewów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

9 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

892,96  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 99,30
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 28,84
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 78,67

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

382,7  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 621,31
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 88,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

2468,81  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 1.028,0

1
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 693,98
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,64
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 2,59

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 2,22
Klamry ciesielskie kg 0,119 293,79
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 23,70

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

12 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

330  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 48,18
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 69,10
Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00002 0,01

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,79
Klamry ciesielskie kg 0,018 11,88
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,92

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

499,58  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 122,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

1156,89  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 1.336,9

0
Razem pozycja

Cena jednostkowa
15 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie

zagęszczarkami
1156,89  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 118,23
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 35,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu 
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

175,12  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 30,26
Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 11,17
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 33,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

268,59  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 97,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

18 KNR 9-08 0201/03  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
20m do 30m w gruncie kategorii I-II

451,86  m
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 2.376,7

8
Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 460,90

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 126,52
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,65 293,71
Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,64 289,19
Urządzenie do przecisków sterowanych z 
agregatem hydraulicznym

m-g 0,64 289,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

499,58  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 188,54
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 504,58

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 1,00

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 18,33
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 48,56

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

26  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 80,60
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,78
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,56
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 26,00
Woda m3 1,73 44,98
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 39,00
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 2,60

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 56,16
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

21 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 
(Dz=2320mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

4  studnię
Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 139,44
Materiały
Studnia DN2000 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=3,80m (kaskadowa)

szt 1 4,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 4,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 3,84
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,00
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 32,93
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 44,74

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

6,68  0,5m
Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 101,64
Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 14,13
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 45,49

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3.2.  Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)
23 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 

kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 
(Dz=2320mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

1  studnię
Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 34,86
Materiały
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 17/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Studnia DN2000 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=3,00m (zwykła)

szt 1 1,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 8,23
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 11,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(zwykle)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3.3.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

24 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 
(Dz=1800mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

4  studnię
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 104,84
Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=3,70m (kaskadowa)

szt 1 4,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 4,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 3,84
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,00
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 24,76
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 33,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

5,48  0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 62,69
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 8,71
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 28,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 18/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem element
3.4.  Studnie DN1500 zapuszczane (zwykłe)

26 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 
(Dz=1800mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

2  studnię
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 52,42
Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,30m (zwykła)

szt 1 2,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 2,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 1,92
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 1,00
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 12,38
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 16,82

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

5,04  0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 57,66
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 8,01
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 25,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(zwykłe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3.5.  Studnie DN1200 (zwykłe)
28 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów

betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

13  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 353,60
Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych 
C35/45, kompletna hśr=2,20m

szt 1 13,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 13,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 8,37
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 31,46
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 50,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 19/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

29 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-19,64  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -44,39
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -4,71
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -10,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

30 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

176,42  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 19,62
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 5,70
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 15,54

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

75,61  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 122,75
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 17,39

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

560,08  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 233,22
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 157,44
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,15
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,59

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,50
Klamry ciesielskie kg 0,119 66,65
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 5,38

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 20/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

124,29  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 30,50

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

239,6  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 318,07

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

239,6  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 24,49
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 7,43

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

12,43  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 4,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

37 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

138,1  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 47,64
Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 140,86

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 5,00
Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 35,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 1,15

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR 9-08 0201/01  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy 150mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m 
w gruncie kategorii I-II

6,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 43,45
Materiały
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
150mm, 64kN/m, siła wcisku do 210kN

m 1,02 6,94

Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 1,00
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 1,90
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,72 4,90
Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,71 4,83
Urządzenie do przecisków sterowanych z 
agregatem hydraulicznym

m-g 0,71 4,83

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek=próba)

36  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 46,80
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 1,08
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 2,16
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 36,00
Woda m3 0,52 18,72
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 54,00
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 3,60

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 77,76

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Odwodnienie wykopów

40 KNR 2-01 0607/04  Igłofiltry o średnicy do 50mm 
wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m

40  szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645 106,58
Robotnicy gr.I r-g 2,2518 90,07
Materiały
Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1 4,00
Wąż gumowy 50mm m 0,2 8,00
Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 0,05 2,00
Żwirek filtracyjny m3 0,052 2,08
Piasek filtracyjny m3 0,028 1,12
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 0,2 8,00
Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 0,4 16,00
Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3 12,00
Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,2 48,00
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,21 8,40
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,08 3,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 22/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

41 KNR 2-01 0616/01  Rurociągi tymczasowe z rur 
stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 
80-125mm

76  m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293 47,83
Robotnicy gr.I r-g 0,2302 17,50
Materiały
Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 0,06 4,56
Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 0,04 3,04
Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 0,31 23,56
Śruby z nakrętkami kg 0,06 4,56
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,054 4,10

Razem pozycja
Cena jednostkowa

42 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 
poprzez igłofiltry

76  m-g
Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 1 76,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu

74  m-g
Sprzęt
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 74,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odwodnienie wykopów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
6.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

44 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

524,3  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 12,90
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 20,03
Materiały
Piasek m3 0,0738 38,69
Woda m3 0,005 2,62
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

524,3  m2
Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 8,81
Robotnicy gr.I r-g 0,004 50,33
Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 154,77
Woda m3 0,0008 10,07
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa
46 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15cm

524,3  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 1,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 16,41
Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 166,83
Woda m3 0,015 7,86
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 1,42
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 20,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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TABELA ELEMENTÓW Strona 24/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usunięcie drzew i krzewów

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne
2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)
3.2. Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)
3.3. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
3.4. Studnie DN1500 zapuszczane (zwykłe)
3.5. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne
4.2. Przyłącza - montaż

5. Odwodnienie wykopów
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 25/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 1.309,41
2 Monterzy gr.II r-g 106,58
3 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 553,54
4 Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 47,83
5 Robotnicy gr.I r-g 3.981,74
6 Robotnicy gr.II r-g 22,75
7 Robotnicy r-g 3.093,04

Razem 9.114,89
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 26/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 3,19
2 Beton zwykły C12/15 m3 18,93
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 1,86
4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 3,72
5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 3,52
6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 30,00
7 Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 4,00
8 Klamry ciesielskie kg 372,32
9 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 2,00
10 Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 3,04
11 Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 1,00
12 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,82
13 Piasek filtracyjny m3 1,12
14 Piasek m3 193,47
15 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 504,58
16 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  150mm, 64kN/m, siła 

wcisku do 210kN
m 6,94

17 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 
wcisku do 350kN

m 460,90

18 Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 4,56
19 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 93,00
20 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 140,86
21 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 

hśr=2,20m
szt 13,00

22 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,70m (kaskadowa)

szt 4,00

23 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,30m (zwykła)

szt 2,00

24 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,00m (zwykła)

szt 1,00

25 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,80m (kaskadowa)

szt 4,00

26 Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 16,00
27 Śruby z nakrętkami kg 4,56
28 Tłuczeń kamienny niesortowany t 166,83
29 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 1,00
30 Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 23,56
31 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 8,00
32 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 62,00
33 Wąż gumowy 50mm m 8,00
34 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 24,00
35 Woda m3 84,25
36 Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,50
37 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 35,00
38 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 6,20
39 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 5,00
40 Żwirek filtracyjny m3 2,08

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) sięgacze : (1),(2),(3)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 20,13
2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 34,54
3 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 59,73
4 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,18
5 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 74,00
6 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 88,00
7 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,56
8 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 39,13
9 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,42
10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 338,38
11 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 430,23
12 Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 294,02
13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 20,29
14 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 48,00
15 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 205,74
16 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 43,29
17 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 294,02
18 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 40,03
19 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 298,61

Razem 2.330,30


