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Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. BORSUCZA (2) :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. /przecisk/ L=451,86m
d=200mm kam. /wykop/ L=499,58m

2) studnie kanalizacyjne

d=2000mm hér=3,00m /zap. kas./ n=1 szt
d=1500mm h$r=3,50m /zap. kas./ n=4 szt
d=1500mm hs$r=4,30m /zap./ n=2 szt
d=1200mm hér=2,20m n=13szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=138,10m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 KNR 2-01 |Scinanie pitaq mechaniczna drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
obr. 4010 dz. 100/21 1 szt 1,00
obr. 4010 dz. 100/22 2 szt 2,00
razem | szt 3,00
2 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
obr. 4010 dz. 100/21 1 szt 1,00
obr. 4010 dz. 100/22 2 szt 2,00
razem | szt 3,00
3 | KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
obr. 4010 dz. 100/23 4/10000+30/10000 ha 0,003
obr. 4010 dz. 100/22 74/10000+38/10000 ha 0,011
obr. 4010 dz. 100/21 28/10000 ha 0,003
razem ha 0,017
4 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
0,16+0,08 m3 0,24
razem | m3 0,24
5 | KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewdw na odlegto$¢ do 2km
0110/03
gatezie 0,10+0,19 mp 0,29
krzewy 5,92+3,04+0,32+4,64 mp 13,92
razem | mp 14,21
6 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,02+0,03 mp 0,05
razem | mp 0,05
7 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu dtuzyc (razem 20km)
0110/04
0,24 m3 0,24
razem | m3 0,24
8 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu gatezi, krzewdw i karpiny (razem 20km)
0110/05
14,2140,05 mp 14,26
razem | mp 14,26
2. Kanaly gtéwne
2.1. Kanatly giéwne - roboty ziemne
9 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t

na odlegto$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (2)

kanaty d=200mm

Rys. 2.6 Etap 6

S702A-S703 1,00*2,48*33,37 = 82,76
S703-S704 1,00%*2,26*41,93 = 94,76
S704-S705 1,00*2,17*5,63 = 12,22
S705-S705A 1,00%*2,23*41,21 =91,9
S705A-S706 1,00*2,40*20,48 = 49,15
S706-S707 1,00*1,95*%14,96 = 29,17
S707-s708 1,00*1,87*37,18 = 69,53
ul. Borsucza (2) siegacz 1

Rys. 2.7 Etap 6

S712-S713 1,00%*2,32*%29,64 = 68,76
S713-S714 1,00*2,10*%49,59 = 104,14
ul. Borsucza (2) siegacz 2

Rys. 2.8 Etap 6
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

S701-S715 1,00*2,57*43,81 = 112,59
S715-S716 1,00*1,99%49,81 = 99,12
S716-S717 1,00*%2,00*%49,59 = 99,18
ul. Borsucza (2) siegacz 3
Rys. 2.8 Etap 6
S703-S718 1,00%*1,94*41,37 = 80,26
S718-S719 1,00*1,85*%41,01 = 75,87
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (2)
S703-S708 2,50*2,50%(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) = 114,56
ul. Borsucza (2) siegacz 1
S713-S714  2,50%2,50%(2,41+1,91) = 27
ul. Borsucza (2) siegacz 2
S715-s717 2,50*2,50*%(2,31+1,86+2,36) = 40,81
ul. Borsucza (2) siegacz 3
S718-S719 2,50*2,50*%(1,91+1,91) = 23,88
= 1275,66
1275,66*0,70
razem

m3

892,96

m3

892,96

10

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

1275,66*0,30
razem

m3

382,70

m3

382,70

11

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,

ul. Borsucza (2)

kanaty d=200mm

Rys. 2.6 Etap 6

S702A-S703 2*2,48*33,37

S703-S704 2*2,26*41,93

S704-S705 2*2,17*5,63

S705-S705A 2%*2,23%41,21

S705A-S706 2*2,40%*%20,48

S706-S707 2*1,95*14,96

S707-S708 2*1,87*37,18

ul. Borsucza (2) siegacz 1

Rys. 2.7 Etap 6

S712-S713 2%*2,32*29,64

S713-S714 2*2,10*49,59

ul. Borsucza (2) siegacz 2

Rys. 2.8 Etap 6

S701-S715 2%*2,57*43,81

S715-S716 2*1,99*49,81

S716-S717 2*2,00*49,59

ul. Borsucza (2) siegacz 3

Rys. 2.8 Etap 6

S703-S718 2*1,94*41,37

S718-S719 2*1,85*41,01

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Borsucza (2)

S703-S708 4*2,50*%(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91)

ul. Borsucza (2) siegacz 1

S713-S714 4*2,50*%(2,41+1,91)

ul. Borsucza (2) siegacz 2

S715-S717 4*2,50*%(2,31+1,86+2,36)

ul. Borsucza (2) siegacz 3

S718-S719 4*2,50*%(1,91+1,91)
razem

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

165,52
189,52
24,43
183,80
98,30
58,34
139,05

137,53
208,28

225,18
198,24
198,36

160,52

151,74

183,30

43,20

65,30

38,20

m2

2.468,81
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) siegacze : (1),(2),(3)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

12 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
0322/08 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (2)

S703-S708 4*2,50*%(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) m2 183,30

ul. Borsucza (2) siegacz 1

S713-S714 4%2,50%(2,41+1,91) m2 43,20

ul. Borsucza (2) siegacz 2

S715-S717 4*2,50*%(2,31+1,86+2,36) m2 65,30

ul. Borsucza (2) siegacz 3

S718-S719 4*2,50%(1,91+1,91) m2 38,20
razem | m2 330,00

13 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01

ul. Borsucza (2)
kanaty d=200mm
Rys. 2.6 Etap 6
S702A-S708 1,00*(33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+14,96+37,18) m2 194,76
ul. Borsucza (2) siegacz 1
Rys. 2.7 Etap 6
S712-S714 1,00%*(29,64+49,59) m2 79,23
ul. Borsucza (2) siegacz 2
Rys. 2.8 Etap 6
S701-S717 1,00*%(43,81+49,81+49,59) m2 143,21
ul. Borsucza (2) siegacz 3
Rys. 2.8 Etap 6
S703-S719 1,00*%(41,37+41,01) m2 82,38

razem | m2 499,58

14 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-II o Scianach pionowych
0320/04 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

ul. Borsucza (2) + siegacze 1,2,3
wykopy razem

1275,66 m3 1.275,66
minus objetos$¢ rur

S702A-5708 m3 -6,12
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+14,96+37,18)

S712-S714  -0,25%3,14*0,20%0,20%(29,64+49,59) m3 -2,49
S701-s717 -0,25*3,14*0,20*0,20*(43,81+49,81+49,59) m3 -4,50
S703-S719 0,25*3,14*0,20*0,20*(41,37+41,01) m3 2,59
minus podsypka piaskowa

-0,10*499,58 m3 -49,96

minus objetos$¢ studni d=1200mm
ul. Borsucza (2)

S703-S708 -0,25*3,14*1,50*1,50%(2,41+2,414+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91) m3 -32,38

ul. Borsucza (2) siegacz 1

S713-S714 -0,25*3,14*1,50*1,50%(2,41+1,91) m3 -7,63

ul. Borsucza (2) siegacz 2

S715-s717 -0,25*3,14*1,50*1,50%(2,31+1,86+2,36) m3 -11,53

ul. Borsucza (2) siegacz 3

S718-S719 -0,25*3,14*1,50*1,50%(1,91+1,91) m3 -6,75
razem | m3 1.156,89

15 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03

1156,89 m3 1.156,89

razem | m3 1.156,89

16 | KNR 2-01 |Zatadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i
0201/04 |wykonania przeciskdw oraz transport samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
Analogia |1km

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
0,25%*3,14*2,32*2,32*(4,16+4,36+3,66+3,56+3,26)*1,30 m3 104,36
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,25*3,14*1,80*1,80*(4,46+3,96+4,56+3,36)*1,30 m3 54,03
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=200mm
S687-S702A m3 11,01
0,25*3,14*0,20*0,20*(13,70+54,60+37,63+36,43+42,52+47,35+37,60)*1,30
S699-S713 0,25*3,14*0,20*0,20*(39,97+52,47+34,49+55,10) m3 5,72

razem | m3 175,12

17 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢

0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
wywo6z nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
175,12 m3 175,12
wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw
objetos¢ rur
ul. Borsucza (2)
S702A-5708 m3 10,26
0,25*3,14*0,20*0,20*(33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+56,57+14,96+37,18)*1,30
ul. Borsucza (2) siegacz 1
S712-S714 0,25*3,14*0,20*0,20*(29,64+49,59)*1,30 m3 3,23
ul. Borsucza (2) siegacz 2
S701-S717 0,25*3,14*0,20*0,20*(43,81+49,81+46,59)*1,30 m3 5,72
ul. Borsucza (2) siegacz 3
S703-S719 0,25*3,14*0,20*0,20*(41,37+41,01)*1,30 m3 3,36
objetos¢ studni d=1200mm
ul. Borsucza (2)
0,25*3,14*1,50*1,50*%(2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91)*1,30 m3 42,09
ul. Borsucza (2) siegacz 1
0,25%3,14*1,50%1,50*%(2,41+1,91)*1,30 m3 9,92
ul. Borsucza (2) siegacz 2
0,25*3,14*1,50*1,50*(2,31+1,86+2,36)*1,30 m3 14,99
ul. Borsucza (2) siegacz 3
0,25%3,14*(1,91+1,91)*1,30 m3 3,90
razem | m3 268,59
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
18 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=200mm przy dtugosci
0201/03 |przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (2)
Rys. 2.6 Etap 6
S687-S697 13,70 m 13,70
S697-S698 54,60 m 54,60
S698-5699 37,63 m 37,63
S699-S700 36,43 m 36,43
S700-S701 42,52 m 42,52
S701-S702 47,35 m 47,35
S702-S702A 37,60 m 37,60
ul. Borsucza (2) siegacz 1
Rys. 2.7 Etap 6
S699-S5709 39,97 m 39,97
S709-S710 52,47 m 52,47
S710-S711 34,49 m 34,49
S711-S712 55,10 m 55,10
razem m 451,86
19 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
0101/04 |d=200mm ukfadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
ul. Borsucza (2)
S702A-S708 33,37+41,93+5,63+41,21+20,48+14,96+37,18 m 194,76
ul. Borsucza (2) siegacz 1
S712-S714 29,64+49,59 m 79,23
ul. Borsucza (2) siegacz 2
S701-S717 43,81+49,81+49,59 m 143,21
ul. Borsucza (2) siegacz 3
S703-S719 41,37+41,01 m 82,38
razem m 499,58
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) siegacze : (1),(2),(3)
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

20 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
2-18 (odcinek=proba)

0706/02
odcinki w przecisku 7+4 préba 11,00
odcinki w wykopie = 7+2+4+2 préba 15,00
razem | préba 26,00

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

21 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN2000 (Dz=2320mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)

ul. Borsucza (2)

studnie DN2000 (kaskadowe)

$698,5700,5702 3 studnie 3,00

ul. Borsucza (2) siegacz 1

S711 1 studnie 1,00
razem |studnie 4,00

22 | KNR 2-18 |Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN2000 (kaskadowych)

ul. Borsucza (2) i ul. Borsucza (2) siegacz 1
4,16+4,36+3,66+3,16 = 15,34

minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-4*3,0 = -12

= 3,34

faczna wysokos$¢ ponad 3,0m

3,34/0,50 0,5m 6,68

razem | 0,5m 6,68

3.2. Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)

23 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN2000 (Dz=2320mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)

ul. Borsucza (2) siegacz 1

studnie DN2000 (zwykte)

S711 1 studnie 1,00

razem |studnie 1,00

3.3. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

24 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN1500 (Dz=1800mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe)

ul. Borsucza (2)

S697,S702A 2 studnie 2,00

ul. Borsucza (2) siegacz 1

S710, S712 2 studnie 2,00
razem |studnie 4,00

25 | KNR 2-18 |Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN1500 (kaskadowych)
4,46+3,36+3,46+3,46 = 14,74

minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-4*3,0 = -12

=2,74

faczna wysokos¢ ponad 3,0m

2,74/0,50 0,5m 5,48

razem | 0,5m 5,48

3.4. Studnie DN1500 zapuszczane (zwykle)

26 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN1500 (Dz=1800mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)

studnie DN1500 (zwykte)
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

ul. Borsucza (2)
S699, S701 2
razem

studnie

2,00

studnie

2,00

27

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN1500 (zwyktych)
3,96+4,56 = 8,52
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (zwyktych)
-2*¥3,0 = -6
=2,52
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
2,52/0,50
razem

0,5m

5,04

0,5m

5,04

3.5. Studnie DN1200 (zwykie)

28

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
gtebokosci 3m

ul. Borsucza (2)

S703,5704,5705,5705A,5706,5706A,5707,5708

8

ul. Borsucza (2) siegacz 1

S713,5714

2

u. Borsucza (2) siegacz 2

S715,5716,5717

3
razem

studnie

studnie

studnie

8,00

2,00

3,00

studnie

13,00

29

KNR-W
2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roéznicy gtebokosci

suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)
2,41+2,41+2,41+2,41+2,56+2,16+2,06+1,91+2,41+1,91+2,31+1,86+2,36 = 29,18
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-13*3,0 = -39
=-9,82
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-9,82/0,50
razem

0,5m

-19,64

0,5m

-19,64

4. Przylacza kanalizacyjne

4.1. Przylacza - roboty ziemne

30

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegto$¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (2)

przyfacza na odc. S687-5708

wigczenie do studni  0,90*2,10*53,00 = 100,17
wiaczenie na trojniki  0,90*2,20*%17,90 = 35,44
ul. Borsucza (2) siegacz 1

przyfacza na odc. S699-S5714

wigczenie do studni  0,90*2,00*16,80 = 30,24
ul. Borsucza (2) siegacz 2

przyfacza na odc. S701-S717

wigczenie do studni  0,90*1,90*29,30 = 50,1
ul. Borsucza (2) siegacz 3

przyfacza na odc. S703-S719

wigczenie do studni  0,90*1,90*21,10 = 36,08
= 252,03

252,03*0,70

m3

176,42
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m3 176,42
31 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
252,03*0,30 m3 75,61
razem | m3 75,61
32 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Borsucza (2)
przyfacza na odc. S687-S5708
wigczenie do studni  2*2,10*53,00 m2 222,60
wigczenie na tréjniki  2*2,20*17,90 m2 78,76
ul. Borsucza (2) siegacz 1
przyfacza na odc. S699-S5714
wigczenie do studni  2*2,00*16,80 m2 67,20
ul. Borsucza (2) siegacz 2
przyfacza na odc. S701-S717
wigczenie do studni  2*1,90%*29,30 m2 111,34
ul. Borsucza (2) siegacz 3
przyfacza na odc. S703-S719
wigczenie do studni  2*1,90*21,10 m2 80,18
razem | m2 560,08
33 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Borsucza (2)
przyfacza na odc. S687-S5708
wigczenie do studni  0,90*53,00 m2 47,70
wigczenie na tréjniki  0,90*17,90 m2 16,11
ul. Borsucza (2) siegacz 1
przyfacza na odc. S699-S5714
wigczenie do studni  0,90*16,80 m2 15,12
ul. Borsucza (2) siegacz 2
przyfacza na odc. S701-S717
wigczenie do studni  0,90*29,30 m2 26,37
ul. Borsucza (2) siegacz 3
przyfacza na odc. S703-S719
wigczenie do studni  0,90*%21,10 m2 18,99
razem | m2 124,29
34 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przyfacza ul. Borsucza (2) + siegacze (1) (2) (3)
wykopy razem
252,03 m3 252,03
minus podsypka piaskowa
-0,10*%124,29 m3 -12,43
razem | m3 239,60
35 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
239,60 m3 239,60
razem | m3 239,60
36 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
12,43 m3 12,43
razem | m3 12,43
4.2. Przylacza - montaz
37 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Borsucza (2)
przyfacza na odc. S687-5708
wigczenie do studni 53,00 m 53,00
wigczenie na tréjniki 17,90 m 17,90
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ul. Borsucza (2) siegacz 1
przyfacza na odc. S699-S5714
wigczenie do studni 16,80 m 16,80
ul. Borsucza (2) siegacz 2
przyfacza na odc. S701-S717
wigczenie do studni 29,30 m 29,30
ul. Borsucza (2) siegacz 3
przyfacza na odc. S703-S719
wigczenie do studni 21,10 m 21,10
razem m 138,10
38 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 150mm przy diugosci przecisku
0201/01 |sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (2)
przyfacza na odc. S687-S5708
przytacza d=150mm bezwykopowo 6,80 m 6,80
razem m 6,80
39 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Borsucza (2)
przyfacza na odc. S687-S708
przytacza d=150mm bezwykopowo 1 préba 1,00
wiaczenie do studni 16 proba 16,00
wigczenie na tréjniki 5 préba 5,00
ul. Borsucza (2) siegacz 1
przyfacza na odc. S699-S5714
wiaczenie do studni 5 proba 5,00
ul. Borsucza (2) siegacz 2
przyfacza na odc. S701-S717
wiaczenie do studni 6 proba 6,00
ul. Borsucza (2) siegacz 3
przyfacza na odc. S703-S719
wiaczenie do studni 3 proba 3,00
razem | préba 36,00
5. Odwodnienie wykopoéw
40 | KNR 2-01 |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
0607/04 |gtebokosci 4m
ul. Borsucza + siegacze
S702A-S704 40 szt 40,00
razem | szt 40,00
41 | KNR 2-01 |Rurociagi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
ul. Borsucza + siegacze
S702A-S704 76 m 76,00
razem m 76,00
42 | Kalkulacja |Pompowanie wody poprzez igtofiltry
indywidual
na
ul. Borsucza + siegacze
S702A-S704 76 m-g 76,00
razem | m-g 76,00
43 | Kalkulacja |Pompowanie wody bezposrednio z wykopu
indywidual
na
ul. Borsucza + siegacze
S704-S705A 28,0 m-g 28,00
S703-S719 46,0 m-g 46,00
razem | m-g 74,00
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
44 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01

ul. Borsucza (2)
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
394,95 m2 394,95
ul. Borsucza (2) siegacz 1
30,10 m2 30,10
ul. Borsucza (2) siegacz 2
25,75 m2 25,75
ul. Borsucza (2) siegacz 3
73,50 m2 73,50
razem | m2 524,30
45 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)
ul. Borsucza (2)
394,95 m2 394,95
ul. Borsucza (2) siegacz 1
30,10 m2 30,10
ul. Borsucza (2) siegacz 2
25,75 m2 25,75
ul. Borsucza (2) siegacz 3
73,50 m2 73,50
razem | m2 524,30
46 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
ul. Borsucza (2)
394,95 m2 394,95
ul. Borsucza (2) siegacz 1
30,10 m2 30,10
ul. Borsucza (2) siegacz 2
25,75 m2 25,75
ul. Borsucza (2) siegacz 3
73,50 m2 73,50
razem | m2 524,30
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) siegacze : (1),(2),(3)
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow

1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 10-15cm

3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 1,72
Sprzet
Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-01 0106/01 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 10-15cm

3 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 3,44
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-01 0109/06 Reczne $cinanie i karczowanie
krzakdéw i podszy¢ rzadkich

0,017 ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 3,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegtos¢

do 2km

0,24 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,42
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,13
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewéw na
odlegtos¢ do 2km

14,21 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 13,84
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 5,68
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 11,37

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegtos¢

do 2km

0,05 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,05
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,02
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za dalsze 18km
transportu dtuzyc (razem 20km)

0,24 m3
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,43
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 0,43

Razem pozycja
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa

KNR 2-01 0110/05 Doptata za dalsze 18km
transportu gatezi, krzewodw i karpiny (razem
20km)

14,26 mp
Sprzet S=36
Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM)
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,027
0,054

13,86
27,72

RAZEM: Usuniecie drzew i krzewow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

892,96 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g
m-g

0,1112

0,0323
0,0881

99,30

28,84
78,67

10

KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

382,7 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,6235

0,23

621,31

88,02

11

KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka

2468,81 m2
Robocizna
Ciesle gr.II

Robotnicy gr.I
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

r-g

m3

m3
kg
kg

0,4164

0,2811

0,00026
0,00105

0,0009
0,119
0,0096

1.028,0
1

693,98

0,64
2,59

2,22
293,79
23,70
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

12

KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-1V o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

330 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3

kg
kg

0,073
0,1047

0,00005
0,00002

0,0012
0,018
0,0014

48,18
69,10

0,03
0,01

0,79
11,88
0,92

13

KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

499,58 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

0,2454

122,60

14

KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow

liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach

pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
1156,89 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

1,1556

1.336,9

15

KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami

1156,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

0,1022

0,031

118,23

35,86

16

KNR 2-01 0201/04 Analogia Zatadunek gruntu
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni
kanalizacyjnych i wykonania przeciskéw oraz
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km

175,12 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka kotowa 0,40m3
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g
m-g

0,1728

0,0638
0,1887

30,26

11,17
33,05

17

KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

268,59 m3
Sprzet S=38
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,0096

97,98
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM: Kanaly gtéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
18 |KNR 9-08 0201/03 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy d=200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad
20m do 30m w gruncie kategorii I-II
451,86 m
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26| 2.376,7
8
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02, 460,90
200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 126,52
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,65 293,71
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,64 289,19
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z m-g 0,64| 289,19
agregatem hydraulicznym
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
499,58 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774| 188,54
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z | m 1,01 504,58
PN-EN 295
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 1,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 18,33
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972 48,56
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)
26 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 80,60
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,78
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,56
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 26,00
Woda m3 1,73 44,98
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 39,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 2,60
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 56,16
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

21

KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2000
(Dz=2320mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

4 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
Materiatly

Studnia DN2000 z elementéw zelbetowych
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, hér=3,80m (kaskadowa)

Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z
wypetnieniem betonowym

Beton zwykty C12/15

Zaprawa cementowa m. 80
Materiaty pomocnicze

Sprzet S=1,33

Samochéd skrzyniowy 5-10t
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

szt

szt

m3
m3

%

m-g
m-g

26,21

0,96
0,5
2,5

6,19
8,41

139,44

4,00

4,00

3,84
2,00

32,93
44,74

22

KNR 2-18 0615/06 Nakfady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

6,68 0,5m
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

11,44

1,59
5,12

101,64

14,13
45,49

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

3.2. Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)

23

KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2000
(Dz=2320mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

1 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II
Materiatly

r-g

26,21

34,86
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KOSZTORYS NAKLADCZY

PROEKO S.C.

Strona 17/27

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Studnia DN2000 z elementow zelbetowych szt 1 1,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=3,00m (zwykia)

Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 1,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 8,23
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 11,19
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(zwykle)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.3. Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)

24 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregoéw zelbetowych o $rednicy DN1500
(Dz=1800mm) wykonane metodg studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-1I (naktady do
gtebokosci 3,00m)

4 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21| 104,84
Materiatly
Studnia DN1500 z elementow zelbetowych szt 1 4,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, hér=3,70m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 4,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 3,84
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 24,76
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 33,64
Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

5,48 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 62,69
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 8,71
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 28,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem
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KOSZTORYS NAKLADCZY

PROEKO S.C.

Strona 18/27

Razem pozycja
Cena jednostkowa

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem element
3.4. Studnie DN1500 zapuszczane (zwykile)
26 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN1500
(Dz=1800mm) wykonane metodg studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)
2 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 52,42
Materiatly
Studnia DN1500 z elementow zelbetowych szt 1 2,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=4,30m (zwykia)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 2,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 1,92
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 1,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 12,38
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 16,82
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II
5,04 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 57,66
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 8,01
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 25,80
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(zwykte)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.5. Studnie DN1200 (zwykie)
28 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
13 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 353,60
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych szt 1 13,00
C35/45, kompletna hér=2,20m
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 13,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 8,37
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 31,46
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 50,44
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
29 |KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-19,64 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26| -44,39
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 -4,71
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53| -10,41
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
30 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
176,42 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 19,62
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 5,70
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 15,54
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
75,61 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 122,75
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23 17,39
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka
560,08 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g | 0,4164| 233,22
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 157,44
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t |0,00026 0,15
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 | 0,00105 0,59
gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,50
Klamry ciesielskie kg 0,119 66,65
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 5,38

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33

KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
124,29 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 30,50
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m
239,6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275| 318,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami
239,6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 24,49
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 7,43
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywo6z gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
12,43 m3
Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 4,53
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przylacza - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.2. Przylacza - montaz
37 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
138,1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 47,64
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02| 140,86
d=160mm kl. S
Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC | szt 5,00
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 35,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 1,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 |KNR 9-08 0201/01 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy 150mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m
w gruncie kategorii I-II
6,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 43,45

Materiatly
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02 6,94
150mm, 64kN/m, sita wcisku do 210kN
Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 1,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 1,90
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,72 4,90
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,71 4,83
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z m-g 0,71 4,83
agregatem hydraulicznym

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do
150mm (odcinek=préba)

36 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 46,80
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 1,08
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 2,16
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 36,00
Woda m3 0,52 18,72
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 54,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 3,60
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 77,76
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przytacza - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5. Odwodnienie wykopoéw

40 |KNR 2-01 0607/04 Igfofiltry o srednicy do 50mm
wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
gtebokosci 4m

40 szt

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,6645| 106,58
Robotnicy gr.I r-g 2,2518 90,07
Materiatly

Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1 4,00
Waz gumowy 50mm m 0,2 8,00
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm| m 0,05 2,00
Zwirek filtracyjny m3 0,052 2,08
Piasek filtracyjny m3 0,028 1,12
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 0,2 8,00
Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 0,4 16,00
Sprzet

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3 12,00
Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1,2 48,00
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,21 8,40
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,08 3,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
41 |KNR 2-01 0616/01 Rurociagi tymczasowe z rur
stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej
80-125mm
76 m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293 47,83
Robotnicy gr.I r-g 0,2302 17,50
Materiatly
Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 0,06 4,56
Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 0,04 3,04
Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 0,31 23,56
Sruby z nakretkami kg 0,06 4,56
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,054 4,10
Razem pozycja
Cena jednostkowa
42 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
poprzez igtofiltry
76 m-g
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 1 76,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
bezposrednio z wykopu
74 m-g
Sprzet
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 74,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Odwodnienie wykopow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
44 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajgca piasku
grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
524,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 12,90
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 20,03
Materiatly
Piasek m3 | 0,0738 38,69
Woda m3 0,005 2,62
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajaca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)
524,3 m2
Robocizna R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 8,81
Robotnicy gr.I r-g 0,004 50,33
Materiaty M=24
Piasek m3 0,0123| 154,77
Woda m3 | 0,0008 10,07
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa

46 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

524,3 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 1,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 16,41
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182| 166,83
Woda m3 0,015 7,86
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 1,42
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 20,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogétem
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Nr  |Opis robot Wartos¢
1.|Przygotowanie terenu
1.1.|Usuniecie drzew i krzewéw
2./Kanaly gtéwne
2.1.|Kanaty gtéwne - roboty ziemne
2.2.|Kanaty gtébwne - montaz
3./Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.

Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.2.

Studnie DN2000 zapuszczane (zwykle)

3.3.

Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

3.4.

Studnie DN1500 zapuszczane (zwykie)

3.5.

Studnie DN1200 (zwykte)

4.

Przytacza kanalizacyjne

4.1.

Przytacza - roboty ziemne

4.2.

Przytacza - montaz

5.

Odwodnienie wykopow

6.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 25/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) siegacze : (1),(2),(3)

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 1.309,41
2 |Monterzy gr.Il r-g 106,58
3 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 553,54
4 |Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 47,83
5 |Robotnicy gr.I r-g 3.981,74
6 |Robotnicy gr.II r-g 22,75
7 |Robotnicy r-g 3.093,04

Razem 9.114,89
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 26/27
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) siegacze : (1),(2),(3)
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 3,19
2 |Beton zwykty C12/15 m3 18,93
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 1,86
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 3,72
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 3,52
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 30,00
7 |Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 4,00
8 |Klamry ciesielskie kg 372,32
9 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 2,00
10 |Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 3,04
11 |Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 1,00
12 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,82
13 |Piasek filtracyjny m3 1,12
14 |Piasek m3 193,47
15 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 504,58
16 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 150mm, 64kN/m, sita m 6,94
wcisku do 210kN
17 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 200mm, 80kN/m, sita m 460,90
wcisku do 350kN
18 |Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 4,56
19 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 93,00
20 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 140,86
21 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 13,00
hé$r=2,20m
22 |[Studnia DN1500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 4,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=3,70m (kaskadowa)
23 |[Studnia DN1500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 2,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,30m (zwykia)
24 |Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 1,00
wyposazona ndz stalowy, kompletna, h$r=3,00m (zwykia)
25 |[Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 4,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=3,80m (kaskadowa)
26 |Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 16,00
27 |Sruby z nakretkami kg 4,56
28 |Tiuczen kamienny niesortowany t 166,83
29 |Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 1,00
30 |Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 23,56
31 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 8,00
32 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 62,00
33 |Waz gumowy 50mm m 8,00
34 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 24,00
35 |Woda m3 84,25
36 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,50
37 |Zasdlepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 35,00
38 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 6,20
39 |Ztgczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 5,00
40 |Zwirek filtracyjny m3 2,08
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem




Rodos 6.8.38.2 [12010]

ZESTAWIENIE SPRZETU
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Borsucza (2), ul. Borsucza (2) siegacze : (1),(2),(3)

PROEKO S.C.

Strona 27/27

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 20,13
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 34,54
3 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 59,73
4 |Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,18
5 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 74,00
6 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 88,00
7 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,56
8 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 39,13
9 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,42
10 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 338,38
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 430,23
12 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 294,02
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 20,29
14 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 48,00
15 |Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 205,74
16 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 43,29
17 |Zespot pradotwoérczy 3-fazowy przewozny m-g 294,02
18 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 40,03
19 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 298,61

Razem

2.330,30




