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Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. BORSUCZA (1) :

1) kanały sanitarne : 
 d=200mm kam. /przecisk/ L=420,49m

2) studnie kanalizacyjne 
 d=2000mm hśr=4,50m /zap. kas./  n=6 szt
 d=1500mm hśr=4,90m /zap. kas./  n=5 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 d=160mm PVC            L=33,00m
 d=150mm kam. /przecisk/ L=48,90m
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

obr. 4088 dz. 37/1    6 szt 6,00
razem szt 6,00

2 KNR 2-01
0106/01

Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

obr. 4088 dz. 37/1    6 szt 6,00
razem szt 6,00

3 KNR 2-01
0109/06

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

obr. 4088 dz. 37/1    15/10000 ha 0,002
razem ha 0,002

4 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

0,47 m3 0,47
razem m3 0,47

5 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    0,56 mp 0,56
krzewy    1,20 mp 1,20

razem mp 1,76
6 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

0,09 mp 0,09
razem mp 0,09

7 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za dalsze 18km transportu dłużyc (razem 20km)

0,47 m3 0,47
razem m3 0,47

8 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za dalsze 18km transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)

1,76+0,09 mp 1,85
razem mp 1,85

1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych
9 KNR 2-31

0803/03
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm
ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86

razem m2 93,86
10 KNR 2-31

0803/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)
ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86

razem m2 93,86
11 KNR 2-31

0802/07
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86
razem m2 93,86

12 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
ul. Borsucza (1)    93,86*0,08*1,30 m3 9,76
ul. Borsucza (1)    93,86*0,15*1,30 m3 18,30

razem m3 28,06
13 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km
ul. Borsucza (1)    93,86*0,08*1,30 m3 9,76
ul. Borsucza (1)    93,86*0,15*1,30 m3 18,30

razem m3 28,06
14 KNR 4-04

1103/05
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)
ul. Borsucza (1)    93,86*0,08*1,30 m3 9,76
ul. Borsucza (1)    93,86*0,15*1,30 m3 18,30

razem m3 28,06
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

15 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
0,25*3,14*2,32*2,32*(5,26+4,76+4,36+4,26+4,16+4,06)*1,30 m3 147,53
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
0,25*3,14*1,80*1,80*(5,36+5,16+4,56+4,26+4,26)*1,30 m3 78,03
grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm
S624-S679    
0,25*3,14*0,20*0,20*(28,60+52,03+58,11+38,57+40,28+48,04+16,65+47,15+8,41
+50,23+32,42)*1,30

m3 17,16

razem m3 242,72
16 KNR 2-01

0214/03
Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
242,72 m3 242,72

razem m3 242,72
2.2.  Kanały główne - montaż

17 KNR 9-08
0201/03

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (1)
Rys. 2.9 Etap 6
S624-S670    28,60 m 28,60
S670-S671    52,03 m 52,03
S671-S672    58,11 m 58,11
S672-S673    38,57 m 38,57
S673-S674    40,28 m 40,28
S674-S675    48,04 m 48,04
S675-S676    16,65 m 16,65
S676-S677    47,15 m 47,15
S67-S677A    8,41 m 8,41
S677A-S678    50,23 m 50,23
S678-S679    32,42 m 32,42

razem m 420,49
18 KNR-W

2-18
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    11 próba 11,00
razem próba 11,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

19 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
ul. Borsucza (1)
studnie DN2000 (kaskadowe)
S671,S673,S675,S676,S677A,S679    6 studnię 6,00

razem studnię 6,00
20 KNR 2-18

0615/06
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN2000 (kaskadowych)
ul. Borsucza (1)
5,26+4,76+4,36+4,26+4,16+4,06 = 26,86
minus wysokość 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-6*3,0 = -18
 = 8,86
łączna wysokość ponad 3,0m
8,86/0,50 0,5m 17,72

razem 0,5m 17,72
3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

21 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
studnie DN1500 (kaskadowe)
ul. Borsucza (1)
S670,S672,S674,S677,S678    5 studnię 5,00

razem studnię 5,00
22 KNR 2-18

0615/06
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)
5,36+6,16+4,56+4,26+4,26 = 24,6
minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-5*3,0 = -15
 = 9,6
łączna wysokość ponad 3,0m
9,60/0,50 0,5m 19,20

razem 0,5m 19,20
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

23 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (1)
przyłącza na odc. S624-S79
włączenie do studni    0,90*2,00*33,00 = 59,4
 = 59,4
59,40*0,70 m3 41,58

razem m3 41,58
24 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
59,40*0,30 m3 17,82

razem m3 17,82
25 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Borsucza (1)
przyłącza na odc. S624-S79
włączenie do studni    2*2,00*33,00 m2 132,00

razem m2 132,00
26 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Borsucza (1)
przyłącza na odc. S624-S79
włączenie do studni    0,90*33,00 m2 29,70

razem m2 29,70
27 KNR 2-01

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m
przyłącza ul. Borsucza (1)
wykopy razem
59,40 m3 59,40
minus podsypka piaskowa
-0,10*29,70 m3 -2,97

razem m3 56,43
28 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

56,43 m3 56,43
razem m3 56,43

29 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
2,97 m3 2,97
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razem m3 2,97
4.2.  Przyłącza - montaż

30 KNR-W
2-18

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Borsucza (1)
przyłącza na odc. S624-S79
włączenie do studni    33,00 m 33,00

razem m 33,00
31 KNR 9-08

0201/01
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 150mm przy długości przecisku 
sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (1)
przyłącza na odc. S624-S79
przyłącza d=150mm bezwykopowo    48,90 m 48,90

razem m 48,90
32 KNR-W

2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Borsucza (1)
przyłącza na odc. S624-S79
włączenie do studni    7 próba 7,00
przyłącza d=150mm bezwykopowo    7 próba 7,00

razem próba 14,00
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

33 KNR 2-31
0106/01

Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86
razem m2 93,86

34 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)
ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86

razem m2 93,86
35 KNR 2-31

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm
ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86

razem m2 93,86
36 KNR AT-03

0301/01
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Borsucza (1)    93,86 m2 93,86
razem m2 93,86

37 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Borsucza (1)    93,86*1,30 m2 122,02
razem m2 122,02
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną 
drzew o średnicy 10-15cm

6  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 3,44
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,36

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0106/01  Ręczne karczowanie pni o 
średnicy 10-15cm

6  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 6,88

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0109/06  Ręczne ścinanie i karczowanie 
krzaków i podszyć rzadkich

0,002  ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 0,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość 
do 2km

0,47  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,82
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,25
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54 0,25

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na 
odległość do 2km

1,76  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 1,71
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 0,70
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8 1,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość
do 2km

0,09  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,10
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,04
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 0,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za dalsze 18km 
transportu dłużyc (razem 20km)

0,47  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,85
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05 0,85

Razem pozycja
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Cena jednostkowa
8 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za dalsze 18km 

transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 
20km)

1,85  mp
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 1,80
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054 3,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usunięcie drzew i krzewów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

9 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm

93,86  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 23,88
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 11,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

93,86  m2
Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 20,51
Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 8,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

93,86  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 20,01
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 0,74
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,74

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

28,06  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 4,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

28,06  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 4,97

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

28,06  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 19,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

15 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu 
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

242,72  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 41,94
Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 15,49
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 45,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

242,72  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 88,54

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

17 KNR 9-08 0201/03  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
20m do 30m w gruncie kategorii I-II

420,49  m
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 2.211,7

8
Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 428,90
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 117,74
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,65 273,32
Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,64 269,11
Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem 
hydraulicznym (DN200)

m-g 0,64 269,11

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

11  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 34,10
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,33
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,66
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 11,00
Woda m3 1,73 19,03
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 16,50
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,10

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 23,76

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

19 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 
(Dz=2320mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

6  studnię
Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 209,16
Materiały
Studnia DN2000 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,50m (kaskadowa)

szt 1 6,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 6,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 5,76
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 3,00
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 49,40
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 67,11

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 11/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

20 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

17,72  0,5m
Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 269,61
Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 37,47
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 120,67

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

21 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 
(Dz=1800mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

5  studnię
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 131,05
Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,90m (kaskadowa)

szt 1 5,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 5,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 4,80
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,50
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 30,95
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 42,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

19,2  0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 219,65
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 30,53
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 98,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 12/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

23 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

41,58  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 4,62
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,34
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 3,66

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

17,82  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 28,93
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 4,10

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

132  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 54,96
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 37,11
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,14

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,12
Klamry ciesielskie kg 0,119 15,71
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,27

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

29,7  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 7,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

56,43  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 74,91

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

56,43  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 5,77



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 13/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,75

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

2,97  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

30 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

33  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 11,39
Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 33,66

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 7,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,27

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 9-08 0201/01  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy 150mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m 
w gruncie kategorii I-II

48,9  m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 312,47
Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
150mm, 64kN/m, siła wcisku do 210kN

m 1,02 49,88

Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 7,00
Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 13,69
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,72 35,21
Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,71 34,72
Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem 
hydraulicznym (DN150)

m-g 0,71 34,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek=próba)

14  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 18,20
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,42
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 14/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,84
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 14,00
Woda m3 0,52 7,28
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 21,00
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,40

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 30,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

33 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

93,86  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 2,31
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 3,59
Materiały
Piasek m3 0,0738 6,93
Woda m3 0,005 0,47
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

93,86  m2
Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 1,58
Robotnicy gr.I r-g 0,004 9,01
Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 27,71
Woda m3 0,0008 1,80
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15cm

93,86  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,19
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 2,94
Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 29,87
Woda m3 0,015 1,41
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,25
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 3,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm
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Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

93,86  m2
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 3,38
Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa
wiążąca

t 0,125 14,08

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 0,68
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 0,68
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 0,68
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 0,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

122,02  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 3,05
Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 12,45

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 0,61
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 0,61
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 0,61
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 0,61

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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TABELA ELEMENTÓW Strona 16/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usunięcie drzew i krzewów
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne
2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)
3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne
4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 17/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 54,96
2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 829,47
3 Robotnicy gr.I r-g 229,45
4 Robotnicy gr.II r-g 68,47
5 Robotnicy r-g 2.594,36

Razem 3.776,71
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 18/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,14
2 Beton zwykły C12/15 m3 10,56
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,75
4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,50
5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,12
6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,27
7 Klamry ciesielskie kg 15,71
8 Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 7,00
9 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 12,45
10 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 14,08
11 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,03
12 Piasek m3 34,63
13 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  150mm, 64kN/m, siła 

wcisku do 210kN
m 49,88

14 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 
wcisku do 350kN

m 428,90

15 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 37,50
16 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 33,66
17 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 

wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,90m (kaskadowa)
szt 5,00

18 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,50m (kaskadowa)

szt 6,00

19 Tłuczeń kamienny niesortowany t 29,87
20 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 25,00
21 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 11,00
22 Woda m3 29,99
23 Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,50
24 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 7,00
25 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,50

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU Strona 19/19
Kanalizacja sanitarna ETAP (6) ul. Borsucza (1)

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 3,64
2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 1,34
3 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 15,49
4 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 4,01
5 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,36
6 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 1,10
7 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 5,08
8 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 1,29
9 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,25
10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 167,88
11 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 334,05
12 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 20,41
13 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,74
14 Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem hydraulicznym 

(DN150)
m-g 34,72

15 Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem hydraulicznym 
(DN200)

m-g 269,11

16 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 1,29
17 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 3,63
18 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 1,29
19 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 328,13
20 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 1,29
21 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 1,75
22 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 303,83
23 Zrywarka przyczepna m-g 0,74
24 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 308,53

Razem 1.809,94


