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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. STOKROTKI :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /wykop/   L=323,70m

2) studnie kanalizacyjne  

 d=1200mm hśr=2,20m      n=6szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC           L=80,39m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm

ul. Stokrotki    103,94 m2 103,94

174,00 m2 174,00

razem m2 277,94

2 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)

ul. Stokrotki    103,94 m2 103,94

174,00 m2 174,00

razem m2 277,94

3 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Stokrotki    103,94 m2 103,94

174,00 m2 174,00

razem m2 277,94

4 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

ul. Stokrotki    103,94*0,08*1,30 m3 10,81

174,00*0,08*1,30 m3 18,10

ul. Stokrotki    103,94*0,15*1,30 m3 20,27

174,00*0,15*1,30 m3 33,93

razem m3 83,11

5 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

ul. Stokrotki    103,94*0,08*1,30 m3 10,81

174,00*0,08*1,30 m3 18,10

ul. Stokrotki    103,94*0,15*1,30 m3 20,27

174,00*0,15*1,30 m3 33,93

razem m3 83,11

6 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)

ul. Stokrotki    103,94*0,08*1,30 m3 10,81

174,00*0,08*1,30 m3 18,10

ul. Stokrotki    103,94*0,15*1,30 m3 20,27

174,00*0,15*1,30 m3 33,93

razem m3 83,11

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Stokrotki (1)

kanały d=200mm

Rys. 2.11 Etap 6

S677-S661    1,00*2,27*52,49 = 119,15

ul. Stokrotki (2)

S677A-S680    1,00*2,13*58,53 = 124,67

S680-S681    1,00*2,02*62,90 = 127,06

ul. Stokrotki (1) cd.

Rys. 2.14 Etap 6

kanały d=200mm

S651-S658    1,00*2,37*54,65 = 129,52

S658-S659    1,00*2,15*47,40 = 101,91

S659-S660    1,00*1,98*47,73 = 94,51

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Stokrotki (1) i (2)

S661,S680,S681    2,50*2,50*(2,06+2,16+2,11) = 39,56

S658,S659,S660    2,50*2,50*(2,41+2,11+2,11) = 41,44
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 = 777,82

777,82*0,70 m3 544,47

razem m3 544,47

8 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

777,82*0,30 m3 233,35

razem m3 233,35

9 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Stokrotki (1)

kanały d=200mm

Rys. 2.11 Etap 6

S677-S661    2*2,27*52,49 m2 238,30

ul. Stokrotki (2)

S677A-S680    2*2,13*58,53 m2 249,34

S680-S681    2*2,02*62,90 m2 254,12

ul. Stokrotki (1) cd.

Rys. 2.14 Etap 6

kanały d=200mm

S651-S658    2*2,37*54,65 m2 259,04

S658-S659    2*2,15*47,40 m2 203,82

S659-S660    2*1,98*47,73 m2 189,01

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Stokrotki

S661,S680,S681    4*2,50*(2,06+2,16+2,11) m2 63,30

S658,S659,S660    4*2,50*(2,41+2,11+2,11) m2 66,30

razem m2 1.523,23

10 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Stokrotki

S661,S680,S681    4*2,50*(2,06+2,16+2,11) m2 63,30

S658,S659,S660    4*2,50*(2,41+2,11+2,11) m2 66,30

razem m2 129,60

11 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Stokrotki

kanały d=200mm

Rys. 2.11 Etap 6

1,00*(52,49+58,53+62,90) m2 173,92

Rys. 2.14 Etap 6

1,00*(54,65+47,40+47,73) m2 149,78

razem m2 323,70

12 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Stokrotki

wykopy razem

777,82 m3 777,82

minus objętość rur

-0,25*3,14*0,20*0,20*(52,49+58,53+62,90) m3 -5,46

-0,25*3,14*0,20*0,20*(54,65+47,40+47,73) m3 -4,70

minus podsypka piaskowa

-0,10*323,70 m3 -32,37

minus objętość studni d=1200mm

-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,06+2,16+2,11) m3 -11,18

-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+2,11+2,11) m3 -11,71

razem m3 712,40

13 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

712,40 m3 712,40
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 712,40

14 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

0,25*3,14*0,20*0,20*(52,49+58,53+62,90)*1,30 m3 7,10

0,25*3,14*0,20*0,20*(54,65+47,40+47,73)*1,30 m3 6,11

objętość studni d=1200mm

0,25*3,14*1,50*1,50*(2,06+2,16+2,11)*1,30 m3 14,53

0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+2,11+2,11)*1,30 m3 15,22

razem m3 42,96

2.2.  Kanały główne - montaż
15 KNR 9-08

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

52,49+58,53+62,90 m 173,92

54,65+47,40+47,73 m 149,78

razem m 323,70

16 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    6 próba 6,00

razem próba 6,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

17 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Stokrotki

S661,S680,S681    3 studnię 3,00

S658,S659,S660    3 studnię 3,00

razem studnię 6,00

18 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

2,06+2,16+2,11+2,41+2,11+2,11 = 12,96

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-6*3,0 = -18

 = -5,04

łączna wysokość ponad 3,0m

-5,04/0,50 0,5m -10,08

razem 0,5m -10,08

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

19 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Stokrotki

przyłącza na odc. S677-S661

włączenie do studni    0,90*2,00*4,80 = 8,64

włączenie na trójniki    0,90*2,30*4,40 = 9,11

przyłącza na odc. S677A-S681

włączenie do studni    0,90*2,00*17,40 = 31,32

włączenie na trójniki    0,90*2,00*23,70 = 42,66

przyłącza na odc. S651-S660

włączenie do studni    0,90*1,90*12,80 = 21,89

włączenie na trójniki    0,90*2,10*13,80 = 26,08

 = 139,7

139,70*0,70 m3 97,79



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

PRZEDMIAR ROBÓT Strona 6/19

Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki
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razem m3 97,79

20 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

139,70*0,30 m3 41,91

razem m3 41,91

21 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Stokrotki

przyłącza na odc. S677-S661

włączenie do studni    2*2,00*4,80 m2 19,20

włączenie na trójniki    2*2,30*4,40 m2 20,24

przyłącza na odc. S677A-S681

włączenie do studni    2*2,00*17,40 m2 69,60

włączenie na trójniki    2*2,00*23,70 m2 94,80

przyłącza na odc. S651-S660

włączenie do studni    2*1,90*12,80 m2 48,64

włączenie na trójniki    2*2,10*13,80 m2 57,96

razem m2 310,44

22 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Stokrotki

przyłącza na odc. S677-S661

włączenie do studni    0,90*4,80 m2 4,32

włączenie na trójniki    0,90*4,40 m2 3,96

przyłącza na odc. S677A-S681

włączenie do studni    0,90*17,40 m2 15,66

włączenie na trójniki    0,90*23,70 m2 21,33

przyłącza na odc. S651-S660

włączenie do studni    0,90*12,80 m2 11,52

włączenie na trójniki    0,90*13,80 m2 12,42

razem m2 69,21

23 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Liliowa

wykopy razem

84,31 m3 84,31

minus podsypka piaskowa

-0,10*39,24 m3 -3,92

razem m3 80,39

24 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

80,39 m3 80,39

razem m3 80,39

25 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

3,92 m3 3,92

razem m3 3,92

4.2.  Przyłącza - montaż
26 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Stokrotki

przyłącza na odc. S677-S661

włączenie do studni    4,80 m 4,80

włączenie na trójniki    4,40 m 4,40

przyłącza na odc. S677A-S681

włączenie do studni    17,40 m 17,40

włączenie na trójniki    23,70 m 23,70

przyłącza na odc. S651-S660

włączenie do studni    12,80 m 12,80

włączenie na trójniki    13,80 m 13,80
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 76,90

27 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Stokrotki

przyłącza na odc. S677-S661

włączenie do studni    2 próba 2,00

włączenie na trójniki    2 próba 2,00

przyłącza na odc. S677A-S681

włączenie do studni    3 próba 3,00

włączenie na trójniki    5 próba 5,00

przyłącza na odc. S651-S660

włączenie do studni    5 próba 5,00

włączenie na trójniki    4 próba 4,00

razem próba 21,00

5.  Odwodnienie wykopów
28 Kalkulacja

indywidual
na

Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu

ul. Stokrotki

S677-S661    53,0 m-g 53,00

S651-S659    103,0 m-g 103,00

razem m-g 156,00

6.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
29 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Stokrotki    103,94 m2 103,94

174,00 m2 174,00

razem m2 277,94

30 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)

ul. Stokrotki    103,94 m2 103,94

174,00 m2 174,00

razem m2 277,94

31 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Stokrotki    103,94 m2 103,94

174,00 m2 174,00

razem m2 277,94

32 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Stokrotki    103,94*1,30 m2 135,12

174,00*1,30 m2 226,20

razem m2 361,32
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm

277,94  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 70,71

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 34,71

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

277,94  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 60,73

Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 25,71

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

277,94  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 59,26

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 2,20

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 2,20

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

83,11  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 11,88

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

83,11  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 14,71

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 
19km (razem 20km)

83,11  m3

Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 58,43

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

544,47  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 60,55

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 17,59

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 47,97

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

233,35  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 378,84

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 53,67

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

1523,23  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 634,27

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 428,18

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,40

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 1,60

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 1,37

Klamry ciesielskie kg 0,119 181,26

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 14,62

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

129,6  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 18,92

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 27,14

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,01

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,005

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,31

Klamry ciesielskie kg 0,018 4,67

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,36

Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 10/19

Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

11 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

323,7  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 79,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

712,4  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 823,25

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

712,4  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 72,81

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 22,08

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

42,96  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 15,67

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

15 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

323,7  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 122,16

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 326,94

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 11,00

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 11,88

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 31,46

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

6  próba

Robocizna
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 3,1 18,60

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,18

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,36

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 6,00

Woda m3 1,73 10,38

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 9,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,60

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 12,96

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

17 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

6  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 163,20

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,20m (zwykła)

szt 1 6,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 6,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 3,86

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 14,52

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 23,28

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-10,08  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -22,78

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -2,42

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -5,34

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

19 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

97,79  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 10,87

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 3,16

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 8,62

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

41,91  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 68,04

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 9,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

310,44  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 129,27

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 87,26

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,08

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,33

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,28

Klamry ciesielskie kg 0,119 36,94

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 2,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

69,21  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 16,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

80,39  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 106,72

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

80,39  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 8,22

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 2,49
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

3,92  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,43

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

26 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

76,9  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 26,53

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 78,44

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 11,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 21,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

21  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 27,30

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,63

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,26

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 21,00

Woda m3 0,52 10,92

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 31,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 2,10

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 45,36

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5.  Odwodnienie wykopów
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

28 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu

156  m-g

Sprzęt
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 156,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odwodnienie wykopów
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
6.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

29 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

277,94  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 6,84

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 10,62

Materiały
Piasek m3 0,0738 20,51

Woda m3 0,005 1,39

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

277,94  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 4,67

Robotnicy gr.I r-g 0,004 26,68

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 82,05

Woda m3 0,0008 5,34

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

277,94  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,56

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 8,70

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 88,44

Woda m3 0,015 4,17

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,75

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 10,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

361,32  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 9,03

Materiały
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 36,85

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 1,81

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 1,81

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 1,81

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 1,81

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne

2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne

4.2. Przyłącza - montaż

5. Odwodnienie wykopów
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 782,46

2 Robotnicy gr.I r-g 2.214,30

3 Robotnicy gr.II r-g 202,76

4 Robotnicy r-g 344,05

Razem 3.543,56
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,93

2 Beton zwykły C12/15 m3 3,86

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,81

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,62

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,96

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17,97

7 Klamry ciesielskie kg 222,87

8 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 36,85

9 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,49

10 Piasek m3 102,56

11 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 326,94

12 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 40,50

13 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 78,44

14 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,20m (zwykła)

szt 6,00

15 Tłuczeń kamienny niesortowany t 88,44

16 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 11,00

17 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 27,00

18 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 6,00

19 Woda m3 32,20

20 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 21,00

21 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,70

22 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 11,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Stokrotki

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 20,74

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 31,46

3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 11,88

4 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 156,00

5 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 1,81

6 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,75

7 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 210,13

8 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 82,94

9 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 60,42

10 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,20

11 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 1,81

12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 10,76

13 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 1,81

14 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 1,81

15 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 24,58

16 Zrywarka przyczepna m-g 2,20

17 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 17,94

Razem 639,23


