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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. FIOŁKOWA :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /przecisk/ L=348,54m

2) studnie kanalizacyjne 

 d=2000mm hśr=4,90m /zap. kas./  n=3 szt

 d=1500mm hśr=4,80m /zap. kas./  n=4 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=90,90m

 d=150mm kam. /przecisk/ L=40,00m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

2 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

3 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

4 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

120,00*0,08*1,20 m3 11,52

120,00*0,15*1,20 m3 21,60

razem m3 33,12

5 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

120,00*0,08*1,20 m3 11,52

120,00*0,15*1,20 m3 21,60

razem m3 33,12

6 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)

120,00*0,08*1,20 m3 11,52

120,00*0,15*1,20 m3 21,60

razem m3 33,12

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000

0,25*3,14*2,32*2,32*(4,96+5,06+4,66)*1,30 m3 80,63

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500

0,25*3,14*1,80*1,80*(5,56+4,56+4,66+4,56)*1,30 m3 63,95

grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm

S616-S640    
0,25*3,14*0,20*0,20*(60,85+46,94+46,53+38,10+37,39+31,72+30,60+25,68+30,8
3)*1,30

m3 14,23

razem m3 158,81

8 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych

158,81 m3 158,81

razem m3 158,81

2.2.  Kanały główne - montaż
9 KNR 9-08

0201/03
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II

ul. Fiołkowa

Rys. 2.12 Etap 6

S616-S640    60,85+46,94+46,53+38,10+37,39+31,72+30,60+25,58+30,83 m 348,54

razem m 348,54

10 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    9 próba 9,00

razem próba 9,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

11 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

ul. Fiołkowa

studnie DN2000 (kaskadowe)

S634,S635,S637    3 studnię 3,00

razem studnię 3,00

12 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN2000 (kaskadowych)

ul. Fiołkowa

4,96+5,06+4,66 = 14,68

minus wysokość 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)

-3*3,0 = -9

 = 5,68

łączna wysokość ponad 3,0m

5,68/0,50 0,5m 11,36

razem 0,5m 11,36

3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
13 KNR 2-18

0614/07
Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe)

ul. Fiołkowa

S633,S636,S638,S639    4 studnię 4,00

razem studnię 4,00

14 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)

5,56+4,56+4,66+4,56 = 19,34

minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)

-4*3,0 = -12

 = 7,34

łączna wysokość ponad 3,0m

7,34/0,50 0,5m 14,68

razem 0,5m 14,68

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

15 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S616-S640

włączenie do studni    0,90*1,80*90,90 = 147,26

 = 147,26

147,26*0,70 m3 103,08

razem m3 103,08

16 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

147,26*0,30 m3 44,18

razem m3 44,18

17 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S616-S640

włączenie do studni    2*1,80*90,90 m2 327,24

razem m2 327,24
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

18 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S616-S640

włączenie do studni    0,90*90,90 m2 81,81

razem m2 81,81

19 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Fiołkowa

wykopy razem

147,26 m3 147,26

minus podsypka piaskowa

-0,10*81,81 m3 -8,18

razem m3 139,08

20 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

139,08 m3 139,08

razem m3 139,08

21 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

8,18 m3 8,18

razem m3 8,18

4.2.  Przyłącza - montaż
22 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S616-S640

włączenie do studni    90,90 m 90,90

razem m 90,90

23 KNR 9-08
0201/01

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 150mm przy długości przecisku 
sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie kategorii I-II

ul. Bryczkowskiego

przyłącza na odc. S616-S640

przyłącza d=150mm bezwykopowo    40,00 m 40,00

razem m 40,00

24 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S616-S640

włączenie do studni    15 próba 15,00

przyłącza d=150mm bezwykopowo    3 próba 3,00

razem próba 18,00

5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
25 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

26 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

27 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

28 KNR AT-03
0301/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Fiołkowa    120,00 m2 120,00

razem m2 120,00

29 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ul. Fiołkowa    120,00*1,30 m2 156,00

razem m2 156,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm

120  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 30,53

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 14,99

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

120  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 26,22

Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 11,10

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

120  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 25,58

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 0,95

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 0,95

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

33,12  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 4,74

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

33,12  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 5,86

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

33,12  m3

Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 23,28

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu 
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

158,81  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 27,44

Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 10,13

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 29,97

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

158,81  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 57,93

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

9 KNR 9-08 0201/03  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
20m do 30m w gruncie kategorii I-II

348,54  m

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 1.833,3

2

Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 355,51

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 97,59

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,65 226,55

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,64 223,07

Urządzenie do przecisków sterowanych z 
agregatem hydraulicznym

m-g 0,64 223,07

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

9  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 27,90

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,27
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,54

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 9,00

Woda m3 1,73 15,57

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 13,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,90

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 19,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

11 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 
(Dz=2320mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

3  studnię

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 104,58

Materiały
Studnia DN2000 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,90m (kaskadowa)

szt 1 3,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 3,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 2,88

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 1,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 24,70

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 33,56

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

11,36  0,5m

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 172,84

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 24,02

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 77,36

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

13 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 
(Dz=1800mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

4  studnię

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 104,84

Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,80m (kaskadowa)

szt 1 4,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 4,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 3,84

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 24,76

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 33,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

14,68  0,5m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 167,94

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 23,34

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 75,16

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

15 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

103,08  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 11,46

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 3,33

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 9,08

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

44,18  m3

Robocizna
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 1,6235 71,73

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 10,16

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

327,24  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 136,26

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 91,99

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,09

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,34

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,29

Klamry ciesielskie kg 0,119 38,94

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 3,14

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

81,81  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 20,08

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

139,08  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 184,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

139,08  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 14,21

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 4,31

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

8,18  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 2,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

4.2.  Przyłącza - montaż
22 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy

zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

90,9  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 31,36

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 92,72

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 15,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,75

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 9-08 0201/01  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy 150mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m 
w gruncie kategorii I-II

40  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 255,60

Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
150mm, 64kN/m, siła wcisku do 210kN

m 1,02 40,80

Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 3,00

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 11,20

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,72 28,80

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,71 28,40

Urządzenie do przecisków sterowanych z 
agregatem hydraulicznym

m-g 0,71 28,40

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek=próba)

18  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 23,40

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,54

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,08

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 18,00

Woda m3 0,52 9,36

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 27,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,80

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 38,88

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

25 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

120  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 2,95

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 4,58

Materiały
Piasek m3 0,0738 8,86

Woda m3 0,005 0,60

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

120  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 2,02

Robotnicy gr.I r-g 0,004 11,52

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 35,42

Woda m3 0,0008 2,30

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15cm

120  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,24

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 3,76

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 38,18

Woda m3 0,015 1,80

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,32

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 4,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

120  m2

Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 4,32

Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa
wiążąca

t 0,125 18,00

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 0,86

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 0,86

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 0,86

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 0,86

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

156  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 3,90

Materiały



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 14/18
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 15,91

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 0,78

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 0,78

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 0,78

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 0,78

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne

2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne

4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 16/18

Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 136,26

2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 550,20

3 Robotnicy gr.I r-g 441,40

4 Robotnicy gr.II r-g 87,54

5 Robotnicy r-g 2.179,80

Razem 3.395,20
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,34

2 Beton zwykły C12/15 m3 6,72

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,81

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,62

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,29

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,14

7 Klamry ciesielskie kg 38,94

8 Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 3,00

9 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 15,91

10 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 18,00

11 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,09

12 Piasek m3 44,28

13 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  150mm, 64kN/m, siła 
wcisku do 210kN

m 40,80

14 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 
wcisku do 350kN

m 355,51

15 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 40,50

16 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 92,72

17 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,80m (kaskadowa)

szt 4,00

18 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,90m (kaskadowa)

szt 3,00

19 Tłuczeń kamienny niesortowany t 38,18

20 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 27,00

21 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 7,00

22 Woda m3 29,63

23 Zaprawa cementowa m. 80 m3 3,50

24 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 15,00

25 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,70

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Fiołkowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 3,33

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 10,13

3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 4,74

4 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 1,64

5 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,32

6 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 139,27

7 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 264,69

8 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 26,09

9 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,95

10 Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 251,47

11 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 1,64

12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 4,64

13 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 1,64

14 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 219,71

15 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 1,64

16 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 4,31

17 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 251,47

18 Zrywarka przyczepna m-g 0,95

19 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 255,35

Razem 1.444,00


