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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Cyprysowa

Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. CYPRYSOWA :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. L=324,99m

2) studnie kanalizacyjne
d=1200mm hér=2,30m n=5 szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=118,40m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 10-15cm
0103/01
obr. 4091 dz. 8/16 10 szt 10,00
razem szt 10,00
2 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
obr. 4091 dz. 8/16 10 szt 10,00
razem szt 10,00
3 | KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
obr. 4091 dz. 8/16 15/10000 ha 0,002
razem ha 0,002
4 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
0,79 m3 0,79
razem | m3 0,79
5 | KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewdw na odlegto$¢ do 2km
0110/03
gatezie 0,95 mp 0,95
krzewy 1,20 mp 1,20
razem | mp 2,15
6 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,16 mp 0,16
razem | mp 0,16
7 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu dtuzyc (razem 20km)
0110/04
0,79 m3 0,79
razem | m3 0,79
8 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu gatezi, krzewdw i karpiny (razem 20km)
0110/05
2,15+0,16 mp 2,31
razem | mp 2,31
2. Kanaly gtéwne
2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne
9 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%
ul. Cyprysowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.13 Etap 6
S635-S641 1,00*2,95*%53,78 = 158,65
S641-S642 1,00*2,70*48,00 = 129,6
S642-S643 1,00*2,48*%53,48 = 132,63
S643-S644 1,00*2,30*35,51 = 81,67
S644-S645 1,00*2,24*31,11 = 69,69
S645-S646 1,00*2,07*55,80 = 115,51
S646-S647 1,00*1,91*47,31 = 90,36
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Cyprysowa
S641,5642,5643,5644,5645,5646,5647
2,50*2,50*(2,86+2,66+2,41+2,36+2,36+2,06+2,06) = 104,81
= 882,92
882,92*0,70 m3 618,04
razem | m3 618,04
10 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
882,92*0,30 m3 264,88
razem | m3 264,88
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
11 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Cyprysowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.13 Etap 6
S635-S641 2*2,95*53,78 m2 317,30
S641-S642 2*2,70*48,00 m2 259,20
S642-S643 2*2,48*53,48 m2 265,26
S643-S644 2*2,30*35,51 m2 163,35
S644-S645 2*2,24*31,11 m2 139,37
S645-S646 2*2,07*55,80 m2 231,01
S646-S647 2*1,91*47,31 m2 180,72
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Cyprysowa
S641,5642,5643,5644,5645,5646,5647 m2 167,70
4*2,50*%(2,86+2,66+2,41+2,36+2,36+2,06+2,06)
razem | m2 1.723,91
12 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/08 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Cyprysowa
S641,5642,5643,5644,5645,5646,5647 m2 167,70
4*2,50*%(2,86+2,66+2,41+2,36+2,36+2,06+2,06)
razem m2 167,70
13 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Cyprysowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.13 Etap 6
1,00*(53,78+48,00+53,48+35,51+31,11+55,80+47,31) m2 324,99
razem | m2 324,99
14 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-II o Scianach pionowych
0320/04 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
ul. Cyprysowa
wykopy razem
882,92 m3 882,92
minus objetos$¢ rur
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(53,78+48,00+53,48+35,51+31,11+55,80+47,31) m3 -10,20
minus podsypka piaskowa
-0,10%*%324,99 m3 -32,50
minus objetos$¢ studni d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,86+2,66+2,41+2,36+2,36+2,06+2,06) m3 -29,62
razem | m3 810,60
15 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
840,22 m3 840,22
razem | m3 840,22
16 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw
objetos¢ rur
0,25*3,14*0,20*0,20*(53,78+48,00+53,48+35,51+31,11+55,80+47,31)*1,30 m3 13,27
objetos¢ studni d=1200mm
0,25*3,14*1,50*1,50*(2,86+2,66+2,41+2,36+2,36+2,06+2,06)*1,30 m3 38,51
razem | m3 51,78
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
17 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
0101/04 |d=200mm ukfadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
S635-S647 53,78+48,00+53,48+35,51+31,11+55,80+47,31 m 324,99
razem m 324,99
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
18 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/02
odcinki w wykopie 7 préba 7,00
razem | préba 7,00
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN1200 (zwykte)
19 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
2-18 gtebokosci 3m
0513/03
ul. Cyprysowa
S643,5644,5645,5646,5647 5 studnie 5,00
razem |studnie 5,00
20 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
2-18 kazde 0,5m roznicy gtebokosci
0513/04
suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)
2,41+2,36+4+2,36+2,06+2,06 = 11,25
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-5*%3,0 = -15
=-3,75
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-3,75/0,50 0,5m -7,50
razem | 0,5m -7,50
3.2. Studnie DN1200 (kaskadowe)
21 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
2-18 gtebokosci 3m
0513/03
ul. Cyprysowa
S641,5642 2 studnie 2,00
razem |studnie 2,00
22 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
2-18 kazde 0,5m roznicy gtebokosci
0513/04
suma wysokosci studni DN1200 (kaskadowych)
2,86+2,66 = 5,52
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (kaskadowych)
-2*%3,0 = -6
=-0,48
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-0,48/0,50 0,5m -0,96
razem | 0,5m -0,96
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
23 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%
ul. Cyprysowa
przyfacza na odc. S635-5647
wigczenie do studni  0,90*1,90*59,70 = 102,09
wiaczenie na trojniki  0,90*2,30*%58,70 = 121,51
= 223,6
223,60%*0,70 m3 156,52
razem | m3 156,52
24 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
223,60%*0,30 m3 67,08
razem | m3 67,08
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Cyprysowa
przyfacza na odc. S635-5647
wigczenie do studni  2*1,90*59,70 m2 226,86
wigczenie na trdjniki 2*2,30*58,70 m2 270,02
razem | m2 496,88
26 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Cyprysowa
przyfacza na odc. S635-5647
wigczenie do studni  0,90*59,70 m2 53,73
wigczenie na trdjniki  0,90*58,70 m2 52,83
razem | m2 106,56
27 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przyfacza ul. Cyprysowa
wykopy razem
223,60 m3 223,60
minus podsypka piaskowa
-0,10*106,56 m3 -10,66
razem | m3 212,94
28 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
212,94 m3 212,94
razem | m3 212,94
29 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
10,66 m3 10,66
razem | m3 10,66
4.2. Przylacza - montaz
30 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Cyprysowa
przytacza na odc. S635-5647
wigczenie do studni 59,70 m 59,70
wigczenie na tréjniki 58,70 m 58,70
razem m 118,40
31 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Cyprysowa
przyfacza na odc. S635-5647
wiaczenie do studni 11 proba 11,00
wigczenie na tréjniki 11 préba 11,00
razem | préba 22,00
5. Odwodnienie wykopoéw
32 | KNR 2-01 |Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do
0607/04 |gtebokosci 4m
ul. Cyprysowa
S635-S641 28 szt 28,00
razem szt 28,00
33 | KNR 2-01 |Rurociggi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
ul. Cyprysowa
S635-S641 54 m 54,00
razem m 54,00
34 | Kalkulacja |Pompowanie wody poprzez igtofiltry
indywidual
na

ul. Cyprysowa
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
S635-S641 54 m-g 54,00
razem | m-g 54,00
35 | Kalkulacja |Pompowanie wody bezposrednio z wykopu
indywidual
na
ul. Cyprysowa
S641-S642 48 m-g 48,00
razem | m-g 48,00
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
36 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
ul. Cyprysowa 492,97 m2 492,97
razem | m2 492,97
37 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)
ul. Cyprysowa 492,97 m2 492,97
razem | m2 492,97
38 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
ul. Cyprysowa 492,97 m2 492,97
razem | m2 492,97
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Cyprysowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow

1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 10-15cm

10 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 5,73
Sprzet
Pita motorowo-tanicuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-01 0106/01 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 10-15cm

10 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146| 11,46
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-01 0109/06 Reczne $cinanie i karczowanie
krzakdéw i podszy¢ rzadkich

0,002 ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 0,40
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegtos¢

do 2km

0,79 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 1,38
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,43
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54 0,43

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewéw na
odlegtos¢ do 2km

2,15 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 2,09
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 0,86
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 1,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegtos¢

do 2km

0,16 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,18
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,07
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za dalsze 18km
transportu dtuzyc (razem 20km)

0,79 m3
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 1,42
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 1,42

Razem pozycja
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa

KNR 2-01 0110/05 Doptata za dalsze 18km
transportu gatezi, krzewodw i karpiny (razem 20km)

2,31 mp
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM)
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,027
0,054

2,25
4,49

RAZEM: Usuniecie drzew i krzewow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

618,04 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochdéd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g
m-g

0,1112

0,0323
0,0881

68,73

19,96
54,45

10

KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

264,88 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,6235

0,23

430,03

60,92

11

KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1I
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka

1723,91 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3
kg
kg

0,4164
0,2811

0,00026
0,00105
0,0009
0,119
0,0096

717,84
484,59

0,45
1,81
1,55
205,15
16,55

12

KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1V
o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m
szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
167,7 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II r-g 0,073| 24,48
Robotnicy gr.I r-g 0,1047, 35,12
Materialy M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00005 0,02
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm | m3 | 0,00002| 0,007
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0012 0,40
Klamry ciesielskie kg 0,018 6,04
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014 0,47
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu
324,99 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 79,75
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
810,6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556| 936,73
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 |KNR 2-01 0236/03 Zagegszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami
840,22 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022|, 85,87
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031| 26,05
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
51,78 m3
Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096, 18,89
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
17 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
324,99 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774| 122,65
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z m 1,01| 328,24

PN-EN 295
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 11,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367| 11,93
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972| 31,59

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

7 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 21,70
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,21
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,42
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 7,00
Woda m3 1,73] 12,11
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5/ 10,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,70
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16/ 15,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN1200 (zwykie)

19 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m

5 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 136,00
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 5,00
kompletna hér=2,30m (zwykta)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 5,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 3,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42, 12,10
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 19,40
Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 |KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm - za kazde 0,5m rdznicy gtebokosci

-7,5 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26| -16,95
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 -1,80
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53| -3,98
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.2. Studnie DN1200 (kaskadowe)
21 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
2 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2) 54,40
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 2,00
kompletna h$r=2,80m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 2,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 1,29
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 4,84
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 7,76
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 |KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-0,96 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26| -2,17
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24| -0,23
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53| -0,51
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
23 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
156,52 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112, 17,41
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 5,06
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 13,79

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

24 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

67,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 108,90
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23| 15,43

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1I
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z

rozbidérka
496,88 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,4164| 206,90
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 139,67
Materiatly

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00026 0,13
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm | m3 | 0,00105 0,52
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,45
Klamry ciesielskie kg 0,119, 59,13
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 4,77

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

106,56 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 26,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopdéw
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

212,94 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275| 282,68
Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
212,94 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022| 21,76
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 6,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywoz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

10,66 m3

Sprzet S=38
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 3,89
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4.2. Przylacza - montaz
30 |[KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk
118,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345/ 40,85
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02| 120,77
d=160mm kl. S
Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC | szt 11,00
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 22,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 0,98
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
(odcinek=préba)
22 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3] 28,60
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,66
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,32
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 22,00
Woda m3 0,52/ 11,44
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5/ 33,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 2,20
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16| 47,52
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przytacza - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5. Odwodnienie wykopow
32 |KNR 2-01 0607/04 Igtofiltry o $rednicy do 50mm
wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do
gtebokosci 4m
28 szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645| 74,61
Robotnicy gr.I r-g 2,2518| 63,05
Materiatly
Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1 2,80
Waz gumowy 50mm m 0,2 5,60
Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 0,05 1,40
Zwirek filtracyjny m3 0,052/ 1,46
Piasek filtracyjny m3 0,028 0,78
Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 0,2 5,60
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 0,4/ 11,20
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,3 8,40
Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 1,2| 33,60
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,21 5,88
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,08 2,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 |KNR 2-01 0616/01 Rurociggi tymczasowe z rur
stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej
80-125mm

54 m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293| 33,98
Robotnicy gr.I r-g 0,2302| 12,43
Materiatly
Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 0,06 3,24
Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 0,04 2,16
Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 0,31 16,74
Sruby z nakretkami kg 0,06| 3,24
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,054 2,92
Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody poprzez

igtofiltry
54 m-g
Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 1 54,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
bezposrednio z wykopu
48 m-g
Sprzet
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1| 48,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Odwodnienie wykopow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych

36 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca piasku

grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie

492,97 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246, 12,13
Robotnicy gr.I r-g 0,0382| 18,83
Materiatly
Piasek m3 | 0,0738| 36,38
Woda m3 0,005 2,46
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37

KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajgca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)

492,97 m2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robocizna R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 8,28
Robotnicy gr.I r-g 0,004| 47,33
Materiaty M=24
Piasek m3 | 0,0123| 145,52
Woda m3 | 0,0008 9,47
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm
492,97 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,99
Robotnicy gr.I r-g 0,0313| 15,43
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182| 156,86
Woda m3 0,015 7,39
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 1,33
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387, 19,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogoétem
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Nr |Opis robét

Wartos¢

1.|Przygotowanie terenu

1.1.|Usuniecie drzew i krzewéw

2./Kanaly gtéwne

2.1.|Kanaty gtéwne - roboty ziemne

2.2.|Kanaty gtébwne - montaz

3./Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.|Studnie DN1200 (zwykie)

3.2.|Studnie DN1200 (kaskadowe)

4./Przylacza kanalizacyjne

4.1.|Przytacza - roboty ziemne

4.2.|Przytacza - montaz

5.0dwodnienie wykopoéw

6./0dtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 18/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Cyprysowa

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 949,22
2 |Monterzy gr.Il r-g 74,61
3 |Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 33,98
4 |Robotnicy gr.I r-g 2.895,70
5 |Robotnicy gr.II r-g 21,39
6 |Robotnicy r-g 385,08

Razem 4.359,98
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 19/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Cyprysowa
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 2,34
2 |Beton zwykty C12/15 m3 4,51
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,87
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,74
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 2,40
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 21,79
7 |Igtofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 2,80
8 |Klamry ciesielskie kg 270,31
9 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowy 200mm m 1,40
10 |Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 2,16
11 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,59
12 |Piasek filtracyjny m3 0,78
13 |Piasek m3 181,91
14 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 328,24
15 |Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 3,24
16 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 43,50
17 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 120,77
18 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 5,00
hé$r=2,30m (zwykia)
19 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 2,00
h$r=2,80m (kaskadowa)
20 |Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl kg 11,20
21 |Sruby z nakretkami kg 3,24
22 |Tiuczen kamienny niesortowany t 156,86
23 |Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 11,00
24 |Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 16,74
25 |Uszczelki gumowe ptaskie EPDM $r.200mm szt 5,60
26 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 29,00
27 |Waz gumowy 50mm m 5,60
28 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 7,00
29 |Woda m3 42,87
30 |Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 22,00
31 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,90
32 |Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 11,00
33 |Zwirek filtracyjny m3 1,46
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 20/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Cyprysowa

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 5,02
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 25,02
3 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 31,59
4 |Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,60
5 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 48,00
6 |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 62,40
7 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 1,85
8 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 6,35
9 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,33
10 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 169,61
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 99,26
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 19,08
13 |Wciagnik przejezdny 3,0t m-g 33,60
14 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 32,65
15 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 22,68

Razem 559,02




