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Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. DZIKIEJ RÓŻY :

1) kanały sanitarne : 
 d=200mm kam.   L=350,43m

2) studnie kanalizacyjne 
 d=1200mm hśr=2,20m    n=7 szt
 d=1200mm hśr=2,80m /kas./ n=3 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 d=160mm PVC        L=103,80m
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

obr. 4091 dz. 114/7    3 szt 3,00
razem szt 3,00

2 KNR 2-01
0106/01

Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

obr. 4091 dz. 114/7    3 szt 3,00
razem szt 3,00

3 KNR 2-01
0109/06

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

obr. 4091 dz. 103/1    5/10000 ha 0,001
razem ha 0,001

4 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

0,24 m3 0,24
razem m3 0,24

5 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    0,29 mp 0,29
krzewy    0,32 mp 0,32

razem mp 0,61
6 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

0,05 mp 0,05
razem mp 0,05

7 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za dalsze 18km transportu dłużyc (razem 20km)

0,24 m3 0,24
razem m3 0,24

8 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za dalsze 18km transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)

0,61+0,05 mp 0,66
razem mp 0,66

1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych
9 KNR 2-31

0803/03
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm
ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18

razem m2 559,18
10 KNR 2-31

0803/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)
ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18

razem m2 559,18
11 KNR 2-31

0802/07
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18
razem m2 559,18

12 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
ul. Dzikiej Róży    559,18*0,08*1,30 m3 58,15
ul. Dzikiej Róży    559,18*0,15*1,30 m3 109,04

razem m3 167,19
13 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km
ul. Dzikiej Róży    559,18*0,08*1,30 m3 58,15
ul. Dzikiej Róży    559,18*0,15*1,30 m3 109,04

razem m3 167,19
14 KNR 4-04

1103/05
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)
ul. Dzikiej Róży    559,18*0,08*1,30 m3 58,15
ul. Dzikiej Róży    559,18*0,15*1,30 m3 109,04

razem m3 167,19
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

15 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Dzikiej Róży
kanały d=200mm
Rys. 2.14 Etap 6
S637-S648    1,00*2,96*58,56 = 173,34
S648-S649    1,00*2,80*31,80 = 89,04
S649-S650    1,00*2,58*24,57 = 63,39
S650-S651    1,00*2,48*48,49 = 120,26
S651-S652    1,00*2,42*12,78 = 30,93
S652-S653    1,00*2,30*49,52 = 113,9
S653-S654    1,00*2,14*43,46 = 93
S654-S655    1,00*2,06*7,69 = 15,84
S655-S656    1,00*1,92*49,68 = 95,39
S649-S657    1,00*1,82*23,88 = 43,46
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Dzikiej Róży
S648,S649,S650,S651,S652,S653,S654,S655,S656,S657    
2,50*2,50*(3,06+2,81+2,61+2,56+2,41+2,36+2,16+2,16+1,91+1,91) = 149,69
 = 988,24
988,24*0,70 m3 691,77

razem m3 691,77
16 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
988,24*0,30 m3 296,47

razem m3 296,47
17 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Dzikiej Róży
kanały d=200mm
Rys. 2.14 Etap 6
S637-S648    2*2,96*58,56 m2 346,68
S648-S649    2*2,80*31,80 m2 178,08
S649-S650    2*2,58*24,57 m2 126,78
S650-S651    2*2,48*48,49 m2 240,51
S651-S652    2*2,42*12,78 m2 61,86
S652-S653    2*2,30*49,52 m2 227,79
S653-S654    2*2,14*43,46 m2 186,01
S654-S655    2*2,06*7,69 m2 31,68
S655-S656    2*1,92*49,68 m2 190,77
S649-S657    2*1,82*23,88 m2 86,92
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Dzikiej Róży
S648,S649,S650,S651,S652,S653,S654,S655,S656,S657    
4*2,50*(3,06+2,81+2,61+2,56+2,41+2,36+2,16+2,16+1,91+1,91)

m2 239,50

razem m2 1.916,58
18 KNR 2-01

0322/08
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Dzikiej Róży
S648,S649,S650,S651,S652,S653,S654,S655,S656,S657    
4*2,50*(3,06+2,81+2,61+2,56+2,41+2,36+2,16+2,16+1,91+1,91)

m2 239,50

razem m2 239,50
19 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Dzikiej Róży
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kanały d=200mm
Rys. 2.14 Etap 6
1,00*(58,56+31,80+24,57+48,49+12,78+49,52+43,46+7,69+49,68+23,88) m2 350,43

razem m2 350,43
20 KNR 2-01

0320/04
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m
ul. Dzikiej Róży
wykopy razem
988,24 m3 988,24
minus objętość rur
-0,25*3,14*0,20*0,20*(58,56+31,80+24,57+48,49+12,78+49,52+43,46+7,69+49,68
+23,88)

m3 -11,00

minus podsypka piaskowa
-0,10*350,43 m3 -35,04
minus objętość studni d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(3,06+2,81+2,61+2,56+2,41+2,36+2,16+2,16+1,91+1,91) m3 -42,30

razem m3 899,90
21 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

899,90 m3 899,90
razem m3 899,90

22 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
objętość rur
0,25*3,14*0,20*0,20*(58,56+31,80+24,57+48,49+12,78+49,52+43,46+7,69+49,68
+23,88)*1,30

m3 14,30

objętość studni d=1200mm
0,25*3,14*1,50*1,50*(3,06+2,81+2,61+2,56+2,41+2,36+2,16+2,16+1,91+1,91)*1,
30

m3 54,99

razem m3 69,29
2.2.  Kanały główne - montaż

23 KNR 9-08
0101/04

Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
S637-S657    58,56+31,80+24,57+48,49+12,78+49,52+43,46+7,69+49,68+23,88 m 350,43

razem m 350,43
24 KNR-W

2-18
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    10 próba 10,00
razem próba 10,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

25 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Dzikiej Róży
S651,S652,S653,S654,S655,S656,S657    7 studnię 7,00

razem studnię 7,00
26 KNR-W

2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)
2,56+2,41+2,36+2,16+2,16+1,91+1,91 = 15,47
minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)
-7*3,0 = -21
 = -5,53
łączna wysokość ponad 3,0m
-5,53/0,50 0,5m -11,06

razem 0,5m -11,06
3.2.  Studnie DN1200 (kaskadowe)
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27 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Dzikiej Róży
S648,S649,S650    3 studnię 3,00

razem studnię 3,00
28 KNR-W

2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (kaskadowych)
3,06+2,81+2,61 = 8,48
minus wysokość 3,0m studni DN1200 (kaskadowych)
-3*3,0 = -9
 = -0,52
łączna wysokość ponad 3,0m
-0,52/0,50 0,5m -1,04

razem 0,5m -1,04
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

29 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Dzikiej Róży
przyłącza na odc. S637-S656
włączenie do studni    0,90*1,90*69,50 = 118,85
włączenie na trójniki    0,90*2,20*34,30 = 67,91
 = 186,76
186,76*0,70 m3 130,73

razem m3 130,73
30 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
186,76*0,30 m3 56,03

razem m3 56,03
31 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Dzikiej Róży
przyłącza na odc. S637-S656
włączenie do studni    2*1,90*69,50 m2 264,10
włączenie na trójniki    2*2,20*34,30 m2 150,92

razem m2 415,02
32 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Dzikiej Róży
przyłącza na odc. S637-S656
włączenie do studni    0,90*69,50 m2 62,55
włączenie na trójniki    0,90*34,30 m2 30,87

razem m2 93,42
33 KNR 2-01

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m
przyłącza ul. Dzikiej Róży
wykopy razem
186,76 m3 186,76
minus podsypka piaskowa
-0,10*93,42 m3 -9,34

razem m3 177,42
34 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

177,42 m3 177,42
razem m3 177,42
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35 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
9,34 m3 9,34

razem m3 9,34
4.2.  Przyłącza - montaż

36 KNR-W
2-18

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Dzikiej Róży
przyłącza na odc. S637-S656
włączenie do studni    69,50 m 69,50
włączenie na trójniki    34,30 m 34,30

razem m 103,80
37 KNR-W

2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Dzikiej Róży
przyłącza na odc. S637-S656
włączenie do studni    16 próba 16,00
włączenie na trójniki    7 próba 7,00

razem próba 23,00
5.  Odwodnienie wykopów

38 KNR 2-01
0607/04

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m
ul. Dzikiej Róży
S637-S648    32 szt 32,00

razem szt 32,00
39 KNR 2-01

0616/01
Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

ul. Dzikiej Róży
S637-S648    60,0 m 60,00

razem m 60,00
40 Kalkulacja

indywidual
na

Pompowanie wody poprzez igłofiltry

ul. Dzikiej Róży
S637-S648    60,0 m-g 60,00

razem m-g 60,00
41 Kalkulacja

indywidual
na

Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu

ul. Dzikiej Róży
S648-S650    57,0 m-g 57,00

razem m-g 57,00
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

42 KNR 2-31
0106/01

Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18
razem m2 559,18

43 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)
ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18

razem m2 559,18
44 KNR 2-31

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm
ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18

razem m2 559,18
45 KNR AT-03

0301/01
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Dzikiej Róży    559,18 m2 559,18
razem m2 559,18

46 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Dzikiej Róży    559,18*1,30 m2 726,93
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razem m2 726,93
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną 
drzew o średnicy 10-15cm

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 1,72
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0106/01  Ręczne karczowanie pni o 
średnicy 10-15cm

3  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 3,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0109/06  Ręczne ścinanie i karczowanie 
krzaków i podszyć rzadkich

0,001  ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 0,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość 
do 2km

0,24  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,42
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,13
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na 
odległość do 2km

0,61  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 0,59
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 0,24
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8 0,49

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość
do 2km

0,05  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,05
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,02
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za dalsze 18km 
transportu dłużyc (razem 20km)

0,24  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,43
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05 0,43

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa
8 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za dalsze 18km 

transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 
20km)

0,66  mp
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 0,64
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054 1,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usunięcie drzew i krzewów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

9 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm

559,18  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 142,26
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 69,84

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

559,18  m2
Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 122,18
Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 51,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

559,18  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 119,22
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 4,42
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 4,42

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

167,19  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 23,91

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km
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167,19  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 29,59

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

167,19  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 117,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

15 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

691,77  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 76,92
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 22,34
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 60,94

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

296,47  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 481,32
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 68,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

1916,58  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 798,06
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 538,75
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,50
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 2,01

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 1,72
Klamry ciesielskie kg 0,119 228,07
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 18,40

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa
18 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 

szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

239,5  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 34,97
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 50,15
Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,02
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00002 0,010

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,57
Klamry ciesielskie kg 0,018 8,62
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,67

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

350,43  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 86,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

899,9  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 1.039,9

2
Razem pozycja

Cena jednostkowa
21 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie

zagęszczarkami
899,9  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 91,97
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 27,90

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

69,29  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 25,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż
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23 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

350,43  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 132,25
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 353,93

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 7,00

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 12,86
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 34,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

10  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 31,00
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,30
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,60
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 10,00
Woda m3 1,73 17,30
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 15,00
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 21,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

25 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

7  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 190,40
Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych 
C35/45, kompletna hśr=2,20m (zwykła)

szt 1 7,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 7,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 4,51
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 16,94
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 27,16

Razem pozycja
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Cena jednostkowa
26 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów

betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-11,06  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -25,00
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -2,65
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -5,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.2.  Studnie DN1200 (kaskadowe)

27 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

3  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 81,60
Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych 
C35/45, kompletna hśr=2,80m (kaskadowa)

szt 1 3,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 3,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 1,93
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 7,26
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 11,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-1,04  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -2,35
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -0,25
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -0,55

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (kaskadowe)
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

29 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
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130,73  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 14,54
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 4,22
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 11,52

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

56,03  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 90,96
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 12,89

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

415,02  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 172,81
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 116,66
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,11
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,44

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,37
Klamry ciesielskie kg 0,119 49,39
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 3,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

93,42  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 22,93

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

177,42  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 235,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

177,42  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 18,13
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 5,50

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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35 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

9,34  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 3,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

36 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

103,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 35,81
Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 105,88

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 7,00
Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 23,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek=próba)

23  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 29,90
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,69
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,38
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 23,00
Woda m3 0,52 11,96
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 34,50
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 2,30

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 49,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Odwodnienie wykopów

38 KNR 2-01 0607/04  Igłofiltry o średnicy do 50mm 
wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do 
głębokości 4m
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32  szt
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,6645 85,26
Robotnicy gr.I r-g 2,2518 72,06
Materiały
Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 0,1 3,20
Wąż gumowy 50mm m 0,2 6,40
Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 0,05 1,60
Żwirek filtracyjny m3 0,052 1,66
Piasek filtracyjny m3 0,028 0,90
Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 0,2 6,40
Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 0,4 12,80
Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 0,3 9,60
Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1,2 38,40
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,21 6,72
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,08 2,56

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR 2-01 0616/01  Rurociągi tymczasowe z rur 
stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 
80-125mm

60  m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293 37,76
Robotnicy gr.I r-g 0,2302 13,81
Materiały
Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 0,06 3,60
Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 0,04 2,40
Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 0,31 18,60
Śruby z nakrętkami kg 0,06 3,60
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,054 3,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 
poprzez igłofiltry

60  m-g
Sprzęt
Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 1 60,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu

57  m-g
Sprzęt
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 57,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odwodnienie wykopów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

42 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

559,18  m2
Robocizna
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Robotnicy gr.II r-g 0,0246 13,76
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 21,36
Materiały
Piasek m3 0,0738 41,27
Woda m3 0,005 2,80
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

559,18  m2
Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 9,39
Robotnicy gr.I r-g 0,004 53,68
Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 165,07
Woda m3 0,0008 10,74
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15cm

559,18  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 1,12
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 17,50
Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 177,93
Woda m3 0,015 8,39
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 1,51
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 21,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

559,18  m2
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 20,13
Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa
wiążąca

t 0,125 83,88

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 4,03
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 4,03
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 4,03
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 4,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

46 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

726,93  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 18,17
Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 74,15

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 3,63
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KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 19/23
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Dzikiej Róży

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 3,63
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 3,63
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 3,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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TABELA ELEMENTÓW Strona 20/23
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Dzikiej Róży

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usunięcie drzew i krzewów
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne
2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN1200 (zwykłe)
3.2. Studnie DN1200 (kaskadowe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne
4.2. Przyłącza - montaż

5. Odwodnienie wykopów
5. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 21/23
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Dzikiej Róży

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 1.005,85
2 Monterzy gr.II r-g 85,26
3 Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 37,76
4 Robotnicy gr.I r-g 3.048,62
5 Robotnicy gr.II r-g 407,92
6 Robotnicy r-g 511,92

Razem 5.097,33
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 22/23
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Dzikiej Róży

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 2,46
2 Beton zwykły C12/15 m3 6,44
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,99
4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,98
5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 2,67
6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 23,05
7 Igłofiltry d=63/50 PE do instalacji IGE-81/63 szt 3,20
8 Klamry ciesielskie kg 286,08
9 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy 200mm m 1,60
10 Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 2,40
11 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 74,15
12 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 83,88
13 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,63
14 Piasek filtracyjny m3 0,90
15 Piasek m3 206,34
16 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 353,93
17 Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 3,60
18 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 49,50
19 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 105,88
20 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 

hśr=2,20m (zwykła)
szt 7,00

21 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,80m (kaskadowa)

szt 3,00

22 Śruby 6-kątne ocynkowane M16 kpl kg 12,80
23 Śruby z nakrętkami kg 3,60
24 Tłuczeń kamienny niesortowany t 177,93
25 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 7,00
26 Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 18,60
27 Uszczelki gumowe płaskie EPDM śr.200mm szt 6,40
28 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 33,00
29 Wąż gumowy 50mm m 6,40
30 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 10,00
31 Woda m3 51,18
32 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 23,00
33 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,30
34 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 7,00
35 Żwirek filtracyjny m3 1,66

Razem
Materiały pomocnicze

Razem



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

ZESTAWIENIE SPRZĘTU Strona 23/23
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Dzikiej Róży

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,47
2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 26,57
3 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 34,06
4 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 23,91
5 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,18
6 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 57,00
7 Pompa wirnikowa spalinowa  61-80m3/h m-g 69,60
8 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,56
9 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 1,81
10 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 7,66
11 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,51
12 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 331,91
13 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 116,26
14 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 121,57
15 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 4,42
16 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 7,66
17 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 21,64
18 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 7,66
19 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 38,40
20 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 7,66
21 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 33,40
22 Zrywarka przyczepna m-g 4,42
23 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 32,39

Razem 951,70


