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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. STORCZYKOWA :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /przecisk/ L=107,38m

 d=200mm kam. /wykop/   L=229,05

2) studnie kanalizacyjne 

 d=2000mm hśr=3,50m /zap. kas./  n=1 szt

 d=1500mm hśr=3,60m /zap. kas./  n=2 szt

 d=1200mm hśr=2,10m  n=5 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=126,20m

 d=150mm kam. /przecisk/ L=7,50m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Kanały główne
1.1.  Kanały główne - roboty ziemne

1 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Storczykowa

kanały d=200mm

Rys. 2.15 Etap 6

S664-S665    1,00*2,36*36,54 = 86,23

S665-S666    1,00*2,16*33,24 = 71,8

S666-S667    1,00*1,95*60,00 = 117

S667-S668    1,00*1,75*39,27 = 68,72

S668-S669    1,00*1,77*60,00 = 106,2

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Storczykowa

S665,S666,S667,S668,S669    2,50*2,50*(2,31+2,31+1,86+1,86+1,91) = 64,06

 = 514,01

514,01*0,70 m3 359,81

razem m3 359,81

2 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

514,01*0,30 m3 154,20

razem m3 154,20

3 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Storczykowa

kanały d=200mm

Rys. 2.15 Etap 6

S664-S665    2*2,36*36,54 m2 172,47

S665-S666    2*2,16*33,24 m2 143,60

S666-S667    2*1,95*60,00 m2 234,00

S667-S668    2*1,75*39,27 m2 137,45

S668-S669    2*1,77*60,00 m2 212,40

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Storczykowa

S665,S666,S667,S668,S669    4*2,50*(2,31+2,31+1,86+1,86+1,91) m2 102,50

razem m2 1.002,42

4 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Storczykowa

S665,S666,S667,S668,S669    4*2,50*(2,31+2,31+1,86+1,86+1,91) m2 102,50

razem m2 102,50

5 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Storczykowa

S664-S665    1,00*36,54 m2 36,54

S665-S666    1,00*33,24 m2 33,24

S666-S667    1,00*60,00 m2 60,00

S667-S668    1,00*39,27 m2 39,27

S668-S669    1,00*60,00 m2 60,00

razem m2 229,05

6 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Storczykowa

wykopy razem

514,01 m3 514,01

minus objętość rur
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

S664-S669    -0,25*3,14*(36,54+33,224+60,00+39,27+60,00) m3 -179,79

minus podsypka piaskowa

-0,10*229,05 m3 -22,91

minus objętość studni d=1200mm

ul. Storczykowa

-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,31+2,31+1,86+1,86+1,91) m3 -18,10

razem m3 293,21

7 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

293,21 m3 293,21

razem m3 293,21

8 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000

S663    0,25*3,14*2,32*2,32*3,46*1,30 m3 19,00

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500

S662,S664    0,25*3,14*1,80*1,80*(3,76+3,36)*1,30 m3 23,54

grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm

S640-S664    0,25*3,14*0,20*0,20*(24,44+44,41+38,53)*1,30 m3 4,38

razem m3 46,92

9 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych

46,92 m3 46,92

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

0,25*3,14*0,20*0,20*(36,54+33,24+60,00+39,27+60,00)*1,30 m3 9,35

objętość studni d=1200mm

0,25*3,14*1,50*1,50*(2,31+2,31+1,86+1,91)*1,30 m3 19,26

razem m3 75,53

1.2.  Kanały główne - montaż
10 KNR 9-08

0201/03
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II

ul. Storczykowa

Rys. 2.15 Etap 6

S640-S669    24,44+44,41+38,53 m 107,38

razem m 107,38

11 KNR 9-08
0101/04

Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

ul. Storczykowa

S664-S669    36,54+33,24+60,00+39,27+60,00 m 229,05

razem m 229,05

12 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    3 próba 3,00

odcinki w wykopie    5 próba 5,00

razem próba 8,00

2.  Studnie kanalizacyjne - montaż
2.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

13 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

ul. Storczykowa

studnie DN2000 (kaskadowe)

S663    1 studnię 1,00

razem studnię 1,00

14 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN2000 (kaskadowych)

ul. Storczykowa
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3,46 = 3,46

minus wysokość 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)

-1*3,0 = -3

 = 0,46

łączna wysokość ponad 3,0m

0,46/0,50 0,5m 0,92

razem 0,5m 0,92

2.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
15 KNR 2-18

0614/07
Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe)

ul. Storczykowa

S662,S664    2 studnię 2,00

razem studnię 2,00

16 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)

3,76+3,36 = 7,12

minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)

-2*3,0 = -6

 = 1,12

łączna wysokość ponad 3,0m

1,12/0,50 0,5m 2,24

razem 0,5m 2,24

2.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)
17 KNR-W

2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Storczykowa

S665,S666,S667,S668,S669    5 studnię 5,00

razem studnię 5,00

18 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

S665,S666,S667,S668,S669    2,31+2,31+1,86+1,86+1,91 = 10,25

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-5*3,0 = -15

 = -4,75

łączna wysokość ponad 3,0m

-4,75/0,50 0,5m -9,50

razem 0,5m -9,50

3.  Przyłącza kanalizacyjne
3.1.  Przyłącza - roboty ziemne

19 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Storczykowa

przyłącza na odc. S640-S669

włączenie do studni    0,90*1,90*85,20 = 145,69

włączenie na trójniki    0,90*2,10*41,00 = 77,49

 = 223,18

223,18*0,70 m3 156,23

razem m3 156,23

20 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

223,18*0,30 m3 66,95
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 66,95

21 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Storczykowa

przyłącza na odc. S640-S669

włączenie do studni    2*1,90*85,20 m2 323,76

włączenie na trójniki    2*2,10*41,00 m2 172,20

razem m2 495,96

22 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Storczykowa

przyłącza na odc. S640-S669

włączenie do studni    0,90*85,20 m2 76,68

włączenie na trójniki    0,90*41,00 m2 36,90

razem m2 113,58

23 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Storczykowa

wykopy razem

223,18 m3 223,18

minus podsypka piaskowa

-0,10*113,58 m3 -11,36

razem m3 211,82

24 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

211,82 m3 211,82

razem m3 211,82

25 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

11,36 m3 11,36

razem m3 11,36

3.2.  Przyłącza - montaż
26 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Storczykowa

przyłącza na odc. S640-S669

włączenie do studni    85,20 m 85,20

włączenie na trójniki    41,00 m 41,00

razem m 126,20

27 KNR 9-08
0201/01

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 150mm przy długości przecisku 
sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie kategorii I-II

ul. Storczykowa

przyłącza na odc. S616-S640

przyłącza d=150mm bezwykopowo    7,50 m 7,50

razem m 7,50

28 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Storczykowa

przyłącza na odc. S640-S669

włączenie do studni    16 próba 16,00

włączenie na trójniki    8 próba 8,00

przyłącza d=150mm bezwykopowo    1 próba 1,00

razem próba 25,00

4.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
29 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Storczykowa    295,00 m2 295,00

razem m2 295,00

30 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ul. Storczykowa    295,00 m2 295,00

razem m2 295,00

31 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Storczykowa    295,00 m2 295,00

razem m2 295,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Kanały główne
1.1.  Kanały główne - roboty ziemne

1 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

359,81  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 40,01

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 11,62

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 31,70

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

154,2  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 250,34

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 35,47

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

1002,42  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 417,41

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 281,78

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,26

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 1,05

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,90

Klamry ciesielskie kg 0,119 119,29

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 9,62

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

102,5  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 14,97

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 21,46

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,01

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,004

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,25

Klamry ciesielskie kg 0,018 3,69

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,29

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

229,05  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,2454 56,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

293,21  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 338,83

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

293,21  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 29,97

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 9,09

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu kat. 
I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

46,92  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 8,11

Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 2,99

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 8,85

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

75,53  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 27,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.2.  Kanały główne - montaż

10 KNR 9-08 0201/03  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
20m do 30m w gruncie kategorii I-II

107,38  m

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 564,82

Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 109,53

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 30,07

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,65 69,80
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,64 68,72

Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem
hydraulicznym

m-g 0,64 68,72

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

229,05  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 86,44

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 231,34

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 8,00

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 8,41

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 22,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

8  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 24,80

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,24

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,48

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 8,00

Woda m3 1,73 13,84

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 12,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,80

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 17,28

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Studnie kanalizacyjne - montaż
2.1.  Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

13 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z kręgów 
żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w 
gruncie kategorii I-II (nakłady do głębokości 3,00m)

1  studnię

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 34,86

Materiały
Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, 
zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, kompletna, 
hśr=3,50m (kaskadowa)

szt 1 1,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 0,96

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 8,23

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 11,19

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

0,92  0,5m

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 14,00

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 1,95

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 6,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

15 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z kręgów 
żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w 
gruncie kategorii I-II (nakłady do głębokości 3,00m)

2  studnię

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 52,42

Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, 
zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, kompletna, 
hśr=3,60m (kaskadowa)

szt 1 2,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 2,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 1,92

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 1,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 12,38

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 16,82

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

2,24  0,5m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 25,63

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 3,56

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 11,47
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)

17 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

5  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 136,00

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,10m (zwykła)

szt 1 5,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 5,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 3,22

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 12,10

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 3,88 19,40

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-9,5  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -21,47

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -2,28

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,53 -5,04

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Przyłącza kanalizacyjne
3.1.  Przyłącza - roboty ziemne

19 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

156,23  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 17,37

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 5,05

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 13,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

20 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

66,95  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 108,69

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 15,40

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

495,96  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 206,52

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 139,41

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,13

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,52

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,45

Klamry ciesielskie kg 0,119 59,02

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 4,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

113,58  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 27,87

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

211,82  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 281,19

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

211,82  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 21,65

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 6,57

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

11,36  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 4,14

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.2.  Przyłącza - montaż

26 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

126,2  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 43,54

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 128,72

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 8,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 24,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 1,05

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 9-08 0201/01  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy 150mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w
gruncie kategorii I-II

7,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 47,93

Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
150mm, 64kN/m, siła wcisku do 210kN

m 1,02 7,65

Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 1,00

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 2,10

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,72 5,40

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,71 5,33

Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem
hydraulicznym

m-g 0,71 5,33

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

25  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 32,50

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,75

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,50

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 25,00

Woda m3 0,52 13,00

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 37,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 2,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 54,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

29 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

295  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 7,26

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 11,27

Materiały
Piasek m3 0,0738 21,77

Woda m3 0,005 1,48

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

295  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 4,96

Robotnicy gr.I r-g 0,004 28,32

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 87,08

Woda m3 0,0008 5,66

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

295  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,59

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 9,23

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 93,87

Woda m3 0,015 4,43

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,80

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 11,42

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Nr Opis robót Wartość

1. Kanały główne
1.1. Kanały główne - roboty ziemne

1.2. Kanały główne - montaż

2. Studnie kanalizacyjne - montaż
2.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

2.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

2.3. Studnie DN1200 (zwykłe)

3. Przyłącza kanalizacyjne
3.1. Przyłącza - roboty ziemne

3.2. Przyłącza - montaż

4. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 638,89

2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 126,90

3 Robotnicy gr.I r-g 1.671,73

4 Robotnicy gr.II r-g 12,80

5 Robotnicy r-g 914,56

Razem 3.364,88
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,58

2 Beton zwykły C12/15 m3 6,10

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,99

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,98

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,59

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 14,67

7 Klamry ciesielskie kg 182,00

8 Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 1,00

9 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,40

10 Piasek m3 108,86

11 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 231,34

12 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  150mm, 64kN/m, siła 
wcisku do 210kN

m 7,65

13 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 
wcisku do 350kN

m 109,53

14 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 49,50

15 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 128,72

16 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,10m (zwykła)

szt 5,00

17 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,60m (kaskadowa)

szt 2,00

18 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,50m (kaskadowa)

szt 1,00

19 Tłuczeń kamienny niesortowany t 93,87

20 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 8,00

21 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 33,00

22 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 8,00

23 Woda m3 38,40

24 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,50

25 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 24,00

26 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,30

27 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 8,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Storczykowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 16,67

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 25,26

3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,80

4 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 136,88

5 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 148,84

6 Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 74,05

7 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 11,42

8 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 45,74

9 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 15,66

10 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 74,05

11 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 89,56

Razem 638,91


