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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. DREWNIANA :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. /wykop/ L=87,63m

2) studnie kanalizacyjne
d=1200mm hsér=2,00m n=2 szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=31,40m
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

1. Przygotowanie terenu

1.1. Rozbidrka nawierzchni drogowych

KNR 2-31
0804/05

Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm

ul. Drewniana 201,20
razem

m2

201,20

m2

201,20

KNR 2-31
0815/07

Rozebranie chodnikdw na podsypce cementowo-piaskowej

ul. Drewniana 12,67
razem

m2

12,67

m2

12,67

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Drewniana

kanaty d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S621-S600 1,00*2,54*60,02 = 152,45
S600-S601 1,00*1,93*27,61 = 53,29
studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Drewniana

S600,5601 2,50*2,50*%(2,11+1,91) = 25,13
= 230,87

230,87*0,70

razem

m3

161,61

m3

161,61

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

230,87*0,30
razem

m3

69,26

m3

69,26

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka,

ul. Drewniana
kanaty d=200mm
Rys. 2.16 Etap 6
S621-S600 2*2,54*60,02
S600-S601 2*1,93*27,61
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Drewniana
S600,5601 4*2,50*(2,11+1,91)
razem

m2
m2

m2

304,90
106,57

40,20

m2

451,67

KNR 2-01
0322/08

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

ul. Drewniana
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Drewniana
S600,S5601 4*2,50*(2,11+1,91)
razem

m2

40,20

m2

40,20

KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu

ul. Drewniana
kanaty d=200mm
Rys. 2.16 Etap 6
S621-S600 1,00*60,02
S600-S601 1,00*27,61
razem

m2
m2

60,02
27,61

m2

87,63

KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych
szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

ul. Drewniana
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
wykopy razem
230,87 m3 230,87
minus objetos$¢ rur
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(60,02+27,61) m3 -2,75
minus podsypka piaskowa
-0,10*87,63 m3 -8,76
minus objetos$¢ studni d=1200mm
-0,25%3,14%1,50%1,50*(2,11+1,91) m3 -7,10
razem m3 212,26
9 KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
212,26 m3 212,26
razem m3 212,26
10 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw
objetos¢ rur
0,25*3,14*0,20*0,20*(60,02+27,61) m3 2,75
objetos¢ studni d=1200mm
0,25%*3,14*1,50*1,50%(2,11+1,91) m3 7,10
razem | m3 9,85
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
11 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
0101/04 |d=200mm ukfadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
ul. Drewniana
kanaty d=200mm
Rys. 2.16 Etap 6
S621-S600 60,02 m 60,02
S600-S601 27,61 m 27,61
razem m 87,63
12 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/02
odcinki w wykopie 2 préba 2,00
razem | préba 2,00
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN1200 (zwykte)
13 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
2-18 gtebokosci 3m
0513/03
ul. Drewniana
S600,S5601 2 studnie 2,00
razem |studnie 2,00
14 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
2-18 kazde 0,5m roéznicy gtebokosci
0513/04
suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)
2,11+1,91 = 4,02
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-2*3,0 = -6
=-1,98
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
1,98/0,50 0,5m 3,96
razem | 0,5m 3,96
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
15 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t

na odlegto$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Drewniana
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
przyfacza na odc. S521-S601
wigczenie do studni  0,90*%1,80*24,20 = 39,2
wiaczenie na trojniki  0,90*2,00*%7,20 = 12,96
= 52,16
52,16*0,70 m3 36,51
razem | m3 36,51
16 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
52,16*0,30 m3 15,65
razem | m3 15,65
17 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Drewniana
przyfacza na odc. S521-S601
wiaczenie do studni  2*1,80%*24,20 m2 87,12
wiaczenie na tréjniki  2*2,00%7,20 m2 28,80
razem | m2 115,92
18 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Drewniana
przyfacza na odc. S521-S601
wigczenie do studni  0,90*%24,20 m2 21,78
wigczenie na tréjniki  0,90*7,20 m2 6,48
razem | m2 28,26
19 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przyfacza ul. Drewniana
wykopy razem
52,16 m3 52,16
minus podsypka piaskowa
-0,10*28,16 m3 -2,82
razem | m3 49,34
20 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
49,34 m3 49,34
razem | m3 49,34
21 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
2,83 m3 2,83
razem | m3 2,83
4.2. Przylacza - montaz
22 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Drewniana
przyfacza na odc. S521-S601
wigczenie do studni 24,20 m 24,20
wigczenie na tréjniki 7,20 m 7,20
razem m 31,40
23 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Drewniana
przyfacza na odc. S521-S601
wiaczenie do studni 4 proba 4,00
wigczenie na tréjniki 2 préba 2,00
razem | préba 6,00
5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
24 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z brukowca o wymiarach 13-17cm /materiat z rozbiorki/
0205/04
ul. Drewniana 201,20 m2 201,20
razem m2 201,20
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Nr | Podstawa |Opis robét IJm Ilos¢
25 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 |cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowga /materiat z rozbidrki/
ul. Drewniana 12,67 m2 12,67
razem | m2 12,67
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
1. Przygotowanie terenu
1.1. Rozbiorka nawierzchni drogowych
1 |KNR 2-31 0804/05 Rozebranie reczne nawierzchni
z brukowca o wysokosci 13-17cm
201,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,231 46,48
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 |KNR 2-31 0815/07 Rozebranie chodnikéw na
podsypce cementowo-piaskowej
12,67 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2982 3,78
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Rozbiérka nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2. Kanaly gtéwne
2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne
3 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
161,61 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112, 17,97
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 5,22
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 14,24
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
69,26 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 112,44
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23/ 15,93
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka
451,67 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,4164| 188,08
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 126,96
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00026 0,12
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm | m3 | 0,00105 0,47
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,41
Klamry ciesielskie kg 0,119, 53,75
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096, 4,34
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1V
o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m
szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

40,2 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materialy M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3
kg
kg

0,073
0,1047

0,00005
0,00002
0,0012
0,018
0,0014

5,87
8,42

0,004
0,002
0,10
1,45
0,11

KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

87,63 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

0,2454

21,50

KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

212,26 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,1556

245,29

KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami

212,26 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g

0,1022

0,031

21,69

6,58

10

KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

9,85 m3
Sprzet S=38
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,0096

3,59

RAZEM: Kanaly gtéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2.2. Kanatly gtéwne - montaz

11

KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
87,63 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774| 33,07
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z m 1,01| 88,51
PN-EN 295
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 8,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 3,22
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972 8,52
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 |KNR-W 2-18 0706/02 Prdéba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)
2 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 6,20
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,06
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,12
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 2,00
Woda m3 1,73 3,46
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 3,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,20
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 4,32
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN1200 (zwykie)
13 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregow
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
2 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2) 54,40
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 2,00
kompletna hér=2,00m (zwykta)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 2,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 1,29
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 4,84
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 7,76

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
3,96 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 8,95
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 0,95
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53 2,10
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
15 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
36,51 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 4,06
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 1,18
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g | 0,0881 3,22
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
15,65 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 25,41
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23 3,60
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka
115,92 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g | 0,4164| 48,27
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 32,59
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00026 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm | m3 | 0,00105 0,12
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,10
Klamry ciesielskie kg 0,119| 13,79
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 1,11
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu
28,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 6,94

Razem pozycja
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa

19 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

49,34 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275| 65,50
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
49,34 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 5,04
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywoz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

2,83 m3

Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g | 0,0096 1,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

4.2. Przylacza - montaz

22 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk

31,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345/ 10,83
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02| 32,03
d=160mm kl. S
Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC | szt 2,00
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 6,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 0,26

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
(odcinek=préba)

6 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 7,80
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,18
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,36
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 6,00
Woda m3 0,52 3,12

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 9,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilosc¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,60
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16| 12,96

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przytacza - montaz

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych

24 |KNR 2-31 0205/04 Nawierzchnie z brukowca o

wymiarach 13-17cm /materiat z rozbidrki/
201,2 m2
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,5964| 120,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2227| 44,81
Materiatly
Piasek m3 0,118| 23,74
Zwir m3 0,021 4,23
Woda m3 0,013 2,62
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 |KNR 2-31 0502/04 Chodniki z ptyt betonowych o
wymiarach 50x50x7cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg /materiat z rozbiérki/

12,67 m2

Robocizna

Brukarze gr.II r-g 0,2835 3,59
Robotnicy gr.II r-g 0,273 3,46
Robotnicy gr.I r-g 0,042 0,53
Materiatly

Piasek m3 | 0,0849 1,08
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,0185 0,23
Woda m3 | 0,0286 0,36
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogoétem
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Nr |Opis robét

Wartos¢

1.|Przygotowanie terenu

1.1.|Rozbidrka nawierzchni drogowych

2./Kanaly gtéwne

2.1.|Kanaty gtéwne - roboty ziemne

2.2.|Kanaty gtébwne - montaz

3./Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.|Studnie DN1200 (zwykie)

4./Przylacza kanalizacyjne

4.1.|Przytacza - roboty ziemne

4.2.|Przytacza - montaz

5./0dtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 14/16
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Brukarze gr.II r-g 123,59
2 |Ciesle gr.II r-g 242,21
3 |Robotnicy gr.I r-g 739,15
4 |Robotnicy gr.II r-g 53,71
5 |Robotnicy r-g 121,25

Razem 1.279,92
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 0,60
2 |Beton zwykty C12/15 m3 1,29
3 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,23
4 |Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,24
5 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,48
6 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,61
7 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,56
8 |Klamry ciesielskie kg 68,99
9 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,15
10 |Piasek m3 24,82
11 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 88,51
12 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 12,00
13 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 32,03
14 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 2,00
hé$r=2,00m (zwykia)
15 |Troéjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 8,00
16 |Uszczelki gumowe ptaskie sr. 50mm szt 8,00
17 |Wtaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 2,00
18 |Woda m3 9,56
19 |Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 6,00
20 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,80
21 |Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 2,00
22 |Zwir m3 4,23
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 16/16
Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 6,40
2 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 8,52
3 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g 41,61
4 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 26,55
5 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 8,11
6 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 9,86

Razem 101,04




