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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. DREWNIANA :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /wykop/   L=87,63m

2) studnie kanalizacyjne 

 d=1200mm hśr=2,00m      n=2 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=31,40m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0804/05

Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm

ul. Drewniana    201,20 m2 201,20

razem m2 201,20

2 KNR 2-31
0815/07

Rozebranie chodników na podsypce cementowo-piaskowej

ul. Drewniana    12,67 m2 12,67

razem m2 12,67

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

3 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Drewniana

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S621-S600    1,00*2,54*60,02 = 152,45

S600-S601    1,00*1,93*27,61 = 53,29

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Drewniana

S600,S601    2,50*2,50*(2,11+1,91) = 25,13

 = 230,87

230,87*0,70 m3 161,61

razem m3 161,61

4 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

230,87*0,30 m3 69,26

razem m3 69,26

5 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Drewniana

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S621-S600    2*2,54*60,02 m2 304,90

S600-S601    2*1,93*27,61 m2 106,57

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Drewniana

S600,S601    4*2,50*(2,11+1,91) m2 40,20

razem m2 451,67

6 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

ul. Drewniana

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Drewniana

S600,S601    4*2,50*(2,11+1,91) m2 40,20

razem m2 40,20

7 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Drewniana

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S621-S600    1,00*60,02 m2 60,02

S600-S601    1,00*27,61 m2 27,61

razem m2 87,63

8 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Drewniana
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

wykopy razem

230,87 m3 230,87

minus objętość rur

-0,25*3,14*0,20*0,20*(60,02+27,61) m3 -2,75

minus podsypka piaskowa

-0,10*87,63 m3 -8,76

minus objętość studni d=1200mm

-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,11+1,91) m3 -7,10

razem m3 212,26

9 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

212,26 m3 212,26

razem m3 212,26

10 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

0,25*3,14*0,20*0,20*(60,02+27,61) m3 2,75

objętość studni d=1200mm

0,25*3,14*1,50*1,50*(2,11+1,91) m3 7,10

razem m3 9,85

2.2.  Kanały główne - montaż
11 KNR 9-08

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

ul. Drewniana

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S621-S600    60,02 m 60,02

S600-S601    27,61 m 27,61

razem m 87,63

12 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    2 próba 2,00

razem próba 2,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

13 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Drewniana

S600,S601    2 studnię 2,00

razem studnię 2,00

14 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

2,11+1,91 = 4,02

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-2*3,0 = -6

 = -1,98

łączna wysokość ponad 3,0m

1,98/0,50 0,5m 3,96

razem 0,5m 3,96

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

15 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Drewniana
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

przyłącza na odc. S521-S601

włączenie do studni    0,90*1,80*24,20 = 39,2

włączenie na trójniki    0,90*2,00*7,20 = 12,96

 = 52,16

52,16*0,70 m3 36,51

razem m3 36,51

16 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

52,16*0,30 m3 15,65

razem m3 15,65

17 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Drewniana

przyłącza na odc. S521-S601

włączenie do studni    2*1,80*24,20 m2 87,12

włączenie na trójniki    2*2,00*7,20 m2 28,80

razem m2 115,92

18 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Drewniana

przyłącza na odc. S521-S601

włączenie do studni    0,90*24,20 m2 21,78

włączenie na trójniki    0,90*7,20 m2 6,48

razem m2 28,26

19 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Drewniana

wykopy razem

52,16 m3 52,16

minus podsypka piaskowa

-0,10*28,16 m3 -2,82

razem m3 49,34

20 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

49,34 m3 49,34

razem m3 49,34

21 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

2,83 m3 2,83

razem m3 2,83

4.2.  Przyłącza - montaż
22 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Drewniana

przyłącza na odc. S521-S601

włączenie do studni    24,20 m 24,20

włączenie na trójniki    7,20 m 7,20

razem m 31,40

23 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Drewniana

przyłącza na odc. S521-S601

włączenie do studni    4 próba 4,00

włączenie na trójniki    2 próba 2,00

razem próba 6,00

5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
24 KNR 2-31

0205/04
Nawierzchnie z brukowca o wymiarach 13-17cm /materiał z rozbiórki/

ul. Drewniana    201,20 m2 201,20

razem m2 201,20
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

25 KNR 2-31
0502/04

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową /materiał z rozbiórki/

ul. Drewniana    12,67 m2 12,67

razem m2 12,67
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0804/05  Rozebranie ręczne nawierzchni 
z brukowca o wysokości 13-17cm

201,2  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,231 46,48

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0815/07  Rozebranie chodników na 
podsypce cementowo-piaskowej

12,67  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2982 3,78

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

3 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

161,61  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 17,97

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 5,22

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 14,24

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

69,26  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 112,44

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 15,93

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

451,67  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 188,08

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 126,96

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,12

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,47

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,41

Klamry ciesielskie kg 0,119 53,75

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 4,34



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 8/16

Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

40,2  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 5,87

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 8,42

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,004

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,002

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,10

Klamry ciesielskie kg 0,018 1,45

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,11

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

87,63  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 21,50

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

212,26  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 245,29

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

212,26  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 21,69

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 6,58

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

9,85  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 3,59

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

11 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

87,63  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 33,07

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 88,51

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 8,00

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 3,22

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 8,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

2  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 6,20

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,06

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,12

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 2,00

Woda m3 1,73 3,46

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 3,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,20

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 4,32

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

13 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

2  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 54,40

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,00m (zwykła)

szt 1 2,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 2,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 1,29

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 4,84

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 7,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3,96  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 8,95

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 0,95

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 2,10

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

15 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

36,51  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 4,06

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,18

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 3,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

15,65  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 25,41

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 3,60

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

115,92  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 48,27

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 32,59

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,03

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,12

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,10

Klamry ciesielskie kg 0,119 13,79

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,11

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

28,26  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 6,94

Razem pozycja



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 11/16

Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

19 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

49,34  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 65,50

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

49,34  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 5,04

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,53

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

2,83  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,03

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

22 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

31,4  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 10,83

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 32,03

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 2,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 6,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

6  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 7,80

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,18

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,36

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 6,00

Woda m3 0,52 3,12

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 9,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,60

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 12,96

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

24 KNR 2-31 0205/04  Nawierzchnie z brukowca o 
wymiarach 13-17cm /materiał z rozbiórki/

201,2  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,5964 120,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2227 44,81

Materiały
Piasek m3 0,118 23,74

Żwir m3 0,021 4,23

Woda m3 0,013 2,62

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 2-31 0502/04  Chodniki z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50x7cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową /materiał z rozbiórki/

12,67  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,2835 3,59

Robotnicy gr.II r-g 0,273 3,46

Robotnicy gr.I r-g 0,042 0,53

Materiały
Piasek m3 0,0849 1,08

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0185 0,23

Woda m3 0,0286 0,36

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne

2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne

4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Brukarze gr.II r-g 123,59

2 Cieśle gr.II r-g 242,21

3 Robotnicy gr.I r-g 739,15

4 Robotnicy gr.II r-g 53,71

5 Robotnicy r-g 121,25

Razem 1.279,92
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,60

2 Beton zwykły C12/15 m3 1,29

3 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,23

4 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,24

5 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,48

6 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,61

7 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,56

8 Klamry ciesielskie kg 68,99

9 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,15

10 Piasek m3 24,82

11 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 88,51

12 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 12,00

13 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 32,03

14 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,00m (zwykła)

szt 2,00

15 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 8,00

16 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 8,00

17 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 2,00

18 Woda m3 9,56

19 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 6,00

20 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,80

21 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 2,00

22 Żwir m3 4,23

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU Strona 16/16

Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Drewniana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 6,40

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 8,52

3 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 41,61

4 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 26,55

5 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 8,11

6 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 9,86

Razem 101,04


