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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. WILGI :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /wykop/   L=98,23m

2) studnie kanalizacyjne 

 d=1200mm hśr=2,10m        n=2 szt

 d=1200mm hśr=2,60m /kas./ n=1

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=35,80m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Kanały główne
1.1.  Kanały główne - roboty ziemne

1 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Wilgi

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S524-S602    1,00*2,56*17,11 = 43,8

S602-S603    1,00*2,35*46,80 = 109,98

S603-S604    1,00*2,00*34,32 = 68,64

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Wilgi

S602,S603,S604    2,50*2,50*(2,61+2,31+1,91) = 42,69

 = 265,11

265,11*0,70 m3 185,58

razem m3 185,58

2 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

265,11*0,30 m3 79,53

razem m3 79,53

3 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Wilgi

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

S524-S602    2*2,56*17,11 m2 87,60

S602-S603    2*2,35*46,80 m2 219,96

S603-S604    2*2,00*34,32 m2 137,28

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Wilgi

S602,S603,S604    4*2,50*(2,61+2,31+1,91) m2 68,30

razem m2 513,14

4 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Wilgi

S602,S603,S604    4*2,50*(2,61+2,31+1,91) m2 68,30

razem m2 68,30

5 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Wilgi

kanały d=200mm

Rys. 2.16 Etap 6

1,00*(17,11+46,80+34,32) m2 98,23

razem m2 98,23

6 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Wilgi

wykopy razem

265,11 m3 265,11

minus objętość rur

-0,25*3,14*0,20*0,20*(17,11+46,80+34,32) m3 -3,08

minus podsypka piaskowa

-0,10*98,23 m3 -9,82

minus objętość studni d=1200mm

-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,61+2,31+1,91) m3 -12,06

razem m3 240,15
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

7 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

240,15 m3 240,15

razem m3 240,15

8 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

0,25*3,14*0,20*0,20*(17,11+46,80+34,32)*1,30 m3 4,01

objętość studni d=1200mm

0,25*3,14*1,50*1,50*(2,61+2,31+1,91)*1,30 m3 15,68

razem m3 19,69

1.2.  Kanały główne - montaż
9 KNR 9-08

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

S524-S604    17,11+46,80+34,32 m 98,23

razem m 98,23

10 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    3 próba 3,00

razem próba 3,00

2.  Studnie kanalizacyjne - montaż
2.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

11 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Wilgi

S603,S604    2 studnię 2,00

razem studnię 2,00

12 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

2,31+1,91 = 4,22

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-2*3,0 = -6

 = -1,78

łączna wysokość ponad 3,0m

-1,78/0,50 0,5m -3,56

razem 0,5m -3,56

2.2.  Studnie DN1200 (kaskadowe)
13 KNR-W

2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Wilgi

S602    1 studnię 1,00

razem studnię 1,00

14 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (kaskadowych)

2,61 = 2,61

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (kaskadowych)

-1*3,0 = -3

 = -0,39

łączna wysokość ponad 3,0m

-0,39/0,50 0,5m -0,78

razem 0,5m -0,78

3.  Przyłącza kanalizacyjne
3.1.  Przyłącza - roboty ziemne
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

15 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Wilgi

przyłącza na odc. S524-S604

włączenie do studni    0,90*1,90*19,70 = 33,69

włączenie na trójniki    0,90*2,30*16,10 = 33,33

 = 67,02

67,02*0,70 m3 46,91

razem m3 46,91

16 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

67,02*0,30 m3 20,11

razem m3 20,11

17 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Wilgi

przyłącza na odc. S524-S604

włączenie do studni    2*1,90*19,70 m2 74,86

włączenie na trójniki    2*2,30*16,10 m2 74,06

razem m2 148,92

18 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Wilgi

przyłącza na odc. S524-S604

włączenie do studni    0,90*19,70 m2 17,73

włączenie na trójniki    0,90*16,10 m2 14,49

razem m2 32,22

19 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Wilgi

wykopy razem

67,02 m3 67,02

minus podsypka piaskowa

-0,10*32,22 m3 -3,22

razem m3 63,80

20 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

63,80 m3 63,80

razem m3 63,80

21 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

3,22 m3 3,22

razem m3 3,22

3.2.  Przyłącza - montaż
22 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Wilgi

przyłącza na odc. S524-S604

włączenie do studni    19,70 m 19,70

włączenie na trójniki    16,10 m 16,10

razem m 35,80

23 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Wilgi

przyłącza na odc. S524-S604

włączenie do studni    5 próba 5,00

włączenie na trójniki    4 próba 4,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem próba 9,00

4.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
24 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Wilgi    256,52 m2 256,52

razem m2 256,52

25 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)

ul. Wilgi    256,52 m2 256,52

razem m2 256,52

26 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Wilgi    256,52 m2 256,52

razem m2 256,52
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Kanały główne
1.1.  Kanały główne - roboty ziemne

1 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

185,58  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 20,64

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 5,99

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 16,35

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

79,53  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 129,12

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 18,29

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

513,14  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 213,67

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 144,24

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,13

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,54

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,46

Klamry ciesielskie kg 0,119 61,06

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 4,93

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

68,3  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 9,97

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 14,30

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,007

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,003

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,16

Klamry ciesielskie kg 0,018 2,46

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,19

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

98,23  m2

Robocizna
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,2454 24,11

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

240,15  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 277,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

240,15  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 24,54

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 7,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

19,69  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 7,18

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
1.2.  Kanały główne - montaż

9 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

98,23  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 37,07

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 99,21

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 4,00

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 3,61

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 9,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

3  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 9,30

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,09

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,18
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 3,00

Woda m3 1,73 5,19

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 4,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,30

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 6,48

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Studnie kanalizacyjne - montaż
2.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

11 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

2  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 54,40

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,10m (zwykła)

szt 1 2,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 2,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 1,29

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 4,84

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 7,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-3,56  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -8,05

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -0,85

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -1,89

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Studnie DN1200 (kaskadowe)

13 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

1  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 27,20
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,60m (kaskadowa)

szt 1 1,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 0,64

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 2,42

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 3,88

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-0,78  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -1,76

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -0,19

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -0,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (kaskadowe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Przyłącza kanalizacyjne
3.1.  Przyłącza - roboty ziemne

15 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

46,91  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 5,22

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,52

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 4,13

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

20,11  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 32,65

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 4,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

148,92  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 62,01
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 41,86

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,04

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,16

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,13

Klamry ciesielskie kg 0,119 17,72

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,43

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

32,22  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 7,91

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

63,8  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 84,69

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

63,8  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 6,52

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

3,22  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,17

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.2.  Przyłącza - montaż

22 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

35,8  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 12,35

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 36,52

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 4,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 9,00

Materiały pomocnicze % 2,5
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,30

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

9  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 11,70

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,27

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,54

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 9,00

Woda m3 0,52 4,68

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 13,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,90

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 19,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

24 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

256,52  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 6,31

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 9,80

Materiały
Piasek m3 0,0738 18,93

Woda m3 0,005 1,28

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

256,52  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 4,31

Robotnicy gr.I r-g 0,004 24,63

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 75,72

Woda m3 0,0008 4,93

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

256,52  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,51
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 8,03

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 81,62

Woda m3 0,015 3,85

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,69

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 9,93

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Nr Opis robót Wartość

1. Kanały główne
1.1. Kanały główne - roboty ziemne

1.2. Kanały główne - montaż

2. Studnie kanalizacyjne - montaż
2.1. Studnie DN1200 (zwykłe)

2.2. Studnie DN1200 (kaskadowe)

3. Przyłącza kanalizacyjne
3.1. Przyłącza - roboty ziemne

3.2. Przyłącza - montaż

4. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 285,65

2 Robotnicy gr.I r-g 855,77

3 Robotnicy gr.II r-g 11,13

4 Robotnicy r-g 142,21

Razem 1.294,77
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,70

2 Beton zwykły C12/15 m3 1,93

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,36

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,72

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,76

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6,55

7 Klamry ciesielskie kg 81,24

8 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,18

9 Piasek m3 94,66

10 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 99,21

11 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 18,00

12 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 36,52

13 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,10m (zwykła)

szt 2,00

14 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,60m (kaskadowa)

szt 1,00

15 Tłuczeń kamienny niesortowany t 81,62

16 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 4,00

17 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 12,00

18 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 3,00

19 Woda m3 19,93

20 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 9,00

21 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,20

22 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 4,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 6 ul. Wilgi

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 7,51

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 9,55

3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,69

4 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 51,76

5 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 36,04

6 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 9,93

7 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 9,42

8 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 9,34

Razem 134,24


