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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz

Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. BORSUCZA (1), UL. BORSUCZA (3), UL. BORSUCZA (4) :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. /przecisk/ L=83,16m
d=200mm kam. /wykop/ L=1205,77m

2) studnie kanalizacyjne

d=2000mm hér=3,80m /zap. kas./ n=1 szt
d=1500mm h$r=4,00m /zap. kas./ n=5 szt
d=1200mm hér=3,00m /kas./ n=13szt
d=1200mm hér=2,20m n=14szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=29,10m
d=150mm kam. /przecisk/ L=14,50m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 KNR 2-01 |Scinanie pitaq mechaniczna drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
obr. 4010dz. 84 1 szt 1,00
razem | szt 1,00
2 KNR 2-01 |Scinanie pitaq mechaniczna drzew o $rednicy 16-25cm
0103/02
obr. 4010 dz. 84 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
3 KNR 2-01 |Scinanie pitaq mechaniczna drzew o $rednicy 26-35cm
0103/03
obr. 4099 dz. 54/2 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
4 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
obr. 4010dz. 84 1 szt 1,00
razem | szt 1,00
5 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0106/02
obr. 4010 dz. 84 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
6 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0106/03
obr. 4099 dz. 54/2 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
7 | KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
obr. 4092 dz. 103/1 8/10000 ha 0,001
obr. 4099 dz. 54/2 8/10000+4/10000 ha 0,001
razem ha 0,002
8 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
0,008+0,75+1,92 m3 2,68
razem | m3 2,68
9 | KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewéw na odlegtos¢ do 2km
0110/03
gatezie 0,10+0,90+2,38 mp 3,38
krzewy 0,64+0,64+0,32 mp 1,60
razem | mp 4,98
10 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,02+0,15+0,40 mp 0,57
razem | mp 0,57
11 | KNR 2-01 |Dopfata za dalsze 18km transportu diuzyc (razem 20km)
0110/04
2,68 m3 2,68
razem | m3 2,68
12 | KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu gatezi, krzewdw i karpiny (razem 20km)
0110/05
4,98+0,57 mp 5,55
razem | mp 5,55
1.2. Rozbidrka nawierzchni drogowych
13 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/03 |3cm
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
14 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe
0803/04 |5cm grubosci (razem 8cm)
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
15 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
16 | KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarkg na samochody samowyfadowcze
1215,00*0,08*1,30 m3 126,36
1215,00*0,15*1,30 m3 236,93
razem | m3 363,29
17 | KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegtosé 1km
1215,00*0,08*1,30 m3 126,36
1215,00*0,15*1,30 m3 236,93
razem | m3 363,29
18 | KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/05 |samowytadowczym - dodatek za odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
1215,00*0,08*1,30 m3 126,36
1215,00*0,15*1,30 m3 236,93
razem | m3 363,29
2. Kanatly gtéwne
2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne
19 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t

na odlegto$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (1)

kanaty d=200mm

Rys. 2.7 Etap 7

S766-766A 1,00*3,19*%38,81 = 123,8
S766A-S767 1,00%*3,42*36,29 = 124,11
S767-S767A  1,00*3,57*26,17 = 93,43
S767A-S768 1,00*3,34*32,07 = 107,11
S768-S769 1,00*2,94*59,30 = 174,34
S769-S770 1,00%*2,77*59,43 = 164,62
S770-s771  1,00*2,83*%56,93 = 161,11
S771-s772 1,00*2,73*%50,51 = 137,89
S772-S773 1,00*2,54*%51,68 = 131,27
S773-S774 1,00*2,36%*25,99 = 61,34
S774-S775 1,00*2,02*%42,42 = 85,69
S775-S776 1,00*2,03*42,42 = 86,11
S776-S777 1,00*1,99%58,85 = 117,11
ul. Borsucza (3)

kanaty d=200mm

Rys. 2.8 Etap 7

S767-S778 1,00*3,37*%60,02 = 202,27
S778-S779 1,00%*2,78*60,06 = 166,97
S779-S780 1,00*2,51*60,00 = 150,6
S780-S781 1,00*2,47*51,03 = 126,04
S781-S782 1,00*2,42*%60,00 = 145,2
S782-S783 1,00*2,47*36,77 = 90,82
S783-S784 1,00%*2,18*40,96 = 89,29
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
kanaty d=200mm

Rys. 2.9 Etap 7

S773-S788 1,00*2,39%42,44 = 101,43
S788-5789 1,00*2,16*60,01 = 129,62
S789-S790 1,00*1,95%26,64 = 51,95
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
S790-S791 1,00*1,90%*%39,33 = 74,73
S791-S792 1,00*1,82*37,68 = 68,58
S792-S793 1,00*1,68*49,96 = 83,93
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (1)
S766-S777
2,50*%2,50*%(3,31+3,81+3,56+3,31+2,81+2,91+2,91+2,66+2,56+2,36+2,16+2,11+2,
11) = 228,63
ul. Borsucza (3)
S778-S784 2,50*2,50%(3,16+2,56+2,61+2,56+2,56+2,61+1,91) = 112,31
ul. Borsucza (4)
S788-S793 2,50*2,50%(2,41+2,11+2,06+2,06+1,86+1,56) = 75,38
= 3465,68
3465,68*0,70 m3 2.425,98

razem | m3 2.425,98
20 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
3465,68*0,30 m3 1.039,70
razem | m3 1.039,70
21 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z

rozbidérka,
ul. Borsucza (1)
kanaty d=200mm
Rys. 2.7 Etap 7
S766-766A 2*3,19*38,81 m2 247,61
S766A-S767 2*3,42*36,29 m2 248,22
S767-S767A  2*3,57*26,17 m2 186,85
S767A-S768 2*3,34%*%32,07 m2 214,23
S768-S769 2*2,94*59,30 m2 348,68
S769-S770 2*2,77*59,43 m2 329,24
S770-S771 2*2,83*56,93 m2 322,22
S771-S772 2*2,73*50,51 m2 275,78
S772-S773 2*2,54*51,68 m2 262,53
S773-S774 2*2,36*25,99 m2 122,67
S774-S775 2*2,02*42,42 m2 171,38
S775-S776 2*2,03*42,42 m2 172,23
S776-S777 2*1,99*58,85 m2 234,22
ul. Borsucza (3)
kanaty d=200mm
Rys. 2.8 Etap 7
S767-S778 2*3,37*60,02 m2 404,53
S778-S779 2*2,78*60,06 m2 333,93
S779-S780 2*2,51*60,00 m2 301,20
S780-S781 2*2,47*51,03 m2 252,09
S781-S782 2*2,42*60,00 m2 290,40
S782-S783 2*2,47*36,77 m2 181,64
S783-S784 2*2,18*40,96 m2 178,59
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
kanaty d=200mm
Rys. 2.9 Etap 7
S773-S788 2*2,39*42,44 m2 202,86
S788-S789 2*2,16*60,01 m2 259,24
S789-S790 2*1,95*26,64 m2 103,90
S790-S791 2*1,90*39,33 m2 149,45
S791-S792 2*1,82*37,68 m2 137,16
S792-S793 2*1,68*49,96 m2 167,87
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (1)
S766-S777 m2 365,80

4*2,50*%(3,31+3,81+3,56+3,31+2,81+2,91+2,91+2,66+2,56+2,36+2,16+2,11+2,11)
ul. Borsucza (3)
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
S778-S5784 4*2,50*%(3,16+2,56+2,61+2,56+2,56+2,61+1,91) m2 179,70
ul. Borsucza (4)
S788-S793 4*2,50*%(2,41+2,11+2,06+2,06+1,86+1,56) m2 120,60
razem | m2 6.764,82
22 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/08 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Borsucza (1)
S766-S777 m2 365,80
4*2 50*%(3,31+3,81+3,56+3,31+2,81+2,91+2,91+2,66+2,56+2,36+2,16+2,11+2,11)
ul. Borsucza (3)
S778-S5784 4*2,50*%(3,16+2,56+2,61+2,56+2,56+2,61+1,91) m2 179,70
ul. Borsucza (4)
S788-S793 4*2,50*%(2,41+2,11+2,06+2,06+1,86+1,56) m2 120,60
razem | m2 666,10
23 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Borsucza (1)
kanaty d=200mm
Rys. 2.7 Etap 7
1,00*(38,81+36,29+26,17+32,07+59,30+59,43+56,93+50,51+51,68+25,99+42,42+ m2 580,87
42,42+58,85)
ul. Borsucza (3)
kanaty d=200mm
Rys. 2.8 Etap 7
1,00*(60,02+60,06+60,00+51,03+60,00+36,77+40,96) m2 368,84
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
kanaty d=200mm
Rys. 2.9 Etap 7
1,00*(42,44+60,01+26,64+39,33+37,68+49,96) m2 256,06
razem | m2 1.205,77
24 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych
0320/04 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
ul. Borsucza
wykopy razem
3465,68 m3 3.465,68
minus objetos$¢ rur
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(38,81+36,29+26,17+32,07+59,30+59,43+56,93+50,51+51,6 | m3 -18,24
8+25,99+42,42+42,42+58,85)
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(60,02+60,06+60,00+51,03+60,00+36,77+40,96) m3 -11,58
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(42,44+60,01+26,64+39,33+37,68+49,96) m3 -8,04
minus podsypka piaskowa
-0,10*%1205,77 m3 -120,58
minus objetos$¢ studni d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(3,31+3,81+3,56+3,31+2,81+2,914+2,91+2,66+2,56+2,36+2, | m3 -64,61
16+2,11+2,11)
-0,25*3,14*1,50*1,50*(3,16+2,56+2,61+2,56+2,56+2,61+1,91) m3 -31,74
-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,41+2,11+2,06+2,06+1,86+1,56) m3 -21,30
razem | m3 3.189,59
25 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
3189,59 m3 3.189,59
razem | m3 3.189,59
26 | KNR 2-01 |Zatadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i
0201/04 |wykonania przeciskéw oraz transport samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
Analogia |1km
ul. Borsucza (1)
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
S765A 0,25*3,14%*2,32*2,32*3,86*1,30 m3 21,20
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
S765,5766 0,25*3,14*1,80*1,80*(4,06+4,06)*1,30 m3 26,85

grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=200mm
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

S679-57666 0,25*3,14*0,20*0,20*(29,39+30,61+23,16)*1,30
razem

m3

3,39

m3

51,44

27

KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
dalszych 19km (razem 20km)

ul. Borsucza (1)

wywo6z nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
51,44

wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw

objetos¢ rur

ul. Borsucza (1)

S766-S777
0,25*3,14*0,20*0,20*(38,81+36,29+26,17+32,07+59,30+59,43+56,93+50,51+51,6
8+25,99+42,42+42,42+58,85)*1,30

ul. Borsucza (3)

S767-S784
0,25*3,14*0,20*0,20*(60,02+60,06+60,00+51,03+60,00+36,77+40,96)*1,30

ul. Borsucza (4)

S773-S793 0,25%*3,14*0,20*0,20*(42,44+60,01+26,64+39,33+37,68+49,96)*1,30

objetos¢ studni d=1200mm

ul. Borsucza (1)

S766A-5777

0,25*3,14*1,50*1,50*(3,31+3,81+3,56+3,31+2,81+2,91+2,91+2,66+2,56+2,36+2,1

6+2,11+2,11)*1,30

ul. Borsucza (3)

S778-S784 0,25*3,14*1,50*1,50*(3,16+2,56+2,61+2,56+2,56+2,61+1,91)*1,30

ul. Borsucza (4)

S788-S793 0,25*3,14*1,50*%1,50*(2,41+2,11+2,06+2,06+1,86+1,56)*1,30
razem

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

51,44

23,71

15,06

10,45

83,99

41,26

27,69

m3

253,60

2.2. Kanatly gtéwne - montaz

28

KNR 9-08
0201/03

Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 20m do 30m w gruncie kategorii I-II

ul. Borsucza (1)
Rys. 2.7 Etap 7
S679-S765 29,39
S765-S765A 30,61
S765A-S766 23,16
razem

29,39
30,61
23,16

3333

83,16

29

KNR 9-08
0101/04

Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
d=200mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci

ul. Borsucza (1)
Rys. 2.7 Etap 7

S766-5777
38,81+36,29+26,17+32,07+59,30+59,43+56,93+50,51+51,68+25,99+42,42+42,42
+58,85

ul. Borsucza (3)
Rys. 2.8 Etap 7
S767-S784 60,02+60,06+60,00+51,03+60,00+36,77+40,96
ul. Borsucza (4)
Rys. 2.9 Etap 7
S773-S793 42,44+60,01+26,64+39,33+37,68+49,96
razem

580,87

368,84

256,06

1.205,77

30

KNR-W
2-18
0706/02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

odcinki w przecisku 3
odcinki w wykopie 13+7+6
razem

proba
proba

3,00
26,00

proba

29,00

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

31

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN2000 (Dz=2320mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

ul. Borsucza (1)
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
studnie DN2000 (kaskadowe)
S765A 1 studnie 1,00
razem |studnie 1,00
32 | KNR 2-18 |Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II
suma wysokosci studni DN2000 (kaskadowych)
3,86 = 3,86
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-1*3,0 = -3
= 0,86
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
0,86/0,50 0,5m 1,72
razem | 0,5m 1,72
3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
33 | KNR 2-18 |Studnie kanalizacyjne z kregdw zelbetowych o $srednicy DN1500 (Dz=1800mm)
0614/07 |wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakfady do
gtebokosci 3,00m)
ul. Borsucza (1)
studnie DN1500 (kaskadowe)
S765,5766 2 studnie 2,00
razem |studnie 2,00
34 | KNR 2-18 |Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
0615/06 |DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II
suma wysokosci studni DN1500 (kaskadowych)
4,06+4,06 = 8,12
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-2*%3,0 = -6
=2,12
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
2,12/0,50 0,5m 4,24
razem | 0,5m 4,24
3.3. Studnie DN1200 (kaskadowe)
35 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
2-18 gtebokosci 3m
0513/03
ul. Borsucza (1) , ul. Borsucza (3)
S766-S774, S778-S780
13 studnie 13,00
razem |studnie 13,00
36 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
2-18 kazde 0,5m roéznicy gtebokosci
0513/04
suma wysokosci studni DN1200 (kaskadowych)
3,31+3,81+3,56+3,31+2,81+2,914+2,91+2,66+2,56+2,36+3,16+2,56+2,61 = 38,53
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (kaskadowych)
-13*3,0 = -39
= -0,469999999999999
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-0,47/0,50 0,5m -0,94
razem | 0,5m -0,94
3.4. Studnie DN1200 (zwykte)
37 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
2-18 gtebokosci 3m
0513/03
ul. Borsucza (1), ul. Borsucza (3), ul. Borsucza (4)
S770, S775-S777, S781-S784, S788-S793
14 studnie 14,00
razem |studnie 14,00
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

38

KNR-W
2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roéznicy gtebokosci

suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)

2,91+2,16+2,11+2,11+2,56+2,56+2,61+1,91+2,61+2,11+2,06+2,06+1,86+1,56 =
31,19

minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-14%3,0 = -42
=-10,81
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-10,81/0,50
razem

0,5m

-21,62

0,5m

-21,62

4. Przylacza kanalizacyjne

4.1. Przylacza - roboty ziemne

39

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Borsucza (1)
przytacza na odc. S679-S777
wigczenie do studni  0,90*2,30*79,00 = 163,53
wiaczenia na trojniki  0,90*2,60*80,10 = 187,43
ul. Borsucza (3)
przytacza na odc. S767-5784
wigczenie do studni  0,90*%2,20*67,90 = 134,44
wiaczenia na trojniki  0,90*2,60*%27,20 = 63,65
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
przyfacza na odc. S773-5792 , S790-S793
wigczenie do studni  0,90*2,00*21,40 = 38,52
wiaczenia na trojniki  0,90*2,00*14,50 = 26,1
= 613,67
613,67*0,70

razem

m3

429,57

m3

429,57

40

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

613,67*0,30
razem

m3

184,10

m3

184,10

41

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,

ul. Borsucza (1)

przyfacza na odc. S679-S777

wigczenie do studni  2*2,30*79,00

wiaczenia na trojniki  2*2,60*80,10

ul. Borsucza (3)

przyfacza na odc. S767-5784

wigczenie do studni  2*2,20*67,90

wiaczenia na trojniki  2*2,60*27,20

ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz

przyfacza na odc. S773-5792 , S790-S793

wigczenie do studni  2*2,00*21,40

wiaczenia na trojniki  2*2,00*14,50
razem

m2
m2

m2
m2

m2
m2

363,40
416,52

298,76
141,44

85,60
58,00

m2

1.363,72

42

KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu

ul. Borsucza (1)

przytacza na odc. S679-S777
wigczenie do studni  0,90*79,00
wiaczenia na trojniki  0,90*80,10
ul. Borsucza (3)

m2
m2

71,10
72,09
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
przyfacza na odc. S767-5784
wigczenie do studni  0,90*%67,90 m2 61,11
wigczenia na tréjniki  0,90*27,20 m2 24,48
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
przyfacza na odc. S773-5792 , S790-S793
wigczenie do studni  0,90*%21,40 m2 19,26
wigczenia na tréjniki  0,90*14,50 m2 13,05
razem | m2 261,09
43 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przytacza ul. Borsucza (1)(3)(4) i (4) siegacz
wykopy razem
613,67 m3 613,67
minus podsypka piaskowa
-0,10*261,09 m3 -26,11
razem | m3 587,56
44 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
587,56 m3 587,56
razem | m3 587,56
45 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
26,11 m3 26,11
razem | m3 26,11
4.2. Przylacza - montaz
46 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Borsucza (1)
przyfacza na odc. S679-S777
wigczenie do studni 79,00 m 79,00
wigczenia na tréjniki 80,10 m 80,10
ul. Borsucza (3)
przyfacza na odc. S767-5784
wigczenie do studni 67,90 m 67,90
wigczenia na tréjniki 27,20 m 27,20
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
przyfacza na odc. S773-5792 , S790-S793
wigczenie do studni 21,40 m 21,40
wigczenia na tréjniki 14,50 m 14,50
razem m 290,10
47 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 150mm przy dtugosci przecisku
0201/01 |sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Borsucza (1)
przyfacza na odc. S679-S777
przytacza d=150mm bezwykopowo 12,50 m 12,50
razem m 12,50
48 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Borsucza (1)
przyfacza na odc. S679-S777
wiaczenie do studni 20 proba 20,00
wigczenia na tréjniki 17 préba 17,00
przytacza d=150mm bezwykopowo 3 préba 3,00
ul. Borsucza (3)
przyfacza na odc. S767-5784
wiaczenie do studni 11 proba 11,00
wigczenia na tréjniki 5 préba 5,00
ul. Borsucza (4) i ul. Borsucza (4) siegacz
przyfacza na odc. S773-5792 , S790-S793
wiaczenie do studni 7 proba 7,00




Rodos 6.8.38.2 [12010]

PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz

PROEKO S.C.

Strona 11/28

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
wigczenia na tréjniki 4 préba 4,00
razem | préba 67,00
5. Odwodnienie wykopoéw
49 | KNR 2-01 |Rurociagi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
ul. Borsucza (1)
S766-S767 57,0 m 57,00
ul. Borsucza (3)
S767-S783 328,0 m 328,00
razem m 385,00
50 | Kalkulacja [Pompowanie wody bezposrednio z wykopu
indywidual
na
ul. Borsucza (1)
S766-S767 57,0 m-g 57,00
ul. Borsucza (3)
S767-S783 328,0 m-g 328,00
razem | m-g 385,00
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
51 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
52 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
53 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
54 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca grubos$¢ 6cm
0301/01
ul. Borsucza (1) 1200,00 m2 1.200,00
ul. Borsucza (3) 10,00 m2 10,00
ul. Borsucza (4) 5,00 m2 5,00
razem | m2 1.215,00
55 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa Scieralna grubo$¢ 4cm
0302/01
ul. Borsucza (1) 1200,00%*1,30 m2 1.560,00
ul. Borsucza (3) 10,00%*1,30 m2 13,00
ul. Borsucza (4) 5,00%*1,30 m2 6,50
razem | m2 1.579,50
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow

1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 10-15cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 0,57
Sprzet
Pita motorowo-tanicuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-01 0103/02 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 16-25cm

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0696 2,14
Sprzet
Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,112 0,22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-01 0103/03 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 26-35cm

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758 3,15
Sprzet
Pita motorowo-tanicuchowa 4,2KM m-g 0,165 0,33

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 2-01 0106/01 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 10-15cm

1 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 1,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 2-01 0106/02 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 16-25cm

2 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758 3,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 2-01 0106/03 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 26-35cm

2 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,1488 4,30
Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 2-01 0109/06 Reczne $cinanie i karczowanie
krzakdéw i podszy¢ rzadkich

0,002 ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 0,40
Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegtosc
do 2km

2,68 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 4,68
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 1,45
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54 1,45

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewdw na
odlegtos¢ do 2km

4,98 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 4,85
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 1,99
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 3,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegtos¢

do 2km

0,57 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,63
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,24
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84 0,48

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za dalsze 18km
transportu dtuzyc (razem 20km)

2,68 m3
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 4,82
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 4,82

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 |KNR 2-01 0110/05 Doptata za dalsze 18km
transportu gatezi, krzewow i karpiny (razem

20km)
5,55 mp
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 5,39
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,054 10,79

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usuniecie drzew i krzewow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1.2. Rozbiorka nawierzchni drogowych

13 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm

1215 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544| 309,10
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,1249, 151,75
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

14 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubosci (razem 8cm)

1215 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437| 265,48
Sprzet S=5
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,0185 112,39
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci

15cm

1215 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132| 259,04
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0079 9,60
Zrywarka przyczepna m-g| 0,0079 9,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu z
nawierzchni drogowych z terenu rozbioérki
tadowanego koparko-tadowarkg na samochody

samowytadowcze
363,29 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 51,95

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

363,29 m3

Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,177 64,30
Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos¢
dalszych 19km (razem 20km)

363,29 m3

Sprzet S=19
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,037| 255,39
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiérka nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

19 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

2425,98 m3

Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,1112| 269,77
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 78,36
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881| 213,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

1039,7 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 1.687,9
5
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23| 239,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka

6764,82 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g | 0,4164| 2.816,8
7
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 1.901,5
9
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t |0,00026 1,76
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 | 0,00105 7,10
gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 6,09
Klamry ciesielskie kg 0,119, 805,01
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 64,94
Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 |KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-1V o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

666,1 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.1I r-g 0,073 97,25
Robotnicy gr.I r-g 0,1047| 139,48
Materialy M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t |0,00005 0,07
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 | 0,00002 0,03
gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0012 1,60
Klamry ciesielskie kg 0,018 23,98
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014 1,87
Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci

10cm - materiat z wykopu
1205,77 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 295,90

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
24 |KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
3189,59 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556| 3.685,8
9
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami
3189,59 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022| 325,98
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 98,88
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 |KNR 2-01 0201/04 Analogia Zatadunek gruntu
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni
kanalizacyjnych i wykonania przeciskéw oraz
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km
51,44 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 8,89
Sprzet
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0638 3,28
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,1887 9,71
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywoz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
253,6 m3
Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g | 0,0096 92,51
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly gtéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
28 |KNR 9-08 0201/03 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy d=200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad
20m do 30m w gruncie kategorii I-II
83,16 m
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26| 437,42
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02 84,82
200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 23,28
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,65/ 54,05
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,64 53,22
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z m-g 0,64 53,22
agregatem hydraulicznym

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,

w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
1205,77 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774| 455,06
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z | m 1,01 1.217,8
PN-EN 295 3
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 26,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 44,25
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972| 117,20
Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

29 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 89,90
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,87
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,74
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 29,00
Woda m3 1,73 50,17
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 43,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 2,90
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 62,64
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

31 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2000
(Dz=2320mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

1 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 34,86
Materiatly
Studnia DN2000 z elementow zelbetowych szt 1 1,00

C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, hésr=3,80m (kaskadowa)
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 1,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 8,23
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 11,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 |[KNR 2-18 0615/06 Nakfady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

1,72 0,5m
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 26,17
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 3,64
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 11,71
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.2. Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)

33 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN1500
(Dz=1800mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

2 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 52,42
Materiatly
Studnia DN1500 z elementow zelbetowych szt 1 2,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=4,00m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 2,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 1,92
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 1,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 12,38
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 16,82
Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

4,24 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 48,51
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 6,74
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 21,71
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.3. Studnie DN1200 (kaskadowe)
35 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
13 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 353,60
Materiatly
Studnia DN1200 z elementow zelbetowych szt 1 13,00
C35/45, kompletna hésr=3,0m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 13,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 8,37
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 31,46
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 50,44
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 |KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m rdznicy gtebokosci
-0,94 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -2,12
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 -0,23
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53 -0,50
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.4. Studnie DN1200 (zwykie)
37 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
14 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 380,80
Materiatly
Studnia DN1200 z elementow zelbetowych szt 1 14,00
C35/45, kompletna h$r=2,20m (zwykia)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 14,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 9,02
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 33,88
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Ilosc¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Zuraw samochodowy do 4t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

3,88

54,32

38

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci

-21,62 0,5m
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy do 4t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g
m-g

2,26

0,24
0,53

-48,86

-5,19
-11,46

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4. Przylacza kanalizacyjne

4.1. Przylacza - roboty ziemne

39

KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

429,57 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g
m-g

0,1112

0,0323
0,0881

47,77

13,88
37,85

40

KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

184,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

1,6235

0,23

298,89

42,34

41

KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka

1363,72 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja

r-g
r-g

m3
m3

kg
kg

0,4164
0,2811

0,00026
0,00105

0,0009
0,119
0,0096

567,85
383,34

0,35
1,43

1,23
162,28
13,09
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa
42 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

261,09 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 64,07
Razem pozycja

Cena jednostkowa
43 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopéw
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

587,56 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275| 779,99
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 |KNR 2-01 0236/03 Zagegszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
587,56 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 60,05
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 18,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywéz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

26,11 m3

Sprzet S=38
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 9,52
Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4.2. Przylacza - montaz

46 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC faczone na wcisk

290,1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345, 100,08
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02| 295,90
d=160mm kl. S
Ksztattki przejsciowe kamionka/PVC szt 26,00
d=150/160mm
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 64,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 2,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 |KNR 9-08 0201/01 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy 150mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m
w gruncie kategorii I-II
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
12,5 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 79,88
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02 12,75
150mm, 64kN/m, sita wcisku do 210kN
Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 3,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 3,50
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,72 9,00
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,71 8,88
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,71 8,88
hydraulicznym (DN150)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do
150mm (odcinek=préba)
67 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 87,10
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 2,01
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 4,02
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 67,00
Woda m3 0,52 34,84
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5/ 100,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 6,70
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 144,72
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przytacza - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
5. Odwodnienie wykopoéw
49 |KNR 2-01 0616/01 Rurociagi tymczasowe z rur
stalowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej
80-125mm
385 m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293| 242,28
Robotnicy gr.I r-g 0,2302 88,63
Materiatly
Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 0,06 23,10
Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 0,04 15,40
Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 0,31| 119,35
Sruby z nakretkami kg 0,06| 23,10
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,054 20,79

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50

Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody
bezposrednio z wykopu

385 m-g
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Sprzet
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1| 385,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Odwodnienie wykopow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych
51 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajgca piasku
grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
1215 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 29,89
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 46,41
Materiatly
Piasek m3 | 0,0738 89,67
Woda m3 0,005 6,08
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
52 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajgca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)
1215 m2
Robocizna R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 20,41
Robotnicy gr.I r-g 0,004| 116,64
Materiaty M=24
Piasek m3 | 0,0123| 358,67
Woda m3 | 0,0008 23,33
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
53 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm
1215 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 2,43
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 38,03
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182| 386,61
Woda m3 0,015 18,23
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 3,28
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 47,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 |KNR AT-03 0301/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm
1215 m2
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 43,74
Materiaty M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa| t 0,125, 182,25

wigzaca
Sprzet S=1,20
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Razem pozycja
Cena jednostkowa

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,006 8,75
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 8,75
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 8,75
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,006 8,75

Razem pozycja
Cena jednostkowa

55 |KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnia z betonu

asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos¢ 4cm

1579,5 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 39,49
Materiatly
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa t 0,102, 161,11
Scieralna
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005 7,90
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 7,90
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 7,90
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005 7,90

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogétem
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TABELA ELEMENTOW Strona 25/28
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Borsucza (1), ul.Borsucza (3), ul. Borsucza (4), ul. Borsucza (4) siegacz
Nr  |Opis robot Wartos¢
1.|Przygotowanie terenu
1.1.|Usuniecie drzew i krzewéw
1.2.|Rozbidrka nawierzchni drogowych
2./Kanaly gtéwne
2.1.|Kanaty gtéwne - roboty ziemne
2.2.|Kanaty gtébwne - montaz
3./Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1.|Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)
3.2.|Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
3.3.|Studnie DN1200 (kaskadowe)
3.4.|Studnie DN1200 (zwykie)
4./Przytacza kanalizacyjne
4.1.|Przytacza - roboty ziemne
4.2.|Przytacza - montaz
5.0dwodnienie wykopoéw
6./0dtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 3.481,97
2 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 161,96
3 |Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 242,28
4 |Robotnicy gr.I r-g 10.264,27
5 |Robotnicy gr.II r-g 886,34
6 |Robotnicy r-g 2.016,08

Razem

17.052,91
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 8,56
2 |Beton zwykty C12/15 m3 20,27
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 2,88
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 5,76
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 8,91
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 79,90
7 |Klamry ciesielskie kg 991,28
8 |Kotnierze stalowe d=80+125 z otworami szt 15,40
9 |Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 3,00
10 |Ksztattki przejsciowe kamionka/PVC d=150/160mm szt 26,00
11 |Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa Scieralna t 161,11
12 |Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 182,25
13 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 2,18
14 |Piasek m3 448,34
15 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 1.217,83
16 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 150mm, 64kN/m, sita m 12,75
wcisku do 210kN
17 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 200mm, 80kN/m, sita m 84,82
wcisku do 350kN
18 |Rury stalowe ocynkowane d=80+125mm m 23,10
19 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 144,00
20 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 295,90
21 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 14,00
hé$r=2,20m (zwykia)
22 |[Studnia DN1200 z elementow zelbetowych C35/45, kompletna hér=3,0m | szt 13,00
(kaskadowa)
23 |[Studnia DN1500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 2,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,00m (kaskadowa)
24 |Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 1,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=3,80m (kaskadowa)
25 |Sruby z nakretkami kg 23,10
26 |Tiluczen kamienny niesortowany t 386,61
27 |Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 26,00
28 |Uszczelki gumowe d=80+125mm szt 119,35
29 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 96,00
30 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 30,00
31 |Woda m3 132,64
32 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,50
33 |Zasdlepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 64,00
34 |Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 9,60
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 13,90
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 92,23
3 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 120,48
4 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 51,95
5 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,61
6 |Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 385,00
7 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 6,27
8 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 15,25
9 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 16,65
10 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,28
11 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 964,49
12 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 392,51
13 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 264,14
14 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 9,60
15 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 8,88
(DN150)
16 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 53,22
17 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 16,65
18 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 47,02
19 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 16,65
20 |Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 61,43
21 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 16,65
22 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 117,09
23 |Zespdt pradotwdrczy 3-fazowy przewozny m-g 62,10
24 |Zrywarka przyczepna m-g 9,60
25 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 92,80
26 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 63,05

Razem

2.901,49




