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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 uk. Skrajna

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. SKRAJNA :

1) kanały sanitarne : 
 d=200mm kam. /przecisk/ L=59,42m
 d=200mm kam. /wykop/   L=418,00m

2) studnie kanalizacyjne 
 d=1500mm hśr=3,50m /zap. kas./  n=1 szt
 d=1200mm hśr=2,10m   n=3szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 d=160mm PVC            L=159,20m
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm
ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00

razem m2 350,00
2 KNR 2-31

0803/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)
ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00

razem m2 350,00
3 KNR 2-31

0802/07
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00
razem m2 350,00

4 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
ul. Skrajna    (5,00+345,00)*0,08*1,30 m3 36,40
ul. Skrajna    (5,00+345,00)*0,15*1,30 m3 68,25

razem m3 104,65
5 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km
ul. Skrajna    (5,00+345,00)*0,08*1,30 m3 36,40
ul. Skrajna    (5,00+345,00)*0,15*1,30 m3 68,25

razem m3 104,65
6 KNR 4-04

1103/05
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)
ul. Skrajna    (5,00+345,00)*0,08*1,30 m3 36,40
ul. Skrajna    (5,00+345,00)*0,15*1,30 m3 68,25

razem m3 104,65
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Skrajna
kanały d=200mm
Rys. 2.8 Etap 7
S770-S785    1,00*2,44*53,10 = 129,56
S785-S786    1,00*2,08*60,00 = 124,8
S786-S787    1,00*1,88*50,83 = 95,56
Rys. 2.3 Etap 7
S741-S742    1,00*2,66*40,24 = 107,04
S742-S743    1,00*2,48*51,64 = 128,07
S743-S744    1,00*2,41*56,68 = 136,6
S744-S745    1,00*2,35*55,80 = 131,13
S745-S746    1,00*2,11*49,71 = 104,89
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Skrajna
S785-S787    2,50*2,50*(2,36+2,06+1,86) = 39,25
S742-S746    2,50*2,50*(2,66+2,41+2,56+2,36+2,06) = 75,31
 = 1072,21
1072,21*0,70 m3 750,55

razem m3 750,55
8 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
1072,21*0,30 m3 321,66

razem m3 321,66
9 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Skrajna
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

kanały d=200mm
Rys. 2.8 Etap 7
S770-S785    2*2,44*53,10 m2 259,13
S785-S786    2*2,08*60,00 m2 249,60
S786-S787    2*1,88*50,83 m2 191,12
Rys. 2.3 Etap 7
S741-S742    2*2,66*40,24 m2 214,08
S742-S743    2*2,48*51,64 m2 256,13
S743-S744    2*2,41*56,68 m2 273,20
S744-S745    2*2,35*55,80 m2 262,26
S745-S746    2*2,11*49,71 m2 209,78
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Skrajna
S785-S787    4*2,50*(2,36+2,06+1,86) m2 62,80
S742-S746    4*2,50*(2,66+2,41+2,56+2,36+2,06) m2 120,50

razem m2 2.098,60
10 KNR 2-01

0322/08
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Skrajna
S785-S787    4*2,50*(2,36+2,06+1,86) m2 62,80
S742-S746    4*2,50*(2,66+2,41+2,56+2,36+2,06) m2 120,50

razem m2 183,30
11 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Skrajna
kanały d=200mm
Rys. 2.8 Etap 7
1,00*(53,10+60,00+50,83) m2 163,93
Rys. 2.3 Etap 7
1,00*(40,24+51,64+56,68+55,80+49,71) m2 254,07

razem m2 418,00
12 KNR 2-01

0320/04
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m
ul. Skrajna
wykopy razem
1072,21 m3 1.072,21
minus objętość rur
-0,25*3,14*0,20*0,20*(53,10+60,00+50,83+40,24+51,64+56,68+55,80+49,71) m3 -13,13
minus podspyka
-0,10*418,00 m3 -41,80
minus objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,36+2,06+1,86+2,66+2,41+2,56+2,36+2,06) m3 -32,38

razem m3 984,90
13 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

984,90 m3 984,90
razem m3 984,90

14 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km
ul. Skrajna
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
S741    0,25*3,14*1,80*1,80*3,56*1,30 m3 11,77
grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm
S726-S741    0,25*3,14*0,20*0,20*59,42*1,30 m3 2,43

razem m3 14,20
15 KNR 2-01

0214/03
Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
ul. Skrajna
wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
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15,50 m3 15,50
wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
objętość rur
S770-S787    0,25*3,14*0,20*0,20*(53,10+60,00+50,83)*1,30 m3 6,69
S741-S746    0,25*3,14*0,20*0,20*(40,24+51,64+56,68+55,80+49,71)*1,30 m3 10,37
objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm
S785,S786,S787    0,25*3,14*1,50*1,50*(2,36+2,06+1,86)*1,30 m3 14,42

razem m3 46,98
2.2.  Kanały główne - montaż

16 KNR 9-08
0201/05

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Skrajna
Rys. 2.3 Etap 7
S726-S741    59,42 m 59,42

razem m 59,42
17 KNR 9-08

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
53,10+60,00+50,83+40,24+51,64+56,68+55,80+49,71 m 418,00

razem m 418,00
18 KNR-W

2-18
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    1 próba 1,00
odcinki w wykopie    3+5 próba 8,00

razem próba 9,00
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

19 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)
ul. Skrajna
studnie DN1500 (kaskadowe) : S741
1 studnię 1,00

razem studnię 1,00
20 KNR 2-18

0615/06
Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)
3,56 = 3,56
minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-1*3,0 = -3
 = 0,56
łączna wysokość ponad 3,0m
0,56/0,50 0,5m 1,12

razem 0,5m 1,12
3.2.  Studnie DN1200 (zwykłe)

21 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

ul. Skrajna
S785,S786,S787    3 studnię 3,00

razem studnię 3,00
22 KNR-W

2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)
2,36+2,06+1,86 = 6,28
minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)
-3*3,0 = -9
 = -2,72
łączna wysokość ponad 3,0m
-6,28/0,50 0,5m -12,56
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razem 0,5m -12,56
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

23 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Skrajna
przyłącza na odc. S770-S787
włączenie do studni    0,90*2,00*10,60 = 19,08
włączenia na trójniki    0,90*2,20*40,50 = 80,19
przyłącza na odc. S726-S746
włączenie do studni    0,90*2,10*46,80 = 88,45
włączenia na trójniki    0,90*2,30*61,30 = 126,89
 = 314,61
314,61*0,70 m3 220,23

razem m3 220,23
24 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
314,61*0,30 m3 94,38

razem m3 94,38
25 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Skrajna
przyłącza na odc. S770-S787
włączenie do studni    2*2,00*10,60 m2 42,40
włączenia na trójniki    2*2,20*40,50 m2 178,20
przyłącza na odc. S726-S746
włączenie do studni    2*2,10*46,80 m2 196,56
włączenia na trójniki    2*2,30*61,30 m2 281,98

razem m2 699,14
26 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Skrajna
przyłącza na odc. S770-S787
włączenie do studni    0,90*10,60 m2 9,54
włączenia na trójniki    0,90*40,50 m2 36,45
przyłącza na odc. S726-S746
włączenie do studni    0,90*46,80 m2 42,12
włączenia na trójniki    0,90*61,30 m2 55,17

razem m2 143,28
27 KNR 2-01

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m
przyłącza ul. Skrajna
wykopy razem
314,61 m3 314,61
minus podsypka piaskowa
-0,10*143,28 m3 -14,33

razem m3 300,28
28 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

300,28 m3 300,28
razem m3 300,28

29 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
14,33 m3 14,33

razem m3 14,33
4.2.  Przyłącza - montaż

30 KNR-W
2-18

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk
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ul. Skrajna
przyłącza na odc. S770-S787
włączenie do studni    10,60 m 10,60
włączenia na trójniki    40,50 m 40,50
przyłącza na odc. S726-S746
włączenie do studni    46,80 m 46,80
włączenia na trójniki    61,30 m 61,30

razem m 159,20
31 KNR-W

2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Skrajna
przyłącza na odc. S770-S787
włączenie do studni    7 próba 7,00
włączenia na trójniki    4 próba 4,00
przyłącza na odc. S726-S746
włączenie do studni    10 próba 10,00
włączenia na trójniki    15 próba 15,00

razem próba 36,00
5.  Odwodnienie wykopów

32 KNR 2-01
0616/01

Rurociągi tymczasowe z rur stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 80-125mm

ul. Skrajna
S741-S742    40,0 m 40,00

razem m 40,00
33 Kalkulacja

indywidual
na

Pompowanie wody bezpośrednio z wykopu

ul. Skrajna
S741-S742    40,0 m-g 40,00

razem m-g 40,00
6.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

34 KNR 2-31
0106/01

Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00
razem m2 350,00

35 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)
ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00

razem m2 350,00
36 KNR 2-31

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm
ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00

razem m2 350,00
37 KNR AT-03

0301/01
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Skrajna    5,00+345,00 m2 350,00
razem m2 350,00

38 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Skrajna    (5,00+345,00)*1,30 m2 455,00
razem m2 455,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm

350  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 89,04
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 43,72

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

350  m2
Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 76,48
Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 32,38

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

350  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 74,62
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 2,77
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 2,77

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

104,65  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 14,96

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

104,65  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 18,52

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

104,65  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 73,57

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

750,55  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 83,46
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 24,24
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 66,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

321,66  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 522,22
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 73,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

2098,6  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 873,86
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 589,92
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,55
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 2,20

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 1,89
Klamry ciesielskie kg 0,119 249,73
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 20,15

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

183,3  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 26,76
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 38,38
Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,02
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00002 0,007

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,44
Klamry ciesielskie kg 0,018 6,60
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,51

Razem pozycja
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Cena jednostkowa
11 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości

10cm - materiał z wykopu
418  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 102,58

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

984,9  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 1.138,1

5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
13 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie

zagęszczarkami
984,9  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 100,66
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 30,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu 
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

14,2  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 2,45
Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 0,91
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 2,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

46,98  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 17,14

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

16 KNR 9-08 0201/05  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
30m w gruncie kategorii I-II

59,42  m
Robocizna
Robotnicy r-g 4,75 282,25
Materiały
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Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 60,61

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 16,64
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,59 35,06
Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,58 34,46
Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem 
hydraulicznym (DN200)

m-g 0,58 34,46

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

418  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 157,75
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 422,18

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 19,00

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 15,34
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 40,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

9  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 27,90
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,27
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,54
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 9,00
Woda m3 1,73 15,57
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 13,50
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,90

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 19,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

19 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 
(Dz=1800mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)
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1  studnię
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 26,21
Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=3,50m (kaskadowa)

szt 1 1,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 6,19
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 8,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

1,12  0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 12,81
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 1,78
Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 5,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

3.2.  Studnie DN1200 (zwykłe)
21 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów

betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

3  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 81,60
Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych 
C35/45, kompletna hśr=2,10m (zwykła)

szt 1 3,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 3,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 1,93
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 7,26
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 11,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-12,56  0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -28,39
Sprzęt
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Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -3,01
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -6,66

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

23 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

220,23  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 24,49
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 7,11
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 19,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

94,38  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 153,23
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 21,71

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

699,14  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 291,12
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 196,53
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,18
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,73

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,63
Klamry ciesielskie kg 0,119 83,20
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 6,71

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

143,28  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 35,16

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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27 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

300,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 398,62

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

300,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 30,69
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 9,31

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

14,33  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 5,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

30 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

159,2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 54,92
Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 162,38

Kształtki przejściowe kamionka/PVC 
d=150/160mm

szt 19,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 36,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 1,32

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek=próba)

36  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 46,80
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 1,08
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 2,16
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 36,00
Woda m3 0,52 18,72
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 54,00
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Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 3,60

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 77,76

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Odwodnienie wykopów

32 KNR 2-01 0616/01  Rurociągi tymczasowe z rur 
stalowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 
80-125mm

40  m
Robocizna
Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 0,6293 25,17
Robotnicy gr.I r-g 0,2302 9,21
Materiały
Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 0,06 2,40
Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 0,04 1,60
Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 0,31 12,40
Śruby z nakrętkami kg 0,06 2,40
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,054 2,16

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 Kalkulacja indywidualna  Pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu

40  m-g
Sprzęt
Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 40,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odwodnienie wykopów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
6.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

34 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

350  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 8,61
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 13,37
Materiały
Piasek m3 0,0738 25,83
Woda m3 0,005 1,75
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

350  m2
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Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 5,88
Robotnicy gr.I r-g 0,004 33,60
Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 103,32
Woda m3 0,0008 6,72
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15cm

350  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,70
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 10,96
Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 111,37
Woda m3 0,015 5,25
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,95
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 13,55

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

350  m2
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 12,60
Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa
wiążąca

t 0,125 52,50

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 2,52
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 2,52
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 2,52
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 2,52

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

455  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 11,38
Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 46,41

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 2,28
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 2,28
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 2,28
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 2,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
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OGÓŁEM
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Ogółem
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Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne
2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
3.2. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne
4.2. Przyłącza - montaż

5. Odwodnienie wykopów
6. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 1.191,74
2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 39,02
3 Monterzy instalacji technolog. gr.II r-g 25,17
4 Robotnicy gr.I r-g 3.483,66
5 Robotnicy gr.II r-g 255,33
6 Robotnicy r-g 646,81

Razem 5.641,73
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 20/21
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 uk. Skrajna

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 2,94
2 Beton zwykły C12/15 m3 2,89
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 1,35
4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,70
5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 2,96
6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 27,37
7 Klamry ciesielskie kg 339,53
8 Kołnierze stalowe d=80÷125 z otworami szt 1,60
9 Kształtki przejściowe kamionka/PVC d=150/160mm szt 19,00
10 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 46,41
11 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 52,50
12 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,75
13 Piasek m3 129,15
14 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 422,18
15 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 

wcisku do 350kN
m 60,61

16 Rury stalowe ocynkowane d=80÷125mm m 2,40
17 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 67,50
18 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 162,38
19 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 

hśr=2,10m (zwykła)
szt 3,00

20 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,50m (kaskadowa)

szt 1,00

21 Śruby z nakrętkami kg 2,40
22 Tłuczeń kamienny niesortowany t 111,37
23 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 19,00
24 Uszczelki gumowe d=80÷125mm szt 12,40
25 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 45,00
26 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 4,00
27 Woda m3 48,01
28 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,50
29 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 36,00
30 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 4,50

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 uk. Skrajna

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 31,36
2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 41,54
3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 14,96
4 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 40,00
5 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 4,80
6 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,95
7 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 298,35
8 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 144,88
9 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 76,09
10 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 2,77
11 Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem hydraulicznym 

(DN200)
m-g 34,46

12 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 4,80
13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 13,55
14 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 4,80
15 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 14,14
16 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 4,80
17 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 39,84
18 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 34,46
19 Zrywarka przyczepna m-g 2,77
20 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 4,98
21 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 35,06

Razem 849,33


