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Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. FIOLKOWA :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. /przecisk/ L=440,08m
d=200mm kam. /wykop/ L=136,08m

2) studnie kanalizacyjne

d=2000mm hér=4,00m /zap. kas./ n=7 szt
d=1500mm hér=4,40m /zap. kas./ n=4 szt
d=1200mm hér=2,10m n=4 szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=35,90m
d=150mm kam. /przecisk/ L=59,40m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.2. Rozbidrka nawierzchni drogowych
1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/03 |3cm
ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00
razem | m2 210,00
2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe
0803/04 |5cm grubosci (razem 8cm)
ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00
razem | m2 210,00
3 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00
razem | m2 210,00
4 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarkg na samochody samowyfadowcze
210,00*0,08*1,30 m3 21,84
210,00*0,15*1,30 m3 40,95
razem | m3 62,79
5 KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegto$¢ 1km
210,00*0,08*1,30 m3 21,84
210,00*0,15*1,30 m3 40,95
razem | m3 62,79
6 KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/05 |[samowytadowczym - dodatek za odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
210,00*0,08*1,30 m3 21,84
210,00*0,15*1,30 m3 40,95
razem | m3 62,79
2. Kanaly gtéwne
2.1. Kanatly giéwne - roboty ziemne
7 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%
ul. Fiotkowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.1 Etap 7
S728-S729 1,00%*2,34*10,55 = 24,69
S729-S730 1,00%*2,17*45,34 = 98,39
S730-S730A 1,00*%2,00*40,63 = 81,26
S730A-S731 1,00*1,88*40,36 = 75,88
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Fiotkowa
S729-S731 2,50*2,50%(2,36+2,16+2,06+1,91) = 53,06
= 333,28
333,28*0,70 m3 233,30
razem | m3 233,30
8 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
333,28*0,30 m3 99,98
razem | m3 99,98
9 KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Fiotkowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.1 Etap 7
S728-S729 2*2,34*10,55 m2 49,37
S729-S730 2%*2,17*45,34 m2 196,78
S730-S730A 2*2,00*%40,63 m2 162,52
S730A-S731 2*1,88*40,36 m2 151,75
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Fiotkowa
S729-S731 4*2,50*%(2,36+2,16+2,06+1,91) m2 84,90
razem | m2 645,32
10 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/08 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Fiotkowa
S729-S731 4*2,50*%(2,36+2,16+2,06+1,91) m2 84,90
razem | m2 84,90
11 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Fiotkowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.1 Etap 7
1,00*%(10,55+45,34+40,63+40,36) m2 136,88
razem | m2 136,88
12 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-II o Scianach pionowych
0320/04 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
ul. Fiotkowa
wykopy razem
333,28 m3 333,28
minus objetos$¢ rur
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(10,55+45,34+40,63+40,36) m3 -4,30
minus podspyka
-0,10*136,88 m3 -13,69
minus objetos$¢ studni kanalizacyjnych d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,36+2,16+2,06+1,91) m3 -15,00
razem | m3 300,29
13 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
300,29 m3 300,29
razem | m3 300,29
14 | KNR 2-01 |Zatadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i
0201/04 |wykonania przeciskéw oraz transport samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
Analogia |1km
ul. Fiotkowa
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
S$720,5721,5722,5723,5724,5726,5728
0,25%*3,14*2,32*2,32*(4,56+4,56+4,36+4,26+4,16+4,56+4,86)*1,30 m3 172,03
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
S721A,5722A,5725,5727
0,25*3,14*1,80*1,80*(4,36+4,26+4,46+4,36)*1,30 m3 57,66
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=200mm
S640-S5728 m3 17,96
0,25*3,14*0,20*0,20*(53,76+26,59+26,90+33,10+30,02+32,64+58,42+36,76+43,8
1455,21+42,87)*1,30
razem | m3 247,65
15 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
ul. Fiotkowa
wywo6z nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
247,65 m3 247,65
wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw
objetos¢ rur
S728-S731 0,25*3,14*0,20*0,20*(10,55+45,34+40,63+40,36)*1,30 m3 5,59
objetos¢ studni kanalizacyjnych d=1200mm
S$729,5730,S730A 0,25*3,14*1,50*%1,50*(2,36+2,16+2,06+1,91)*1,30 m3 19,49
razem m3 272,73
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
16 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=200mm przy dtugosci
0201/05 |przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 30m w gruncie kategorii I-II
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

ul. Fiotkowa
Rys. 2.1 Etap 7

S640-5728
53,76+26,59+26,90+33,10+30,02+32,64+58,42+36,76+43,81+55,21+42,87

razem

440,08

440,08

17

KNR 9-08
0101/04

Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
d=200mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci

ul. Fiolkowa
§729-S731 10,55+45,34+40,63+40,36
razem

136,88

136,88

18

KNR-W
2-18
0706/02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

odcinki w przecisku 11
odcinki w wykopie 4
razem

proba
proba

11,00
4,00

proba

15,00

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

19

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN2000 (Dz=2320mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

studnie DN2000 (kaskadowe) : S720-5728

7

razem

studnie

7,00

studnie

7,00

20

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN2000 (kaskadowych)
4,56+4,56+4,36+4,26+4,16+4,56+3,86 = 30,32
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-7*%3,0 = -21
=9,32
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
9,32/0,50
razem

0,5m

18,64

0,5m

18,64

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

21

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN1500 (Dz=1800mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe) : S721SA, S722A, S725, S727

4

razem

studnie

4,00

studnie

4,00

22

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN1500 (kaskadowych)
4,36+4,26+4,46+4,36 = 17,44
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-4*3,0 = -12
= 5,44
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
5,44/0,50
razem

0,5m

10,88

0,5m

10,88

3.3. Studnie DN1200 (zwykie)

23

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
gtebokosci 3m

S§729-5731
4
razem

studnie

4,00

studnie

4,00

24

KNR-W
2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roznicy gtebokosci
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)
2,36+2,16+2,06+1,91 = 8,49
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-4*3,0 = -12
=-3,51
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-3,51/0,50 0,5m -7,02
razem | 0,5m -7,02
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
25 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%
ul. Fiotkowa
przyfacza na odc. S640-S731
wigczenie do studni  0,90*2,00*35,90 = 64,62
= 64,62
64,62*0,70 m3 45,23
razem | m3 45,23
26 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
64,62*0,30 m3 19,39
razem | m3 19,39
27 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Fiotkowa
przyfacza na odc. S640-S731
wigczenie do studni  2*2,00*35,90 m2 143,60
razem | m2 143,60
28 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Fiotkowa
przyfacza na odc. S640-S731
wigczenie do studni  0,90*35,90 m2 32,31
razem | m2 32,31
29 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przytacza ul. Fiotkowa
wykopy razem
64,62 m3 64,62
minus podsypka piaskowa
-0,10*%32,31 m3 -3,23
razem | m3 61,39
30 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
61,39 m3 61,39
razem | m3 61,39
31 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
3,23 m3 3,23
razem | m3 3,23
4.2. Przylacza - montaz
32 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Fiotkowa
przyfacza na odc. S640-S731
wigczenie do studni 35,90 m 35,90
razem m 35,90
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

33 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 150mm przy diugosci przecisku
0201/01 |sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie kategorii I-II

ul. Fiotkowa
przyfacza na odc. S640-S731
przytacza d=150mm bezwykopowo 59,40 m 59,40
razem m 59,40
34 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=prodba)
0706/01
ul. Fiotkowa
przyfacza na odc. S640-S731
wiaczenie do studni 7 proba 7,00
przytacza d=150mm bezwykopowo 10 préba 10,00
razem | préba 17,00
5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
35 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00
razem | m2 210,00

36 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)

ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00

razem | m2 210,00

37 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm

ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00
razem | m2 210,00
38 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzaca grubos¢ 6cm
0301/01
ul. Fiotkowa 210,00 m2 210,00
razem | m2 210,00

39 |KNR AT-03 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos¢ 4cm
0302/01

ul. Fiotkowa 210,00*1,30 m2 273,00

razem | m2 273,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
1. Przygotowanie terenu

1.2. Rozbiorka nawierzchni drogowych

1 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm

210 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 53,42
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,1249 26,23
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubosci (razem 8cm)

210 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 45,89
Sprzet S=5
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,0185 19,43
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci

15cm

210 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 44,77
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0079 1,66
Zrywarka przyczepna m-g| 0,0079 1,66

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu z
nawierzchni drogowych z terenu rozbioérki
tadowanego koparko-tadowarkg na samochody

samowytadowcze
62,79 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 8,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

62,79 m3

Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,177 11,11
Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos¢
dalszych 19km (razem 20km)

62,79 m3

Sprzet S=19
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,037 44,14
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiérka nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

7 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

233,3 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 25,94
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 7,54
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 20,55

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

99,98 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235, 162,32
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23 23,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z

rozbiérka

645,32 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,4164| 268,71
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 181,40
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t |0,00026 0,17
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 | 0,00105 0,68
gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,58
Klamry ciesielskie kg 0,119 76,79
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 6,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 |KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-1V o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

84,9 m2

Robocizna R=2

Ciesle gr.II r-g 0,073 12,40
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 17,78
Materialy M=2

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t |0,00005 0,008
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 | 0,00002 0,003
gr.50-63mm

Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0012 0,20
Klamry ciesielskie kg 0,018 3,06
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014 0,24

Razem pozycja
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa

11 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

136,88 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 33,59
Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 |KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

300,29 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556, 347,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
300,29 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 30,69
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 9,31

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 |KNR 2-01 0201/04 Analogia Zatadunek gruntu
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni
kanalizacyjnych i wykonania przeciskéw oraz
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km

247,65 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 42,79
Sprzet
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0638 15,80
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,1887 46,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

272,73 m3

Sprzet S=38
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 99,49
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanaly gtéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2.2. Kanatly gtéwne - montaz

16 |KNR 9-08 0201/05 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy d=200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad
30m w gruncie kategorii I-II

440,08 m
Robocizna
Robotnicy r-g 4,75/ 2.090,3

Materiatly
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02| 448,88
200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 123,22
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,59| 259,65
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,58/ 255,25
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,58 255,25
hydraulicznym (DN200)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,

w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
136,88 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 51,66
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z | m 1,01 138,25
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 5,02
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972 13,30
Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

15 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 46,50
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,45
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,90
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 15,00
Woda m3 1,73 25,95
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 22,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 1,50
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 32,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

19

KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregéw zelbetowych o $rednicy DN2000
(Dz=2320mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

7 studnie
Robocizna R=1,33
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 244,02
Materiatly
Studnia DN2000 z elementow zelbetowych szt 1 7,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=4,00m (kaskadowa)

Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 7,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 6,72
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 3,50
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 57,63
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 78,30
Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 |KNR 2-18 0615/06 Nakfady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

18,64 0,5m
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44| 283,61
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 39,42
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 126,93
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.2. Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)

21 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z
kregoéw zelbetowych o $rednicy DN1500
(Dz=1800mm) wykonane metodq studniarska
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

4 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21| 104,84
Materiatly
Studnia DN1500 z elementow zelbetowych szt 1 4,00
C35/45, zapuszczana, wyposazona ndz stalowy,
kompletna, h$r=4,40m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 4,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 3,84
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,00
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 24,76
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 33,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22

KNR 2-18 0615/06 Nakfady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

10,88 0,5m
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44| 124,47
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 17,30
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12 55,71
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.3. Studnie DN1200 (zwykie)
23 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
4 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 108,80
Materiatly
Studnia DN1200 z elementow zelbetowych szt 1 4,00
C35/45, kompletna h$r=2,10m (zwykia)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 4,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 2,58
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 9,68
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 15,52
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 |KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-7,02 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26| -15,87
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 -1,68
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53 -3,72
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
25 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
45,23 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 5,03

Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 1,46
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 3,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

19,39 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 31,48
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23 4,46

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii
I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z

rozbidérka

143,6 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,4164 59,80
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 40,37
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t |0,00026 0,04
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 | 0,00105 0,15
gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,13
Klamry ciesielskie kg 0,119 17,09
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 1,38

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

32,31 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 7,93
Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopdéw
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

61,39 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 81,50
Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
61,39 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 6,27
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,90

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywo6z gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

3,23 m3
Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 1,18
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4.2. Przylacza - montaz

32 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk

359 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 12,39
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02 36,62
d=160mm kl. S
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 7,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 0,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 |KNR 9-08 0201/01 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy 150mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m
w gruncie kategorii I-II

59,4 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39| 379,57
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02 60,59
150mm, 64kN/m, sita wcisku do 210kN
Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 10,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 16,63
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,72| 42,77
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,71 42,17
Urzadzenie do przeciskdéw sterowanych agregatem | m-g 0,71 42,17

hydraulicznym (DN150)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do
150mm (odcinek=préba)

17 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 22,10
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,51
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,02
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 17,00
Woda m3 0,52 8,84
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 25,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem | szt 0,1 1,70
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16 36,72

Razem pozycja
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa

RAZEM: Przytacza - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych

35 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca piasku
grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie

210 m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,0246 5,17
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 8,02
Materiatly

Piasek m3 0,0738 15,50
Woda m3 0,005 1,05
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajaca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)

210 m2

Robocizna R=24

Robotnicy gr.II r-g 0,0007 3,53
Robotnicy gr.I r-g 0,004 20,16
Materiaty M=24

Piasek m3 | 0,0123 61,99
Woda m3 | 0,0008 4,03
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

210 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,42
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 6,57
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182 66,82
Woda m3 0,015 3,15
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 0,57
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 8,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 |KNR AT-03 0301/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm

210 m2
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 7,56
Materiaty M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa| t 0,125 31,50
wigzaca
Sprzet S=1,20
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,006 1,51
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,51

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,51
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Razem pozycja
Cena jednostkowa

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,006 1,51
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 |KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos¢ 4cm
273 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 6,83
Materiatly
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa t 0,102 27,85
Scieralna
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005 1,37
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 1,37
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 1,37
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005 1,37

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogétem
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Nr

Opis robét

Wartos¢

1.

Przygotowanie terenu

1.2,

Rozbidrka nawierzchni drogowych

2.

Kanatly giéwne

2.1.

Kanaty gtéwne - roboty ziemne

2.2.

Kanaty gtéwne - montaz

3.

Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.

Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.2.

Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

3.3.

Studnie DN1200 (zwykte)

4.

Przytacza kanalizacyjne

4.1

.|Przytacza - roboty ziemne

4.2.

Przytacza - montaz

5.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiotkowa

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 340,90
2 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 756,93
3 |Robotnicy gr.I r-g 1.048,86
4 |Robotnicy gr.II r-g 153,20
5 |Robotnicy r-g 2.709,91

Razem 5.009,80
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 20/21
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiotkowa
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 0,83
2 |Beton zwykty C12/15 m3 13,14
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,96
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,92
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,91
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,81
7 |Klamry ciesielskie kg 96,94
8 |Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 10,00
9 |Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa $cieralna t 27,85
10 |Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 31,50
11 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,21
12 |Piasek m3 77,49
13 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 138,25
14 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 150mm, 64kN/m, sita m 60,59
wcisku do 210kN
15 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 200mm, 80kN/m, sita m 448,88
wcisku do 350kN
16 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 48,00
17 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 36,62
18 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 4,00
hé$r=2,10m (zwykia)
19 |Studnia DN1500 z elementéw zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 4,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,40m (kaskadowa)
20 |[Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 7,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,00m (kaskadowa)
21 |Tiuczen kamienny niesortowany t 66,82
22 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 32,00
23 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 15,00
24 |Woda m3 43,02
25 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,50
26 |Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 7,00
27 |Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,20
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 21/21
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiotkowa
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 9,00
2 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 29,10
3 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 8,98
4 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 2,88
5 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,57
6 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 254,65
7 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 361,40
8 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 45,65
9 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,66
10 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 42,17
(DN150)
11 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 255,25
(DN200)

12 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,88
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 8,13
14 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,88
15 |Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 294,57
16 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 2,88
17 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 11,21
18 |Zespot pradotwodrczy 3-fazowy przewozny m-g 297,42
19 |Zrywarka przyczepna m-g 1,66
20 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 11,80
21 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 302,42

Razem 1.947,14




