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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiołkowa

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. FIOŁKOWA :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /przecisk/ L=440,08m

 d=200mm kam. /wykop/   L=136,08m

2) studnie kanalizacyjne 

 d=2000mm hśr=4,00m /zap. kas./  n=7 szt

 d=1500mm hśr=4,40m /zap. kas./  n=4 szt

 d=1200mm hśr=2,10m   n=4 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=35,90m

 d=150mm kam. /przecisk/ L=59,40m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiołkowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

2 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

3 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

4 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

210,00*0,08*1,30 m3 21,84

210,00*0,15*1,30 m3 40,95

razem m3 62,79

5 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

210,00*0,08*1,30 m3 21,84

210,00*0,15*1,30 m3 40,95

razem m3 62,79

6 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)

210,00*0,08*1,30 m3 21,84

210,00*0,15*1,30 m3 40,95

razem m3 62,79

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Fiołkowa

kanały d=200mm

Rys. 2.1 Etap 7

S728-S729    1,00*2,34*10,55 = 24,69

S729-S730    1,00*2,17*45,34 = 98,39

S730-S730A    1,00*2,00*40,63 = 81,26

S730A-S731    1,00*1,88*40,36 = 75,88

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Fiołkowa

S729-S731    2,50*2,50*(2,36+2,16+2,06+1,91) = 53,06

 = 333,28

333,28*0,70 m3 233,30

razem m3 233,30

8 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

333,28*0,30 m3 99,98

razem m3 99,98

9 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Fiołkowa

kanały d=200mm

Rys. 2.1 Etap 7

S728-S729    2*2,34*10,55 m2 49,37

S729-S730    2*2,17*45,34 m2 196,78

S730-S730A    2*2,00*40,63 m2 162,52

S730A-S731    2*1,88*40,36 m2 151,75
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Fiołkowa

S729-S731    4*2,50*(2,36+2,16+2,06+1,91) m2 84,90

razem m2 645,32

10 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Fiołkowa

S729-S731    4*2,50*(2,36+2,16+2,06+1,91) m2 84,90

razem m2 84,90

11 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Fiołkowa

kanały d=200mm

Rys. 2.1 Etap 7

1,00*(10,55+45,34+40,63+40,36) m2 136,88

razem m2 136,88

12 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Fiołkowa

wykopy razem

333,28 m3 333,28

minus objętość rur

-0,25*3,14*0,20*0,20*(10,55+45,34+40,63+40,36) m3 -4,30

minus podspyka

-0,10*136,88 m3 -13,69

minus objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm

-0,25*3,14*1,50*1,50*(2,36+2,16+2,06+1,91) m3 -15,00

razem m3 300,29

13 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

300,29 m3 300,29

razem m3 300,29

14 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km

ul. Fiołkowa

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000

S720,S721,S722,S723,S724,S726,S728

0,25*3,14*2,32*2,32*(4,56+4,56+4,36+4,26+4,16+4,56+4,86)*1,30 m3 172,03

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500

S721A,S722A,S725,S727

0,25*3,14*1,80*1,80*(4,36+4,26+4,46+4,36)*1,30 m3 57,66

grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm

S640-S728    
0,25*3,14*0,20*0,20*(53,76+26,59+26,90+33,10+30,02+32,64+58,42+36,76+43,8
1+55,21+42,87)*1,30

m3 17,96

razem m3 247,65

15 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

ul. Fiołkowa

wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych

247,65 m3 247,65

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

S728-S731    0,25*3,14*0,20*0,20*(10,55+45,34+40,63+40,36)*1,30 m3 5,59

objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm

S729,S730,S730A    0,25*3,14*1,50*1,50*(2,36+2,16+2,06+1,91)*1,30 m3 19,49

razem m3 272,73

2.2.  Kanały główne - montaż
16 KNR 9-08

0201/05
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 30m w gruncie kategorii I-II
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ul. Fiołkowa

Rys. 2.1 Etap 7

S640-S728    
53,76+26,59+26,90+33,10+30,02+32,64+58,42+36,76+43,81+55,21+42,87

m 440,08

razem m 440,08

17 KNR 9-08
0101/04

Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

ul. Fiolkowa

S729-S731    10,55+45,34+40,63+40,36 m 136,88

razem m 136,88

18 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    11 próba 11,00

odcinki w wykopie    4 próba 4,00

razem próba 15,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

19 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN2000 (kaskadowe) : S720-S728

7 studnię 7,00

razem studnię 7,00

20 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN2000 (kaskadowych)

4,56+4,56+4,36+4,26+4,16+4,56+3,86 = 30,32

minus wysokość 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)

-7*3,0 = -21

 = 9,32

łączna wysokość ponad 3,0m

9,32/0,50 0,5m 18,64

razem 0,5m 18,64

3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
21 KNR 2-18

0614/07
Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe) : S721SA, S722A, S725, S727

4 studnię 4,00

razem studnię 4,00

22 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)

4,36+4,26+4,46+4,36 = 17,44

minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)

-4*3,0 = -12

 = 5,44

łączna wysokość ponad 3,0m

5,44/0,50 0,5m 10,88

razem 0,5m 10,88

3.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)
23 KNR-W

2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

S729-S731

4 studnię 4,00

razem studnię 4,00

24 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

2,36+2,16+2,06+1,91 = 8,49

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-4*3,0 = -12

 = -3,51

łączna wysokość ponad 3,0m

-3,51/0,50 0,5m -7,02

razem 0,5m -7,02

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

25 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S640-S731

włączenie do studni    0,90*2,00*35,90 = 64,62

 = 64,62

64,62*0,70 m3 45,23

razem m3 45,23

26 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

64,62*0,30 m3 19,39

razem m3 19,39

27 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S640-S731

włączenie do studni    2*2,00*35,90 m2 143,60

razem m2 143,60

28 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S640-S731

włączenie do studni    0,90*35,90 m2 32,31

razem m2 32,31

29 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Fiołkowa

wykopy razem

64,62 m3 64,62

minus podsypka piaskowa

-0,10*32,31 m3 -3,23

razem m3 61,39

30 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

61,39 m3 61,39

razem m3 61,39

31 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

3,23 m3 3,23

razem m3 3,23

4.2.  Przyłącza - montaż
32 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S640-S731

włączenie do studni    35,90 m 35,90

razem m 35,90
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

33 KNR 9-08
0201/01

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 150mm przy długości przecisku 
sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie kategorii I-II

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S640-S731

przyłącza d=150mm bezwykopowo    59,40 m 59,40

razem m 59,40

34 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Fiołkowa

przyłącza na odc. S640-S731

włączenie do studni    7 próba 7,00

przyłącza d=150mm bezwykopowo    10 próba 10,00

razem próba 17,00

5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
35 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

36 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

37 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

38 KNR AT-03
0301/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Fiołkowa    210,00 m2 210,00

razem m2 210,00

39 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Fiołkowa    210,00*1,30 m2 273,00

razem m2 273,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3cm

210  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 53,42

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 26,23

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

210  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 45,89

Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 19,43

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

210  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 44,77

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 1,66

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,66

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

62,79  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 8,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

62,79  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 11,11

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

62,79  m3

Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 44,14

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

233,3  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 25,94

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 7,54

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 20,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

99,98  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 162,32

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 23,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

645,32  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 268,71

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 181,40

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,17

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,68

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,58

Klamry ciesielskie kg 0,119 76,79

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 6,20

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

84,9  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 12,40

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 17,78

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,008

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00002 0,003

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,20

Klamry ciesielskie kg 0,018 3,06

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,24

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

11 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

136,88  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 33,59

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

300,29  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 347,02

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

300,29  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 30,69

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 9,31

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu 
kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

247,65  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 42,79

Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 15,80

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 46,73

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

272,73  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 99,49

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

16 KNR 9-08 0201/05  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
30m w gruncie kategorii I-II

440,08  m

Robocizna
Robotnicy r-g 4,75 2.090,3

8

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 448,88

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 123,22

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,59 259,65

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,58 255,25

Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem 
hydraulicznym (DN200)

m-g 0,58 255,25

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

136,88  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 51,66

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 138,25

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 5,02

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 13,30

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

15  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 46,50

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,45

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,90

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 15,00

Woda m3 1,73 25,95

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 22,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 32,40

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

19 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 
(Dz=2320mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

7  studnię

Robocizna  R=1,33
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 244,02

Materiały
Studnia DN2000 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,00m (kaskadowa)

szt 1 7,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 7,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 6,72

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 3,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 57,63

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 78,30

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

18,64  0,5m

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 283,61

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 39,42

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 126,93

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

21 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z 
kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 
(Dz=1800mm) wykonane metodą studniarską 
(zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do
głębokości 3,00m)

4  studnię

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 104,84

Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych 
C35/45, zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, 
kompletna, hśr=4,40m (kaskadowa)

szt 1 4,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 4,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 3,84

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 2,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 24,76

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 33,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

10,88  0,5m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 124,47

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 17,30

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 55,71

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)

23 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

4  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 108,80

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych 
C35/45, kompletna hśr=2,10m (zwykła)

szt 1 4,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 4,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 2,58

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 9,68

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 15,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-7,02  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -15,87

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -1,68

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -3,72

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

25 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

45,23  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 5,03

Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,46

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 3,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

19,39  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 31,48

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 4,46

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

143,6  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 59,80

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 40,37

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,04

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III 
gr.50-63mm

m3 0,00105 0,15

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,13

Klamry ciesielskie kg 0,119 17,09

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,38

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości
10cm - materiał z wykopu

32,31  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 7,93

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

61,39  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 81,50

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie
zagęszczarkami

61,39  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 6,27

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,90

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

3,23  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,18
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

32 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

35,9  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 12,39

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 36,62

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 7,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,30

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR 9-08 0201/01  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy 150mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m 
w gruncie kategorii I-II

59,4  m

Robocizna
Robotnicy r-g 6,39 379,57

Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
150mm, 64kN/m, siła wcisku do 210kN

m 1,02 60,59

Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 10,00

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 16,63

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,72 42,77

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,71 42,17

Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem 
hydraulicznym (DN150)

m-g 0,71 42,17

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 
150mm (odcinek=próba)

17  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 22,10

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,51

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,02

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 17,00

Woda m3 0,52 8,84

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 25,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,70

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 36,72

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

35 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

210  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 5,17

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 8,02

Materiały
Piasek m3 0,0738 15,50

Woda m3 0,005 1,05

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

210  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 3,53

Robotnicy gr.I r-g 0,004 20,16

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 61,99

Woda m3 0,0008 4,03

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości
po zagęszczeniu 15cm

210  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,42

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 6,57

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 66,82

Woda m3 0,015 3,15

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,57

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 8,13

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

210  m2

Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 7,56

Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa
wiążąca

t 0,125 31,50

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 1,51

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,51

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,51
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 1,51

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

273  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 6,83

Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 27,85

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 1,37

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 1,37

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 1,37

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 1,37

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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TABELA ELEMENTÓW Strona 18/21

Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiołkowa

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne

2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

3.3. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne

4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 19/21

Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiołkowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 340,90

2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 756,93

3 Robotnicy gr.I r-g 1.048,86

4 Robotnicy gr.II r-g 153,20

5 Robotnicy r-g 2.709,91

Razem 5.009,80
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 20/21

Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiołkowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,83

2 Beton zwykły C12/15 m3 13,14

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,96

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,92

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,91

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,81

7 Klamry ciesielskie kg 96,94

8 Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 10,00

9 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 27,85

10 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 31,50

11 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,21

12 Piasek m3 77,49

13 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 138,25

14 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  150mm, 64kN/m, siła 
wcisku do 210kN

m 60,59

15 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 
wcisku do 350kN

m 448,88

16 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 48,00

17 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 36,62

18 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,10m (zwykła)

szt 4,00

19 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,40m (kaskadowa)

szt 4,00

20 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,00m (kaskadowa)

szt 7,00

21 Tłuczeń kamienny niesortowany t 66,82

22 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 32,00

23 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 15,00

24 Woda m3 43,02

25 Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,50

26 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 7,00

27 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,20

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU Strona 21/21

Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Fiołkowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 9,00

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 29,10

3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 8,98

4 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 2,88

5 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,57

6 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 254,65

7 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 361,40

8 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 45,65

9 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,66

10 Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem hydraulicznym 
(DN150)

m-g 42,17

11 Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem hydraulicznym 
(DN200)

m-g 255,25

12 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,88

13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 8,13

14 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,88

15 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 294,57

16 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 2,88

17 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 11,21

18 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 297,42

19 Zrywarka przyczepna m-g 1,66

20 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 11,80

21 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 302,42

Razem 1.947,14


