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Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. TULIPANOWA :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. /przecisk/ L=97,758m
d=200mm kam. /wykop/ L=286,16m

2) studnie kanalizacyjne

d=2000mm hér=4,80m /zap. kas./ n=1 szt
d=1500mm hér=4,20m /zap. kas./ n=1 szt
d=1200mm hér=3,50m /kas./ n=3 szt.
d=1200mm hér=2,20m n=4 szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=104,70m
d=150mm kam. /przecisk/ L=9,90m
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 26-35cm
0103/03
obr. 4092 dz. 196/4 1 szt 1,00
razem | szt 1,00
2 KNR 2-01 |Scinanie pitaq mechaniczna drzew o $rednicy 10-15cm
0103/01
obr. 4092 dz. 112 4+1 szt 5,00
razem | szt 5,00
3 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
obr. 4092 dz. 112 4+1 szt 5,00
razem | szt 5,00
4 | KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
obr. 4092 dz. 112 37/10000+85/10000 ha 0,012
razem ha 0,012
5 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
0110/01
0,39 m3 0,39
razem | m3 0,39
6 | KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewéw na odlegtos¢ do 2km
0110/03
gatezie 0,47 mp 0,47
krzewy 2,96+6,80 mp 9,76
razem | mp 10,23
7 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,08 mp 0,08
razem | mp 0,08
8 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu dtuzyc (razem 20km)
0110/04
0,39 m3 0,39
razem | m3 0,39
9 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu gatezi, krzewdw i karpiny (razem 20km)
0110/05
10,23+0,08 mp 10,31
razem | mp 10,31
1.2. Rozbidrka nawierzchni drogowych
10 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/03 |3cm
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
11 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe
0803/04 |5cm grubosci (razem 8cm)
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
12 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
13 | KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarkg na samochody samowyfadowcze
385,00*0,08*1,30 m3 40,04
385,00*%0,12*1,30 m3 60,06
razem | m3 100,10
14 | KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegto$¢ 1km
385,00*0,08*1,30 m3 40,04
385,00*%0,12*1,30 m3 60,06
razem | m3 100,10
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

15

KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos$¢ dalszych 19km (razem 20km)

385,00*%0,08*1,30
385,00*%0,12*1,30
razem

m3
m3

40,04
60,06

m3

100,10

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

16

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Tulipanowa

kanaty d=200mm

Rys. 2.2 Etap 7

S733-S734 1,00*3,75%*36,37
S734-S735 1,00*%3,61*38,41
S735-S736 1,00*2,81*%23,46 = 65,92

S736-S737 1,00*2,65*39,77 = 105,39

S737-S738 1,00*2,12*%52,76 = 111,85

ul. Tulipanowa (siegacz)

kanaty d=200mm

S735-S739 1,00%*2,92*58,33 = 170,32

S739-S740 1,00*2,08*37,06 = 77,08

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Tulipanowa

S734-S740 2,50*2,50*%(3,86+3,81+2,91+2,66+1,86+2,41+2,06) = 122,31
= 927,92

927,92*0,70

136,39
138,66

razem

m3

649,54

m3

649,54

17

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

927,92*0,30
razem

m3

278,38

m3

278,38

18

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka,

ul. Tulipanowa

kanaty d=200mm

Rys. 2.2 Etap 7

S733-S734 2%*3,75*36,37

S734-S735 2*3,61*38,41

S735-S736 2*2,81*23,46

S736-S737 2*2,65*39,77

S737-S738 2*2,12*52,76

ul. Tulipanowa (siegacz)

kanaty d=200mm

S735-S739 2*2,92*58,33

S739-S740 2*2,08*37,06

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Tulipanowa

S734-S740 4*2,50*%(3,86+3,81+2,91+2,66+1,86+2,41+2,06)
razem

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

m2

272,78
277,32
131,85
210,78
223,70

340,65
154,17

195,70

m2

1.806,95

19

KNR 2-01
0322/08

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Tulipanowa
S734-S740 4*2,50*%(3,86+3,81+2,91+2,66+1,86+2,41+2,06)
razem

m2

195,70

m2

195,70

20

KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ul. Tulipanowa
kanaty d=200mm
Rys. 2.2 Etap 7
1,00*(36,37+38,41+23,46+39,77+52,76) m2 190,77
ul. Tulipanowa (siegacz)
kanaty d=200mm
1,00*(58,33+37,06) m2 95,39
razem | m2 286,16
21 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych
0320/04 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m
ul. Tulipanowa
wykopy razem
927,92 m3 927,92
minus objetos$¢ rur
-0,25%*3,14*0,20*0,20*(36,37+38,41+23,46+39,77+52,76+58,33+37,06) m3 -8,99
minus podspyka
-0,10*286,16 m3 -28,62
minus objetos$¢ studni kanalizacyjnych d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(3,86+3,81+2,91+2,66+1,86+2,41+2,06) m3 -34,57
razem | m3 855,74
22 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
855,74 m3 855,74
razem | m3 855,74
23 | KNR 2-01 |Zatadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i
0201/04 |wykonania przeciskéw oraz transport samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
Analogia [1km
ul. Tulipanpwa
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000
S733 0,25%3,14%*2,32*2,32*4,56*1,30 m3 25,05
grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500
S732 0,25*%3,14*1,80*1,80*4,16*1,30 m3 13,75
grunt wybrany podczas wykonania przeciskdw rur kamionkowych d=200mm
S724-S733 0,25%*3,14*0,20*0,20*(48,82+48,93)*1,30 m3 3,99
razem | m3 42,79
24 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
wywo6z nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych
42,79 m3 42,79
wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw
objetos¢ rur
S733-S738 0,25*3,14*0,20*0,20*(36,37+38,41+23,46+39,77+52,76)*1,30 m3 7,79
S735-S740 0,25*3,14*0,20*0,20*(58,33+37,06)*1,30 m3 3,89
objetos¢ studni kanalizacyjnych d=1200mm
S734,5735,5736,5737,5738,5739,540
0,25*3,14*1,50*1,50*(3,86+3,81+2,91+2,66+1,86+2,41+2,06)*1,30 m3 44,94
razem | m3 99,41
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
25 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy d=200mm przy dtugosci
0201/05 |przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad 30m w gruncie kategorii I-II
ul. Tulipanowa
Rys. 2.2 Etap 7
S724-S732 48,82 m 48,82
S732-S733 48,93 m 48,93
razem m 97,75
26 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
0101/04 |d=200mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
ul. Tulipanowa
S724-S738 36,37+38,41+23,46+39,77+52,76 m 190,77
S735-S740 58,33+37,06 m 95,39
razem m 286,16
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

27

KNR-W
2-18
0706/02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

odcinki w przecisku 2
odcinki w wykopie 7
razem

proba
proba

2,00
7,00

proba

9,00

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

28

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN2000 (Dz=2320mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

studnie DN2000 (kaskadowe) : S733

1

razem

studnie

1,00

studnie

1,00

29

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN2000 (kaskadowych)
4,56 = 4,56
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)
-1*3,0 = -3
=1,56
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
1,56/0,50
razem

0,5m

3,12

0,5m

3,12

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

30

KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kregoéw zelbetowych o $rednicy DN1500 (Dz=1800mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (naktady do
gtebokosci 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe) : S732

1

razem

studnie

1,00

studnie

1,00

31

KNR 2-18
0615/06

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarska (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokosci studni DN1500 (kaskadowych)
4,16 = 4,16
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)
-1*3,0 = -3
=1,16
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
1,16/0,50
razem

0,5m

2,32

0,5m

2,32

3.3. Studnie DN1200 (zwykie)

32

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
gtebokosci 3m

S737-S740
4
razem

studnie

4,00

studnie

4,00

33

KNR-W
2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roéznicy gtebokosci

suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)
2,66+1,86+2,41+2,06 = 8,99
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-4%3,0 = -12
= -3,01
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-3,01/0,50
razem

0,5m

-6,02

0,5m

-6,02

3.4. Studnie DN1200 (kaskadowe)
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
34 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
2-18 gtebokosci 3m
0513/03
S734-S736
3 studnie 3,00
razem |studnie 3,00
35 KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
2-18 kazde 0,5m roznicy gtebokosci
0513/04
suma wysokosci studni DN1200 (kaskadowych)
3,86+3,81+2,91 = 10,58
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (kaskadowych)
-3*%3,0 = -9
=1,58
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
1,58/0,50 0,5m 3,16
razem | 0,5m 3,16
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
36 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km
roboty mechaniczne - 70%
ul. Tulipanowa
przytacza na odc. S724-738, S735-5740
wigczenie do studni  0,90*2,10*55,50 = 104,9
wiaczenie na trojniki  0,90*2,70*%49,20 = 119,56
= 224,46
224,46%*0,70 m3 157,12
razem | m3 157,12
37 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
224,46%*0,30 m3 67,34
razem | m3 67,34
38 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka,
ul. Tulipanowa
przytacza na odc. S724-738, S735-5740
wigczenie do studni  2*2,10*55,50 m2 233,10
wigczenie na tréjniki  2*2,70*49,20 m2 265,68
razem | m2 498,78
39 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Tulipanowa
przytacza na odc. S724-738, S735-5740
wigczenie do studni  0,90*55,50 m2 49,95
wiaczenie na trojniki  0,90*49,20 m2 44,28
razem | m2 94,23
40 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przytacza ul. Tulipanowa
wykopy razem
224,46 m3 224,46
minus podsypka piaskowa
-0,10*94,23 m3 -9,42
razem | m3 215,04
41 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
215,04 m3 215,04
razem | m3 215,04
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
42 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
9,42 m3 9,42
razem | m3 9,42
4.2. Przylacza - montaz
43 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Tulipanowa
przyfacza na odc. S724-738, S735-5740
wigczenie do studni 55,50 m 55,50
wigczenie na tréjniki 49,20 m 49,20
razem m 104,70
44 | KNR 9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 150mm przy dtugosci przecisku
0201/01 |sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie kategorii I-II
ul. Tulipanowa
przytacza na odc. S724-S738, S735-5740
przytacza d=150mm bezwykopowo 9,90 m 9,90
razem m 9,90
45 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Tulipanowa
przytacza na odc. S724-738, S735-5740
wiaczenie do studni 13 proba 13,00
wigczenie na tréjniki 14 préba 14,00
przytacza d=150mm bezwykopowo 2 préba 2,00
razem | préba 29,00
5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
46 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
47 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
48 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
49 | KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm
0301/01
ul. Tulipanowa 385,00 m2 385,00
razem | m2 385,00
50 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa Scieralna grubo$¢ 4cm
0302/01
ul. Tulipanowa 385,00*1,30 m2 500,50
razem | m2 500,50
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KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 9/24
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow

1 |KNR 2-01 0103/03 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 26-35cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5758 1,58
Sprzet
Pita motorowo-faricuchowa 4,2KM m-g 0,165 0,17

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 10-15cm

5 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 2,87
Sprzet
Pita motorowo-tanicuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-01 0106/01 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 10-15cm

5 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 5,73
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 2-01 0109/06 Reczne Scinanie i karczowanie
krzakdéw i podszy¢ rzadkich

0,012 ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 2,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegtos¢

do 2km

0,39 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,68
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,21
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54 0,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewdéw na
odlegtos¢ do 2km

10,23 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 9,97
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 4,09
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 8,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegtos¢

do 2km
0,08 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,09
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,03

Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84 0,07
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za dalsze 18km
transportu dtuzyc (razem 20km)

0,39 m3
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,70
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 0,70

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 |KNR 2-01 0110/05 Doptata za dalsze 18km
transportu gatezi, krzewow i karpiny (razem 20km)

10,31 mp
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,027| 10,02
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,054| 20,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usuniecie drzew i krzewow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1.2. Rozbiorka nawierzchni drogowych

10 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm

385 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544| 97,94
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,1249, 48,09
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubosci (razem 8cm)

385 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437| 84,12
Sprzet S=5
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,0185 35,61
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci

15cm

385 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132| 82,08
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0079 3,04
Zrywarka przyczepna m-g| 0,0079 3,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu z
nawierzchni drogowych z terenu rozbioérki
tadowanego koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
100,1 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143| 14,31

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

100,1 m3

Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,177| 17,72
Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos$¢ dalszych
19km (razem 20km)

100,1 m3

Sprzet S=19
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,037| 70,37
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Rozbiérka nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

16 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

649,54 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112| 72,23
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323, 20,98
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 57,22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

278,38 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 451,95
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23/ 64,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka

1806,95 m2
Robocizna
Ciesle gr.1I r-g | 0,4164| 752,41
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 507,93
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

Materiatly

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00026 0,47
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm | m3 | 0,00105 1,90
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 1,63
Klamry ciesielskie kg 0,119| 215,03
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096| 17,35

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 |KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1V
o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m
szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

195,7 m2

Robocizna R=2

Ciesle gr.II r-g 0,073| 28,57
Robotnicy gr.I r-g 0,1047| 40,98
Materialy M=2

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00005 0,02
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm | m3 | 0,00002| 0,008
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0012 0,47
Klamry ciesielskie kg 0,018 7,05
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0014 0,55

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

286,16 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 70,22
Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 |KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopdéw
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

855,74 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556| 988,89
Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
855,74 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022| 87,46
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031| 26,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 |KNR 2-01 0201/04 Analogia Zatadunek gruntu kat.
I-II wybranego podczas opuszczania studni
kanalizacyjnych i wykonania przeciskéw oraz
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km

42,79 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 7,39
Sprzet
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0638 2,73
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,1887 8,07

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
24 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
99,41 m3
Sprzet S=38
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096, 36,26
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2.2. Kanatly gtéwne - montaz
25 |KNR 9-08 0201/05 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy d=200mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg ponad
30m w gruncie kategorii I-II
97,75 m
Robocizna
Robotnicy r-g 4,75| 464,31
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02, 99,71
200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 27,37
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,59| 57,67
Zespdt pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,58/ 56,70
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,58/ 56,70
hydraulicznym (DN200)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 |KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci
286,16 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774| 108,00
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z m 1,01| 289,02
PN-EN 295
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 14,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367, 10,50
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972 27,81
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)
9 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 27,90
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,27
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,54
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 9,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Woda m3 1,73/ 15,57
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 13,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,90
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16| 19,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

28 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z kregow
zelbetowych o $rednicy DN2000 (Dz=2320mm)
wykonane metoda studniarska (zapuszczane) w
gruncie kategorii I-II (naktady do gtebokosci 3,00m)

1 studnie
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21| 34,86
Materiatly
Studnia DN2000 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 1,00
zapuszczana, wyposazona ndz stalowy, kompletna,
hé$r=4,00m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 1,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 8,23
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 11,19
Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN2000 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

3,12 0,5m
Robocizna R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44, 47,47
Sprzet S=1,33
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 6,60
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12} 21,25

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane
(kaskadowe)

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
30 |KNR 2-18 0614/07 Studnie kanalizacyjne z kregéw
zelbetowych o $srednicy DN1500 (Dz=1800mm)
wykonane metodga studniarska (zapuszczane) w
gruncie kategorii I-II (naktady do gtebokosci 3,00m)
1 studnie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21| 26,21
Materiatly
Studnia DN1500 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 1,00
zapuszczana, wyposazona néz stalowy, kompletna,
hé$r=4,20m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 1,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,96 0,96
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 6,19 6,19
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 8,41 8,41
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 |KNR 2-18 0615/06 Naktady dodatkowe za kazde
rozpoczete 0,5m gtebokosci studni kanalizacyjnych
DN1500 wykonanych metoda studniarskg
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II
2,32 0,5m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44, 26,54
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 1,59 3,69
Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 5,12/ 11,88
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane
(kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.3. Studnie DN1200 (zwykie)
32 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregdw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
4 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 108,80
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 4,00
kompletna hér=2,20m (zwykta)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 4,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 2,58
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 9,68
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 15,52

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m rdznicy gtebokosci

-6,02 0,5m
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26| -13,61
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24| -1,44
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53| -3,19
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.4. Studnie DN1200 (kaskadowe)
34 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m
3 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 81,60
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 3,00
kompletna h$r=3,50m (kaskadowa)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 3,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 1,93
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 7,26
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88 11,64
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
3,16 0,5m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 7,14
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 0,76
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53| 1,67
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (kaskadowe)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne
36 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
157,12 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112, 17,47

Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 5,07
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 13,84

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

67,34 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 109,33
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23| 15,49

Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych Scian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z

rozbidérka
498,78 m2

Robocizna

Ciesle gr.II r-g 0,4164| 207,69
Robotnicy gr.I r-g 0,2811| 140,21
Materiatly

Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00026 0,13
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm | m3 | 0,00105 0,52
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,45
Klamry ciesielskie kg 0,119| 59,35
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096, 4,79

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

94,23 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454| 23,12
Razem pozycja

Cena jednostkowa
40 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopéw
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

215,04 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275| 285,47
Razem pozycja
Cena jednostkowa

41 |KNR 2-01 0236/03 Zagegszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
215,04 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022| 21,98
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 6,67

Razem pozycja
Cena jednostkowa

42 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

9,42 m3

Sprzet S=38
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 3,44
Razem pozycja
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KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 18/24
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4.2. Przylacza - montaz

43 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk

104,7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345, 36,12
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02| 106,79
d=160mm kl. S
Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC | szt 14,00
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 27,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 0,87

Razem pozycja
Cena jednostkowa

44 |KNR 9-08 0201/01 Kanaty z kamionkowych rur
przeciskowych o srednicy 150mm przy dtugosci
przecisku sterowanego z zerdzig pilotowg do 20m w
gruncie kategorii I-II

99 m
Robocizna
Robotnicy r-g 6,39| 63,26
Materiatly
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane m 1,02, 10,10
150mm, 64kN/m, sita wcisku do 210kN
Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 2,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,28 2,77
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,72| 7,13
Zespot pradotwérczy 3-fazowy przewozny m-g 0,71 7,03
Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem | m-g 0,71 7,03

hydraulicznym (DN150)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 |KNR-W 2-18 0706/01 Proba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
(odcinek=préba)

29 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 37,70
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,87
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,74
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 29,00
Woda m3 0,52/ 15,08
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5/ 43,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 2,90
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16| 62,64

Razem pozycja
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KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 19/24
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa

RAZEM: Przytacza - montaz

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych

46 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca piasku
grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie

385 m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,0246 9,47
Robotnicy gr.I r-g 0,0382| 14,71
Materiatly

Piasek m3 | 0,0738| 28,41
Woda m3 0,005 1,93
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajaca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)

385 m2

Robocizna R=24

Robotnicy gr.II r-g 0,0007 6,47
Robotnicy gr.I r-g 0,004| 36,96
Materiaty M=24

Piasek m3 | 0,0123| 113,65
Woda m3 | 0,0008 7,39
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

48 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

385 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,77
Robotnicy gr.I r-g 0,0313| 12,05
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182| 122,51
Woda m3 0,015 5,78
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 1,04
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387, 14,90

Razem pozycja
Cena jednostkowa

49 |KNR AT-03 0301/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm

385 m2
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 0,03| 13,86
Materiaty M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa t 0,125) 57,75
wigzaca
Sprzet S=1,20
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,006 2,77
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 2,77

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 2,77
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Razem pozycja
Cena jednostkowa

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,006 2,77
Razem pozycja
Cena jednostkowa
50 |KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos¢ 4cm
500,5 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025/ 12,51
Materiatly
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa t 0,102, 51,05
Scieralna
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005 2,50
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 2,50
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 2,50
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005 2,50

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogoétem
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Nr

Opis robét

Wartos¢

1.

Przygotowanie terenu

1.1

.|Usuniecie drzew i krzewéw

1.2,

Rozbidrka nawierzchni drogowych

2.

Kanatly giéwne

2.1

.|Kanaty gtéwne - roboty ziemne

2.2.

Kanaty gtéwne - montaz

3.

Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.

Studnie DN2000 zapuszczane (kaskadowe)

3.2.

Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

3.3.

Studnie DN1200 (zwykte)

3.4.

Studnie DN1200 (kaskadowe)

4.

Przytacza kanalizacyjne

4.1.

Przytacza - roboty ziemne

4.2.

Przytacza - montaz

5.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 22/24
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 988,68
2 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 135,08
3 |Robotnicy gr.I r-g 2.911,64
4 |Robotnicy gr.II r-g 280,86
5 |Robotnicy r-g 947,60

Razem 5.263,86
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 23/24
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 2,43
2 |Beton zwykty C12/15 m3 6,43
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 1,14
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,28
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 2,54
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 22,68
7 |Klamry ciesielskie kg 281,43
8 |Korki do rur kamionkowych d=150mm szt 2,00
9 |Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa $cieralna t 51,05
10 |Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 57,75
11 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,62
12 |Piasek m3 142,07
13 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 289,02
14 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 150mm, 64kN/m, sita m 10,10
wcisku do 210kN
15 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 200mm, 80kN/m, sita m 99,71
wcisku do 350kN
16 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 57,00
17 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 106,79
18 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 4,00
hé$r=2,20m (zwykia)
19 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 3,00
hs$r=3,50m (kaskadowa)
20 |[Studnia DN1500 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 1,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,20m (kaskadowa)
21 |[Studnia DN2000 z elementow zelbetowych C35/45, zapuszczana, szt 1,00
wyposazona néz stalowy, kompletna, hér=4,00m (kaskadowa)
22 |Tiuczen kamienny niesortowany t 122,51
23 |Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 14,00
24 |Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 38,00
25 |Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 9,00
26 |Woda m3 45,74
27 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,00
28 |Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 27,00
29 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,80
30 |Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 14,00
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 24/24
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Tulipanowa
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 15,06
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 26,06
3 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 30,54
4 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 14,31
5 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,47
6 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,91
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 28,29
8 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 5,27
9 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,04
10 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 286,45
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 164,56
12 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 83,70
13 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 3,04
14 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 7,03
(DN150)
15 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych agregatem hydraulicznym m-g 56,70
(DN200)

16 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 5,27
17 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 14,90
18 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 5,27
19 |Wyciag wolnostojacy spalinowy 0,5t m-g 52,72
20 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 5,27
21 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 33,19
22 |Zespdt pradotwdrczy 3-fazowy przewozny m-g 63,72
23 |Zrywarka przyczepna m-g 3,04
24 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 25,64
25 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 64,80

Razem 997,27




