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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. MAGNOLIOWA :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /wykop/   L=269,63m

2) studnie kanalizacyjne 

 d=1200mm hśr=2,90m /kas./ n=3 szt.

 d=1200mm hśr=1,70m   n=4 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=90,90m
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

2 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

3 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

4 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

220,00*0,08*1,30 m3 22,88

220,00*0,15*1,30 m3 42,90

razem m3 65,78

5 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

220,00*0,08*1,30 m3 22,88

220,00*0,15*1,30 m3 42,90

razem m3 65,78

6 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)

220,00*0,08*1,30 m3 22,88

220,00*0,15*1,30 m3 42,90

razem m3 65,78

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Magnoliowa

kanały d=200mm

Rys. 2.5 Etap 7

S749-S754    1,00*3,05*59,60 = 181,78

S754-S755    1,00*2,83*56,23 = 159,13

S755-S756    1,00*2,66*39,35 = 104,67

S756-S757    1,00*2,46*52,40 = 128,9

S757-S757A    1,00*2,23*24,76 = 55,21

S757A-S758    1,00*2,13*37,29 = 79,43

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Magnoliowa

S754-S758    2,50*2,50*(3,16+2,66+2,81+2,31+2,36+2,11) = 96,31

 = 805,43

805,43*0,70 m3 563,80

razem m3 563,80

8 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

805,43*0,30 m3 241,63

razem m3 241,63

9 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Magnoliowa

kanały d=200mm

Rys. 2.5 Etap 7

S749-S754    2*3,05*59,60 m2 363,56

S754-S755    2*2,83*56,23 m2 318,26
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

S755-S756    2*2,66*39,35 m2 209,34

S756-S757    2*2,46*52,40 m2 257,81

S757-S757A    2*2,23*24,76 m2 110,43

S757A-S758    2*2,13*37,29 m2 158,86

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Magnoliowa

S754-S758    4*2,50*(3,16+2,66+2,81+2,31+2,36+2,11) m2 154,10

razem m2 1.572,36

10 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Magnoliowa

S754-S758    4*2,50*(3,16+2,66+2,81+2,31+2,36+2,11) m2 154,10

razem m2 154,10

11 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Magnoliowa

kanały d=200mm

Rys. 2.5 Etap 7

1,00*(59,60+56,23+39,35+52,40+24,76+37,29) m2 269,63

razem m2 269,63

12 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Magnoliowa

wykopy razem

805,43 m3 805,43

minus objętość rur

S749-S758    -0,25*3,14*0,20*0,20*(59,60+56,23+39,35+52,40+24,76+37,29) m3 -8,47

minus podspyka

-0,10*269,63 m3 -26,96

minus objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm

S754,S755,S756,S757,S757A,S758

-0,25*3,14*1,50*1,50*(3,16+2,66+2,81+2,31+2,36+2,11) m3 -27,22

razem m3 742,78

13 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

742,78 m3 742,78

razem m3 742,78

14 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

ul. Magnoliowa

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

0,25*3,14*0,20*0,20*(59,60+56,23+39,35+52,40+24,76+37,29)*1,30 m3 11,01

objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm

0,25*3,14*1,50*1,50*(3,16+2,66+2,81+2,31+2,36+2,11)*1,30 m3 35,38

razem m3 46,39

2.2.  Kanały główne - montaż
15 KNR 9-08

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

ul. Magnoliowa

S749-S758    59,60+56,23+39,35+52,40+24,76+37,29 m 269,63

razem m 269,63

16 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    6 próba 6,00

razem próba 6,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

17 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

S757-S758

4 studnię 4,00

razem studnię 4,00

18 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

2,31+2,36+2,11 = 6,78

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-4*3,0 = -12

 = -5,22

łączna wysokość ponad 3,0m

-5,22/0,50 0,5m -10,44

razem 0,5m -10,44

3.4.  Studnie DN1200 (kaskadowe)
19 KNR-W

2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

S754-S756

3 studnię 3,00

razem studnię 3,00

20 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (kaskadowych)

3,16+2,66+2,81 = 8,63

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (kaskadowych)

-3*3,0 = -9

 = -0,369999999999999

łączna wysokość ponad 3,0m

-0,37/0,50 0,5m -0,74

razem 0,5m -0,74

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

21 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Magnoliowa

przyłącza na odc. S749-S758

włączenie do studni    0,90*2,10*24,10 = 45,55

włączenie na trójniki    0,90*2,50*66,80 = 150,3

 = 195,85

195,85*0,70 m3 137,10

razem m3 137,10

22 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

195,85*0,30 m3 58,76

razem m3 58,76

23 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Magnoliowa

przyłącza na odc. S749-S758

włączenie do studni    2*2,10*24,10 m2 101,22

włączenie na trójniki    2*2,50*66,80 m2 334,00

razem m2 435,22
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

24 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Magnoliowa

przyłącza na odc. S749-S758

włączenie do studni    0,90*24,10 m2 21,69

włączenie na trójniki    0,90*66,80 m2 60,12

razem m2 81,81

25 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Magnoliowa

wykopy razem

195,85 m3 195,85

minus podsypka piaskowa

-0,10*81,81 m3 -8,18

razem m3 187,67

26 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

187,67 m3 187,67

razem m3 187,67

27 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

8,18 m3 8,18

razem m3 8,18

4.2.  Przyłącza - montaż
28 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Magnoliowa

przyłącza na odc. S749-S758

włączenie do studni    24,10 m 24,10

włączenie na trójniki    66,80 m 66,80

razem m 90,90

29 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Magnoliowa

przyłącza na odc. S749-S758

włączenie do studni    5 próba 5,00

włączenie na trójniki    14 próba 14,00

razem próba 19,00

5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
30 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

31 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

32 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

33 KNR AT-03
0301/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Magnoliowa    220,00 m2 220,00

razem m2 220,00

34 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Magnoliowa    220,00*1,30 m2 286,00

razem m2 286,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm

220  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 55,97

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 27,48

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

220  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 48,07

Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 20,35

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

220  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 46,90

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 1,74

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,74

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

65,78  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 9,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

65,78  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 11,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 
19km (razem 20km)

65,78  m3

Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 46,24

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

563,8  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 62,69

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 18,21

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 49,67

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

241,63  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 392,29

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 55,57

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

1572,36  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 654,73

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 441,99

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,41

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 1,65

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 1,42

Klamry ciesielskie kg 0,119 187,11

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 15,09

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

154,1  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 22,50

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 32,27

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,02

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,006

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,37

Klamry ciesielskie kg 0,018 5,55

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,43

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

11 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

269,63  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 66,17

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

742,78  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 858,36

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

742,78  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 75,91

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 23,03

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

46,39  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 16,92

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

15 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

269,63  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 101,76

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 272,33

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 14,00

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 9,90

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 26,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

6  próba

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 3,1 18,60

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,18

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,36

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 6,00

Woda m3 1,73 10,38

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 9,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,60

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 12,96

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)

17 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

4  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 108,80

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=1,70m (zwykła)

szt 1 4,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 4,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 2,58

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 9,68

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 15,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-10,44  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -23,59

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -2,51

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -5,53

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.4.  Studnie DN1200 (kaskadowe)
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

19 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

3  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 81,60

Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,90m

szt 1 3,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 3,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 1,93

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 7,26

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 11,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-0,74  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -1,67

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -0,18

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -0,39

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (kaskadowe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

21 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

137,1  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 15,25

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 4,43

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 12,08

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

58,76  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 95,40

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 13,51

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

23 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

435,22  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 181,23

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 122,34

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,11

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,46

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,39

Klamry ciesielskie kg 0,119 51,79

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 4,18

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

81,81  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 20,08

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

187,67  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 249,13

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

187,67  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 19,18

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 5,82

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

8,18  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 2,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

28 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

90,9  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 31,36
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 92,72

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 14,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 19,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,75

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

19  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 24,70

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,57

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 1,14

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 19,00

Woda m3 0,52 9,88

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 28,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 1,90

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 41,04

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

30 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

220  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 5,41

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 8,40

Materiały
Piasek m3 0,0738 16,24

Woda m3 0,005 1,10

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

220  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 3,70

Robotnicy gr.I r-g 0,004 21,12

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 64,94

Woda m3 0,0008 4,22

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

32 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

220  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,44

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 6,89

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 70,00

Woda m3 0,015 3,30

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,59

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 8,51

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

220  m2

Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 7,92

Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa 
wiążąca

t 0,125 33,00

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 1,58

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,58

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,58

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 1,58

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

286  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 7,15

Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 29,17

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 1,43

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 1,43

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 1,43

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 1,43

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne

2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.3. Studnie DN1200 (zwykłe)

3.4. Studnie DN1200 (kaskadowe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne

4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 858,45

2 Robotnicy gr.I r-g 2.487,46

3 Robotnicy gr.II r-g 160,49

4 Robotnicy r-g 356,62

Razem 3.863,02
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 2,11

2 Beton zwykły C12/15 m3 4,51

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,75

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,50

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 2,18

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 19,70

7 Klamry ciesielskie kg 244,45

8 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 29,17

9 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 33,00

10 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,54

11 Piasek m3 81,18

12 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 272,33

13 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 37,50

14 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 92,72

15 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=1,70m (zwykła)

szt 4,00

16 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,90m

szt 3,00

17 Tłuczeń kamienny niesortowany t 70,00

18 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 14,00

19 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 25,00

20 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 7,00

21 Woda m3 28,88

22 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 19,00

23 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,50

24 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 14,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Magnoliowa

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 22,64

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 26,21

3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 9,41

4 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 3,01

5 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,59

6 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 208,63

7 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 78,91

8 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 47,83

9 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,74

10 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 3,01

11 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 8,51

12 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 3,01

13 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 3,01

14 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 28,84

15 Zrywarka przyczepna m-g 1,74

16 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 21,23

Razem 468,34


