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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. ZAWROTNA :

1) kanały sanitarne : 

 d=200mm kam. /przecisk/  L=129,35  

 d=200mm kam. /wykop/    L=259,97m

2) studnie kanalizacyjne 

 d=2000mm hśr=3,80m /zap./ n=1 szt

 d=1500mm hśr=3,90m /zap./ n=1 szt

 d=1200mm hśr=2,20m   n=6 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 

 d=160mm PVC            L=31,40m
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

2 KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

3 KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

4 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

240,00*0,08*1,30 m3 24,96

240,00*0,15*1,30 m3 46,80

razem m3 71,76

5 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

240,00*0,08*1,30 m3 24,96

240,00*0,15*1,30 m3 46,80

razem m3 71,76

6 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)

240,00*0,08*1,30 m3 24,96

240,00*0,15*1,30 m3 46,80

razem m3 71,76

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Zawrotna

kanały d=200mm

Rys. 2.4 Etap 7

S749-S750    1,00*2,63*48,83 = 128,42

S750-S751    1,00*2,34*53,91 = 126,15

S751-S752    1,00*2,08*43,44 = 90,36

S752-S753    1,00*1,91*36,99 = 70,65

S728-S799    1,00*2,24*48,21 = 107,99

S799-S800    1,00*1,96*28,59 = 56,04

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Zawrotna

S750-S753    2,50*2,50*(2,61+2,31+2,06+1,91) = 55,56

S799-S800    2,50*2,50*(2,16+1,91) = 25,44

 = 660,61

660,61*0,70 m3 462,43

razem m3 462,43

8 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

660,61*0,30 m3 198,18

razem m3 198,18

9 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Zawrotna

kanały d=200mm

Rys. 2.4 Etap 7

S749-S750    2*2,63*48,83 m2 256,85
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

S750-S751    2*2,34*53,91 m2 252,30

S751-S752    2*2,08*43,44 m2 180,71

S752-S753    2*1,91*36,99 m2 141,30

S728-S799    2*2,24*48,21 m2 215,98

S799-S800    2*1,96*28,59 m2 112,07

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Zawrotna

S750-S753    4*2,50*(2,61+2,31+2,06+1,91) m2 88,90

S799-S800    4*2,50*(2,16+1,91) m2 40,70

razem m2 1.288,81

10 KNR 2-01
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Zawrotna

S750-S753    4*2,50*(2,61+2,31+2,06+1,91) m2 88,90

S799-S800    4*2,50*(2,16+1,91) m2 40,70

razem m2 129,60

11 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Zawrotna

kanały d=200mm

Rys. 2.4 Etap 7

1,00*(48,83+53,91+43,44+36,99+48,21+28,59) m2 259,97

razem m2 259,97

12 KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

ul. Zawrotna

wykopy razem

660,61 m3 660,61

minus objętość rur

S749-S753    -0,25*3,14*0,20*0,20*(48,83+53,91+43,44+36,99) m3 -5,75

S728-S800    -0,25*3,14*0,20*0,20*(48,21+28,59) m3 -2,41

minus podspyka

-0,10*259,97 m3 -26,00

minus objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm

S750,S751,S752,S753    -0,25*3,14*1,50*1,50*(2,61+2,31+2,06+1,91) m3 -15,70

S799,S800    -0,25*3,14*1,50*1,50*(2,16+1,91) m3 -7,19

razem m3 603,56

13 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

603,56 m3 603,56

razem m3 603,56

14 KNR 2-01
0201/04
Analogia

Załadunek gruntu kat. I-II wybranego podczas opuszczania studni kanalizacyjnych i 
wykonania przecisków oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km

ul. Zawrotna

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN2000

S748    0,25*3,14*2,32*2,32*3,76*1,30 m3 20,65

grunt wybrany w miejscu opuszczania studni DN1500

S747,S749    0,25*3,14*1,80*1,80*(3,96+2,86)*1,30 m3 22,55

grunt wybrany podczas wykonania przecisków rur kamionkowych d=200mm

S728-S749    0,25*3,14*0,20*0,20*(46,50+41,33+41,52)*1,30 m3 5,28

razem m3 48,48

15 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

wywóz nadmiaru gruntu po robotach bezwykopowych

48,48 m3 48,48

wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

objętość rur

0,25*3,14*0,20*0,20*(48,83+53,91+43,44+36,99+48,21+28,59)*1,30 m3 10,61

objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,25*3,14*1,50*1,50*(2,61+2,31+2,06+1,91+2,16+1,91)*1,30 m3 29,76

razem m3 88,85

2.2.  Kanały główne - montaż
16 KNR 9-08

0201/05
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 30m w gruncie kategorii I-II

ul. Zawrotna

Rys. 2.4 Etap 7

S728-S747    46,50 m 46,50

S747-S748    41,33 m 41,33

S748-S749    41,52 m 41,52

razem m 129,35

17 KNR 9-08
0101/04

Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności

48,83+53,91+43,44+36,99+48,21+28,59 m 259,97

razem m 259,97

18 KNR-W
2-18

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w przecisku    3 próba 3,00

odcinki w wykopie    6 próba 6,00

razem próba 9,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (zwykłe)

19 KNR 2-18
0614/07

Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN2000 (kaskadowe) : S748

1 studnię 1,00

razem studnię 1,00

20 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN2000 (zwykłych)

3,76 = 3,76

minus wysokość 3,0m studni DN2000 (kaskadowych)

-1*3,0 = -3

 = 0,76

łączna wysokość ponad 3,0m

0,76/0,50 0,5m 1,52

razem 0,5m 1,52

3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)
21 KNR 2-18

0614/07
Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe) : S747

1 studnię 1,00

razem studnię 1,00

22 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (kaskadowych)

3,96 = 3,96

minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)

-1*3,0 = -3

 = 0,96

łączna wysokość ponad 3,0m

0,96/0,50 0,5m 1,92

razem 0,5m 1,92

3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (zwykłe)
23 KNR 2-18

0614/07
Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w gruncie kategorii I-II (nakłady do 
głębokości 3,00m)

studnie DN1500 (kaskadowe) : S749
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 studnię 1,00

razem studnię 1,00

24 KNR 2-18
0615/06

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską (zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

suma wysokości studni DN1500 (zwykłych)

3,86 = 3,86

minus wysokość 3,0m studni DN1500 (kaskadowych)

-1*3,0 = -3

 = 0,86

łączna wysokość ponad 3,0m

0,86/0,50 0,5m 1,72

razem 0,5m 1,72

3.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)
25 KNR-W

2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

S750-S753

4 studnię 4,00

S799-S800

2 studnię 2,00

razem studnię 6,00

26 KNR-W
2-18

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)

2,61+2,31+2,06+1,91+2,16+1,91 = 12,96

minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)

-6*3,0 = -18

 = -5,04

łączna wysokość ponad 3,0m

-5,04/0,50 0,5m -10,08

razem 0,5m -10,08

4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

27 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Zawrotna

przyłącza na odc. S728-S800

włączenie do studni    0,90*2,00*23,90 = 43,02

włączenie na trójniki    0,90*2,20*7,50 = 14,85

 = 57,87

57,87*0,70 m3 40,51

razem m3 40,51

28 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

57,87*0,30 m3 17,36

razem m3 17,36

29 KNR 2-01
0322/01

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką

ul. Zawrotna

przyłącza na odc. S728-S800

włączenie do studni    2*2,00*23,90 m2 95,60

włączenie na trójniki    2*2,20*7,50 m2 33,00

razem m2 128,60

30 KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Zawrotna
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

przyłącza na odc. S728-S800

włączenie do studni    0,90*23,90 m2 21,51

włączenie na trójniki    0,90*7,50 m2 6,75

razem m2 28,26

31 KNR 2-01
0320/07

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m

przyłącza ul. Zawrotna

wykopy razem

57,87 m3 57,87

minus podsypka piaskowa

-0,10*28,26 m3 -2,83

razem m3 55,04

32 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

55,04 m3 55,04

razem m3 55,04

33 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)

2,83 m3 2,83

razem m3 2,83

4.2.  Przyłącza - montaż
34 KNR-W

2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Zawrotna

przyłącza na odc. S728-S800

włączenie do studni    23,90 m 23,90

włączenie na trójniki    7,50 m 7,50

razem m 31,40

35 KNR-W
2-18

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Zawrotna

przyłącza na odc. S728-S800

włączenie do studni    3 próba 3,00

włączenie na trójniki    1 próba 1,00

razem próba 4,00

5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych
36 KNR 2-31

0106/01
Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

37 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

38 KNR 2-31
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

39 KNR AT-03
0301/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Zawrotna    240,00 m2 240,00

razem m2 240,00

40 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Zawrotna    240,00*1,30 m2 312,00

razem m2 312,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

1 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm

240  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 61,06

Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 29,98

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

240  m2

Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 52,44

Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 22,20

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

240  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 51,17

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 1,90

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,90

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

71,76  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 10,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

71,76  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 12,70

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 
19km (razem 20km)

71,76  m3

Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 50,45

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 9/21

Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

7 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

462,43  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 51,42

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 14,94

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 40,74

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

198,18  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 321,75

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 45,58

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

1288,81  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 536,66

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 362,28

Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,34

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 1,35

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 1,16

Klamry ciesielskie kg 0,119 153,37

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 12,37

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

129,6  m2

Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 18,92

Robotnicy gr.I r-g 0,1047 27,14

Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,01

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,005

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,31

Klamry ciesielskie kg 0,018 4,67

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,36

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

11 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

259,97  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 63,80

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

603,56  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 697,47

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

603,56  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 61,68

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 18,71

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-01 0201/04 Analogia  Załadunek gruntu kat. 
I-II wybranego podczas opuszczania studni 
kanalizacyjnych i wykonania przecisków oraz 
transport samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

48,48  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1728 8,38

Sprzęt
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0638 3,09

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,1887 9,15

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

88,85  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 32,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

16 KNR 9-08 0201/05  Kanały  z kamionkowych rur 
przeciskowych o średnicy d=200mm przy długości 
przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 
30m w gruncie kategorii I-II

129,35  m

Robocizna
Robotnicy r-g 4,75 614,41

Materiały
Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  
200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN

m 1,02 131,94
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,28 36,22

Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,59 76,32

Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 0,58 75,02

Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem 
hydraulicznym (DN200)

m-g 0,58 75,02

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

259,97  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3774 98,11

Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 262,57

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 1,00

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 9,54

Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 25,27

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

9  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 27,90

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,27

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,54

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 9,00

Woda m3 1,73 15,57

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 13,50

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,90

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 19,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN2000 zapuszczane (zwykłe)

19 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z kręgów 
żelbetowych o średnicy DN2000 (Dz=2320mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w 
gruncie kategorii I-II (nakłady do głębokości 3,00m)

1  studnię

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 34,86

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, 
zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, kompletna, 
hśr=3,80m

szt 1 1,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 0,96

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 8,23

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 11,19

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN2000 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

1,52  0,5m

Robocizna  R=1,33
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 23,13

Sprzęt  S=1,33
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 3,21

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 10,35

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN2000 zapuszczane 
(zwykłe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

21 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z kręgów 
żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w 
gruncie kategorii I-II (nakłady do głębokości 3,00m)

1  studnię

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 26,21

Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, 
zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, kompletna, 
hśr=4,20m (kaskadowa)

szt 1 1,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 0,96

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 6,19

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 8,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

1,92  0,5m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 21,96

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 3,05

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 9,83

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(kaskadowe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.2.  Studnie DN1500 zapuszczane (zwykłe)

23 KNR 2-18 0614/07  Studnie kanalizacyjne z kręgów 
żelbetowych o średnicy DN1500 (Dz=1800mm) 
wykonane metodą studniarską (zapuszczane) w 
gruncie kategorii I-II (nakłady do głębokości 3,00m)

1  studnię

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 26,21 26,21

Materiały
Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, 
zapuszczana, wyposażona nóż stalowy, kompletna, 
hśr=3,90m (zwykła)

szt 1 1,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 1,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,96 0,96

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,5 0,50

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 6,19 6,19

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 8,41 8,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 2-18 0615/06  Nakłady dodatkowe za każde 
rozpoczęte 0,5m głębokości studni kanalizacyjnych 
DN1500 wykonanych metodą studniarską 
(zapuszczanych) w gruncie kategorii I-II

1,72  0,5m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 11,44 19,68

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 1,59 2,73

Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 5,12 8,81

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1500 zapuszczane 
(zwykłe)

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.3.  Studnie DN1200 (zwykłe)

25 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

6  studnię

Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 163,20

Materiały
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Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,20m (zwykła)

szt 1 6,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 6,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 3,86

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 14,52

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 23,28

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-10,08  0,5m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,26 -22,78

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -2,42

Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -5,34

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

27 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

40,51  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 4,50

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,31

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 3,57

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

17,36  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 28,18

Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 3,99

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

128,6  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 53,55

Robotnicy gr.I r-g 0,2811 36,15
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Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,03

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,14

Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,12

Klamry ciesielskie kg 0,119 15,30

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,23

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

28,26  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 6,94

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

55,04  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 73,07

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

55,04  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 5,63

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,71

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

2,83  m3

Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 1,03

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

34 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

31,4  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 10,83

Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 32,03

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 1,00

Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 4,00

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

4  próba

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 5,20

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,12

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,24

Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 4,00

Woda m3 0,52 2,08

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 6,00

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,40

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 8,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

36 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

240  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 5,90

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 9,17

Materiały
Piasek m3 0,0738 17,71

Woda m3 0,005 1,20

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

240  m2

Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 4,03

Robotnicy gr.I r-g 0,004 23,04

Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 70,85

Woda m3 0,0008 4,61

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

240  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,48

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 7,51
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 76,37

Woda m3 0,015 3,60

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,65

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 9,29

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

240  m2

Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 8,64

Materiały  M=1,20
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa 
wiążąca

t 0,125 36,00

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 1,73

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,73

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,73

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 1,73

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

312  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 7,80

Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 31,82

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 1,56

Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 1,56

Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 1,56

Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 1,56

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Ogółem
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne

2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN2000 zapuszczane (zwykłe)

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (kaskadowe)

3.2. Studnie DN1500 zapuszczane (zwykłe)

3.3. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne

4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 609,13

2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 152,05

3 Robotnicy gr.I r-g 1.788,11

4 Robotnicy gr.II r-g 175,08

5 Robotnicy r-g 913,32

Razem 3.637,68
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,49

2 Beton zwykły C12/15 m3 6,74

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,39

4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,78

5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,59

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 13,97

7 Klamry ciesielskie kg 173,34

8 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 31,82

9 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 36,00

10 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,38

11 Piasek m3 88,56

12 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 262,57

13 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła 
wcisku do 350kN

m 131,94

14 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 19,50

15 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 32,03

16 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 
hśr=2,20m (zwykła)

szt 6,00

17 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,90m (zwykła)

szt 1,00

18 Studnia DN1500 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=4,20m (kaskadowa)

szt 1,00

19 Studnia DN2000 z elementów żelbetowych C35/45, zapuszczana, 
wyposażona nóż stalowy, kompletna, hśr=3,80m

szt 1,00

20 Tłuczeń kamienny niesortowany t 76,37

21 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 1,00

22 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 13,00

23 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 9,00

24 Woda m3 27,06

25 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,50

26 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 4,00

27 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,30

28 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 1,00

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Kanalizacja sanitarna oś. ETAP 7 ul. Zawrotna

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 16,24

2 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 28,36

3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 10,26

4 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 3,29

5 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,65

6 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 199,63

7 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 115,81

8 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 52,18

9 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,90

10 Urządzenie do przecisków sterowanych agregatem hydraulicznym 
(DN200)

m-g 75,02

11 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 3,29

12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 9,29

13 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 3,29

14 Wyciąg wolnostojący spalinowy 0,5t m-g 56,99

15 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 3,29

16 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 20,42

17 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 75,02

18 Zrywarka przyczepna m-g 1,90

19 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 17,94

20 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 76,32

Razem 771,07


