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Zestawienie elementów proj. sieci kanalizacji sanitarnej

UL. WIŚLANA :

1) kanały sanitarne : 
 d=200mm kam. /wykop/    L=211,32m

2) studnie kanalizacyjne 
 d=1200mm hśr=2,00m n=5 szt

3) przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 d=160mm PVC            L=27,80m
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01
0103/01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm

obr. 4092 dz. 112    4+1 szt 5,00
razem szt 5,00

2 KNR 2-01
0106/01

Ręczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm

obr. 4092 dz. 112    4+1 szt 5,00
razem szt 5,00

3 KNR 2-01
0109/06

Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć rzadkich

obr. 4092 dz. 112    37/10000+85/10000 ha 0,012
razem ha 0,012

4 KNR 2-01
0110/01

Transport dłużyc na odległość do 2km

0,39 m3 0,39
razem m3 0,39

5 KNR 2-01
0110/03

Transport gałęzi i krzewów na odległość do 2km

gałęzie    0,47 mp 0,47
krzewy    2,96+6,80 mp 9,76

razem mp 10,23
6 KNR 2-01

0110/02
Transport karpiny na odległość do 2km

0,08 mp 0,08
razem mp 0,08

7 KNR 2-01
0110/04

Dopłata za dalsze 18km transportu dłużyc (razem 20km)

0,39 m3 0,39
razem m3 0,39

8 KNR 2-01
0110/05

Dopłata za dalsze 18km transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)

10,23+0,08 mp 10,31
razem mp 10,31

1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych
9 KNR 2-31

0803/03
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
3cm
ul. Wiślana    150,00 m2 150,00

razem m2 150,00
10 KNR 2-31

0803/04
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe 
5cm grubości (razem 8cm)
ul. Wiślana    150,00 m2 150,00

razem m2 150,00
11 KNR 2-31

0802/07
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

ul. Wiślana    150,00 m2 150,00
razem m2 150,00

12 KNR 4-04
1103/01

Załadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze
150,00*0,08*1,30 m3 15,60
150,00*0,15*1,30 m3 29,25

razem m3 44,85
13 KNR 4-04

1103/04
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km
150,00*0,08*1,30 m3 15,60
150,00*0,15*1,30 m3 29,25

razem m3 44,85
14 KNR 4-04

1103/05
Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 19km (razem 20km)
150,00*0,08*1,30 m3 15,60
150,00*0,15*1,30 m3 29,25

razem m3 44,85
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

15 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Wiślana
kanały d=200mm
Rys. 2.6 Etap 7
S758-S762    1,00*1,79*10,54 = 18,87
S762-S762A    1,00*1,78*52,23 = 92,97
S762A-S763    1,00*1,97*53,66 = 105,71
S763-S764    1,00*2,00*51,03 = 102,06
S758-S761    1,00*1,86*43,86 = 81,58
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Wiślana
S761-S764    2,50*2,50*(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91) = 61,25
 = 462,44
462,44*0,70 m3 323,71

razem m3 323,71
16 KNR 2-01

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
462,44*0,30 m3 138,73

razem m3 138,73
17 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Wiślana
kanały d=200mm
Rys. 2.6 Etap 7
S758-S762    2*1,79*10,54 m2 37,73
S762-S762A    2*1,78*52,23 m2 185,94
S762A-S763    2*1,97*53,66 m2 211,42
S763-S764    2*2,00*51,03 m2 204,12
S758-S761    2*1,86*43,86 m2 163,16
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Wiślana
S761-S764    4*2,50*(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91) m2 98,00

razem m2 900,37
18 KNR 2-01

0322/08
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy
1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Wiślana
S761-S764    4*2,50*(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91) m2 98,00

razem m2 98,00
19 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Wiślana
kanały d=200mm
Rys. 2.6 Etap 7
1,00*(10,54+52,23+53,66+51,03+43,86) m2 211,32

razem m2 211,32
20 KNR 2-01

0320/04
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m
ul. Wiślana
wykopy razem
462,44 m3 462,44
minus objętość rur
-0,25*3,14*0,20*0,20*(10,54+52,23+53,66+51,03+43,86) m3 -6,64
minus podsypka piaskowa
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-0,10*211,32 m3 -21,13
minus objętość studni d=1200mm
-0,25*3,14*1,50*1,50*(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91) m3 -17,31

razem m3 417,36
21 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

417,36 m3 417,36
razem m3 417,36

22 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
wywóz nadmiaru gruntu z wykopów
objętość rur
S758-S761    0,25*3,14*0,20*0,20*(10,54+52,23+53,66+51,03+43,86)*1,30 m3 8,63
objętość studni kanalizacyjnych d=1200mm
S761,S762,S762A,S763,S765    
0,25*3,14*1,50*1,50*(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91)*1,30

m3 22,50

razem m3 31,13
2.2.  Kanały główne - montaż

23 KNR 9-08
0101/04

Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o średnicy 
d=200mm układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotności
ul. Wiślana
S758-S761    10,54+52,23+53,66+51,03+43,86 m 211,32

razem m 211,32
24 KNR-W

2-18
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

odcinki w wykopie    5 próba 5,00
razem próba 5,00

3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

25 KNR-W
2-18

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i 
głębokości  3m

S761-S764
5 studnię 5,00

razem studnię 5,00
26 KNR-W

2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za 
każde 0,5m różnicy głębokości

suma wysokości studni DN1200 (zwykłych)
1,81+1,91+1,86+2,31+1,91 = 9,8
minus wysokość 3,0m studni DN1200 (zwykłych)
-5*3,0 = -15
 = -5,2
łączna wysokość ponad 3,0m
-5,20/0,50 0,5m -10,40

razem 0,5m -10,40
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

27 KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t
na odległość do 1km
roboty mechaniczne - 70%

ul. Wiślana
przyłącza na odc. S758-S764
włączenie do studni    0,90*1,90*18,60 = 31,81
włączenie na trójniki    0,90*1,90*9,20 = 15,73
 = 47,54
47,54*0,70 m3 33,28

razem m3 33,28
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28 KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
45,74*0,30 m3 13,72

razem m3 13,72
29 KNR 2-01

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów 
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z
rozbiórką
ul. Wiślana
przyłącza na odc. S758-S764
włączenie do studni    2*1,90*18,60 m2 70,68
włączenie na trójniki    2*1,90*9,20 m2 34,96

razem m2 105,64
30 KNR 2-18

0501/01
Podsypka piaskowa o grubości 10cm - materiał z wykopu

ul. Wiślana
przyłącza na odc. S758-S764
włączenie do studni    0,90*18,60 m2 16,74
włączenie na trójniki    0,90*9,20 m2 8,28

razem m2 25,02
31 KNR 2-01

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o 
szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 6m
przyłącza ul. Wiślana
wykopy razem
47,54 m3 47,54
minus podsypka piaskowa
-0,10*25,02 m3 -2,50

razem m3 45,04
32 KNR 2-01

0236/03
Zagęszczenie guntu w wykopie zagęszczarkami

45,04 m3 45,04
razem m3 45,04

33 KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywóz gruntu kat.I-II samochodami samowyładowczymi na odległość 
dalszych 19km (razem 20km)
2,50 m3 2,50

razem m3 2,50
4.2.  Przyłącza - montaż

34 KNR-W
2-18

0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

ul. Wiślana
przyłącza na odc. S758-S764
włączenie do studni    18,60 m 18,60
włączenie na trójniki    9,20 m 9,20

razem m 27,80
35 KNR-W

2-18
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm 
(odcinek=próba)

ul. Wiślana
przyłącza na odc. S758-S764
włączenie do studni    5 próba 5,00
włączenie na trójniki    3 próba 3,00

razem próba 8,00
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

36 KNR 2-31
0106/01

Warstwa odcinająca piasku grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

ul. Wiślana    150,00 m2 150,00
razem m2 150,00

37 KNR 2-31
0106/02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm grubości warstwy 
(razem 30cm)
ul. Wiślana    150,00 m2 150,00

razem m2 150,00
38 KNR 2-31

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po 
zagęszczeniu 15cm
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ul. Wiślana    150,00 m2 150,00
razem m2 150,00

39 KNR AT-03
0301/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

ul. Wiślana    150,00 m2 150,00
razem m2 150,00

40 KNR AT-03
0302/01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

ul. Wiślana    150,00*1,30 m2 195,00
razem m2 195,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Przygotowanie terenu
1.1.  Usunięcie drzew i krzewów

1 KNR 2-01 0103/01  Ścinanie piłą mechaniczną 
drzew o średnicy 10-15cm

5  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 2,87
Sprzęt
Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 KNR 2-01 0106/01  Ręczne karczowanie pni o 
średnicy 10-15cm

5  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 5,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 2-01 0109/06  Ręczne ścinanie i karczowanie 
krzaków i podszyć rzadkich

0,012  ha
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 2,38

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 2-01 0110/01  Transport dłużyc na odległość 
do 2km

0,39  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,68
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,21
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,54 0,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 2-01 0110/03  Transport gałęzi i krzewów na 
odległość do 2km

10,23  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 9,97
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 4,09
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,8 8,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0110/02  Transport karpiny na odległość 
do 2km

0,08  mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,09
Sprzęt
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,03
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,84 0,07

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0110/04  Dopłata za dalsze 18km 
transportu dłużyc (razem 20km)

0,39  m3
Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,70
Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,05 0,70

Razem pozycja
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Cena jednostkowa
8 KNR 2-01 0110/05  Dopłata za dalsze 18km 

transportu gałęzi, krzewów i karpiny (razem 20km)
10,31  mp

Sprzęt  S=36
Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,027 10,02
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,054 20,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Usunięcie drzew i krzewów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  Rozbiórka nawierzchni  drogowych

9 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 3cm

150  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544 38,16
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,1249 18,74

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - 
dodatkowe 5cm grubości (razem 8cm)

150  m2
Robocizna  R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437 32,78
Sprzęt  S=5
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  
4-5m3/min

m-g 0,0185 13,88

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 
15cm

150  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 31,98
Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0079 1,19
Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 1,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 4-04 1103/01  Załadowanie gruzu z 
nawierzchni drogowych z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze

44,85  m3
Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 6,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km

44,85  m3
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Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,177 7,94

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z nawierzchni 
drogowych z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym - dodatek za odległość dalszych 
19km (razem 20km)

44,85  m3
Sprzęt  S=19
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,037 31,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Rozbiórka nawierzchni  drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Kanały główne
2.1.  Kanały główne - roboty ziemne

15 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

323,71  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 36,00
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 10,46
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 28,52

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

138,73  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 225,23
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 31,91

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

900,37  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 374,91
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 253,09
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,23
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,95
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,81
Klamry ciesielskie kg 0,119 107,14
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 8,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wiślana

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

18 KNR 2-01 0322/08  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV
o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m
szerokości wykopu przy głębokości do 3m

98  m2
Robocizna  R=2
Cieśle gr.II r-g 0,073 14,31
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 20,52
Materiały  M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,010
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,004
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,24
Klamry ciesielskie kg 0,018 3,53
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,27

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

211,32  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 51,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 KNR 2-01 0320/04  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

417,36  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,1556 482,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

417,36  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 42,65
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 12,94

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

31,13  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 11,36

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.2.  Kanały główne - montaż

23 KNR 9-08 0101/04  Kanały z kamionkowych 
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o 
średnicy d=200mm układane w gotowym wykopie, 
w gruncie suchym o normalnej wilgotności

211,32  m
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 0,3774 79,75
Materiały
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z 
PN-EN 295

m 1,01 213,43

Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z 
PN-EN 295

szt 3,00

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0367 7,76
Koparka kołowa 0,40m3 m-g 0,0972 20,54

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 KNR-W 2-18 0706/02  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm 
(odcinek=próba)

5  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 15,50
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,15
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,30
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 5,00
Woda m3 1,73 8,65
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 7,50
Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,50

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 10,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Kanały główne - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1.  Studnie DN1200 (zwykłe)

25 KNR-W 2-18 0513/03  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm i głębokości  3m

5  studnię
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2 136,00
Materiały
Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, 
kompletna hśr=2,00m (zwykła)

szt 1 5,00

Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z 
wypełnieniem betonowym

szt 1 5,00

Beton zwykły C12/15 m3 0,644 3,22
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,42 12,10
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 3,88 19,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 KNR-W 2-18 0513/04  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych w gotowym wykopie o średnicy 
1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości

-10,4  0,5m
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 2,26 -23,50
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,24 -2,50
Żuraw samochodowy    do  4t m-g 0,53 -5,51

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Studnie DN1200 (zwykłe)
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.  Przyłącza kanalizacyjne
4.1.  Przyłącza - roboty ziemne

27 KNR 2-01 0202/04  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

33,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 3,70
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0323 1,07
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0881 2,93

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne w gruncie 
kategorii I-II z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

13,72  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235 22,27
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,23 3,16

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR 2-01 0322/01  Pełne umocnienie palami 
szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II 
o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z 
rozbiórką

105,64  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4164 43,99
Robotnicy gr.I r-g 0,2811 29,70
Materiały
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00026 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,11
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0009 0,10
Klamry ciesielskie kg 0,119 12,57
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 1,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 KNR 2-18 0501/01  Podsypka piaskowa o grubości 
10cm - materiał z wykopu

25,02  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 6,14

Razem pozycja
Cena jednostkowa



Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKŁADCZY Strona 14/20
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

31 KNR 2-01 0320/07  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości  do 
6m

45,04  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275 59,79

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie guntu w wykopie 
zagęszczarkami

45,04  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 4,60
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 2-01 0214/03  Dodatek za wywóz gruntu 
kat.I-II samochodami samowyładowczymi na 
odległość dalszych 19km (razem 20km)

2,5  m3
Sprzęt  S=38
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0096 0,91

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.2.  Przyłącza - montaż

34 KNR-W 2-18 0408/02  Kanały z rur PVC o średnicy 
zewnętrznej Dy160mm PVC łączone na wcisk

27,8  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 9,59
Materiały
Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe 
d=160mm kl. S

m 1,02 28,36

Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 3,00
Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej

szt 8,00

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 0,0083 0,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR-W 2-18 0706/01  Próba wodna szczelności 
kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm
(odcinek=próba)

8  próba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 10,40
Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,24
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,48
Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 1 8,00
Woda m3 0,52 4,16
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 12,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem 
spustowym 50mm

szt 0,1 0,80

Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 2,16 17,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przyłącza - montaż
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Odtworzenie nawierzchni drogowych

36 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca piasku 
grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie

150  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 3,69
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 5,73
Materiały
Piasek m3 0,0738 11,07
Woda m3 0,005 0,75
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca 
zagęszczana ręcznie - dodatek za dalsze 24cm 
grubości warstwy (razem 30cm)

150  m2
Robocizna  R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 2,52
Robotnicy gr.I r-g 0,004 14,40
Materiały  M=24
Piasek m3 0,0123 44,28
Woda m3 0,0008 2,88
Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR 2-31 0114/05  Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

150  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,30
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 4,70
Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 47,73
Woda m3 0,015 2,25
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 0,41
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 5,81

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 KNR AT-03 0301/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC16W warstwa wiążąca grubość 6cm

150  m2
Robocizna  R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 5,40
Materiały  M=1,20
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa 
wiążąca

t 0,125 22,50

Sprzęt  S=1,20
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,006 1,08
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,08
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,08
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,006 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 KNR AT-03 0302/01  Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego AC11S warstwa ścieralna grubość 4cm

195  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 4,88
Materiały
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa 
ścieralna

t 0,102 19,89

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 0,005 0,98
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 0,98
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 0,98
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 0,005 0,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem
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Nr Opis robót Wartość

1. Przygotowanie terenu
1.1. Usunięcie drzew i krzewów
1.2. Rozbiórka nawierzchni  drogowych

2. Kanały główne
2.1. Kanały główne - roboty ziemne
2.2. Kanały główne - montaż

3. Studnie kanalizacyjne - montaż
3.1. Studnie DN1200 (zwykłe)

4. Przyłącza kanalizacyjne
4.1. Przyłącza - roboty ziemne
4.2. Przyłącza - montaż

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 18/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wiślana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 433,21
2 Robotnicy gr.I r-g 1.284,40
3 Robotnicy gr.II r-g 109,43
4 Robotnicy r-g 238,01

Razem 2.065,05
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Strona 19/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wiślana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,06
2 Beton zwykły C12/15 m3 3,22
3 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,39
4 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,78
5 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,14
6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,93
7 Klamry ciesielskie kg 123,24
8 Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa ścieralna t 19,89
9 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wiążąca t 22,50
10 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,27
11 Piasek m3 55,35
12 Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 213,43
13 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 19,50
14 Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm kl. S m 28,36
15 Studnia DN1200 z elementów żelbetowych C35/45, kompletna 

hśr=2,00m (zwykła)
szt 5,00

16 Tłuczeń kamienny niesortowany t 47,73
17 Trójniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 3,00
18 Uszczelki gumowe płaskie śr. 50mm szt 13,00
19 Właz kanałowy żeliwny ciężki d=680mm 40T z wypełnieniem betonowym szt 5,00
20 Woda m3 18,69
21 Zaślepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnętrznej szt 8,00
22 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,30
23 Złączka przejściowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 3,00

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU Strona 20/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wiślana

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 15,06
2 Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 11,53
3 Koparka kołowa 0,40m3 m-g 20,54
4 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 6,41
5 Piła motorowo-łańcuchowa 4,2KM m-g 0,30
6 Przyczepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,91
7 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 28,29
8 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 2,06
9 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,41
10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 118,25
11 Samochód skrzyniowy  5-10t m-g 45,67
12 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 32,61
13 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,19
14 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,06
15 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 5,81
16 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,06
17 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 2,06
18 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 14,33
19 Zrywarka przyczepna m-g 1,19
20 Żuraw samochodowy    do  4t m-g 13,89

Razem 324,60


