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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana

Zestawienie elementdéw proj. sieci kanalizacji sanitarnej
UL. WISLANA :

1) kanaty sanitarne :
d=200mm kam. /wykop/ L=211,32m

2) studnie kanalizacyjne
d=1200mm hér=2,00m n=5 szt

3) przytacza kanalizacji sanitarnej
d=160mm PVC L=27,80m




Rodos 6.8.38.2 [12010]

PRZEDMIAR ROBOT

Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana

PROEKO S.C.

Strona 3/20

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow
1 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o érednicy 10-15cm
0103/01
obr. 4092 dz. 112 4+1 szt 5,00
razem | szt 5,00
2 KNR 2-01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm
0106/01
obr. 4092 dz. 112 4+1 szt 5,00
razem | szt 5,00
3 | KNR 2-01 |Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich
0109/06
obr. 4092 dz. 112 37/10000+85/10000 ha 0,012
razem ha 0,012
4 | KNR 2-01 |Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0110/01
0,39 m3 0,39
razem | m3 0,39
5 | KNR 2-01 |Transport gatezi i krzewdw na odlegto$¢ do 2km
0110/03
gatezie 0,47 mp 0,47
krzewy 2,96+6,80 mp 9,76
razem | mp 10,23
6 | KNR 2-01 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
0,08 mp 0,08
razem | mp 0,08
7 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu dtuzyc (razem 20km)
0110/04
0,39 m3 0,39
razem | m3 0,39
8 KNR 2-01 |Doptata za dalsze 18km transportu gatezi, krzewdw i karpiny (razem 20km)
0110/05
10,23+0,08 mp 10,31
razem | mp 10,31
1.2. Rozbidrka nawierzchni drogowych
9 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/03 |3cm
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
10 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatkowe
0803/04 |5cm grubosci (razem 8cm)
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
11 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
12 | KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki tadowanego
1103/01 |koparko-tadowarkg na samochody samowyfadowcze
150,00*0,08*1,30 m3 15,60
150,00*0,15*1,30 m3 29,25
razem | m3 44,85
13 | KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/04 |samowytadowczym na odlegto$¢ 1km
150,00*0,08*1,30 m3 15,60
150,00*0,15*1,30 m3 29,25
razem | m3 44,85
14 | KNR 4-04 |Transport gruzu z nawierzchni drogowych z terenu rozbiérki samochodem
1103/05 |[samowytadowczym - dodatek za odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)
150,00*0,08*1,30 m3 15,60
150,00*0,15*1,30 m3 29,25
razem | m3 44,85
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Tlos¢

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

15

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Wislana
kanaty d=200mm
Rys. 2.6 Etap 7
S758-S762 1,00*1,79*%10,54 = 18,87
S762-S762A 1,00%1,78*52,23 = 92,97
S762A-S763 1,00*1,97*53,66 = 105,71
S763-S764 1,00*2,00*51,03 = 102,06
S758-S761 1,00*1,86*43,86 = 81,58
studnie kanalizacyjne d=1200mm
ul. Wislana
S761-S764 2,50*2,50*%(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91) = 61,25
= 462,44
462,44*0,70
razem

m3

323,71

m3

323,71

16

KNR 2-01
0301/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

462,44*0,30
razem

m3

138,73

m3

138,73

17

KNR 2-01
0322/01

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,

ul. Wislana

kanaty d=200mm

Rys. 2.6 Etap 7

S758-S762 2*1,79*10,54

S762-S762A 2*1,78*52,23

S762A-S763 2*1,97*53,66

S763-S764 2*2,00*51,03

S758-S761 2*1,86*43,86

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Wislana

S761-S764 4*2,50%(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91)
razem

m2
m2
m2
m2
m2

m2

37,73
185,94
211,42
204,12
163,16

98,00

m2

900,37

18

KNR 2-01
0322/08

Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow
liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy
1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

studnie kanalizacyjne d=1200mm

ul. Wislana
S761-S764 4*2,50%(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91)

razem

m2

98,00

m2

98,00

19

KNR 2-18
0501/01

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu

ul. Wislana
kanaty d=200mm
Rys. 2.6 Etap 7
1,00*(10,54+52,23+53,66+51,03+43,86)
razem

m2

211,32

m2

211,32

20

KNR 2-01
0320/04

Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych
szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

ul. Wislana

wykopy razem

462,44

minus objetos¢ rur
-0,25*3,14*0,20*0,20*(10,54+52,23+53,66+51,03+43,86)
minus podsypka piaskowa

m3

m3

462,44

-6,64
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Podstawa
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Jm

Tlos¢

-0,10%211,32
minus objeto$¢ studni d=1200mm
-0,25%3,14*1,50%1,50*%(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91)

razem

m3

m3

-21,13

-17,31

m3

417,36

21

KNR 2-01
0236/03

Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami

417,36
razem

m3

417,36

m3

417,36

22

KNR 2-01
0214/03

Dodatek za wywdz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
dalszych 19km (razem 20km)

wywo6z nadmiaru gruntu z wykopdéw

objetos¢ rur

S758-S761 0,25*3,14*0,20*0,20*(10,54+52,23+53,66+51,03+43,86)*1,30
objetos¢ studni kanalizacyjnych d=1200mm

S761,5762,5762A,5763,5765
0,25*3,14*1,50*1,50*(1,81+1,91+1,86+2,31+1,91)*1,30
razem

m3

m3

8,63

22,50

m3

31,13

2.2. Kanatly gtéwne - montaz

23

KNR 9-08
0101/04

Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o $rednicy
d=200mm uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci

ul. Wislana
S758-S761 10,54+52,23+53,66+51,03+43,86
razem

211,32

211,32

24

KNR-W
2-18
0706/02

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

odcinki w wykopie 5
razem

proba

5,00

proba

5,00

3. Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1. Studnie DN1200 (zwykte)

25

KNR-W
2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
gtebokosci 3m

S761-5764
5
razem

studnie

5,00

studnie

5,00

26

KNR-W
2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za
kazde 0,5m roznicy gtebokosci

suma wysokosci studni DN1200 (zwyktych)
1,81+1,91+1,86+2,31+1,91 = 9,8
minus wysokos$¢ 3,0m studni DN1200 (zwyktych)
-5%3,0 = -15
=-5,2
faczna wysokos$¢ ponad 3,0m
-5,20/0,50
razem

0,5m

-10,40

0,5m

-10,40

4. Przylacza kanalizacyjne

4.1. Przylacza - roboty ziemne

27

KNR 2-01
0202/04

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1km

roboty mechaniczne - 70%

ul. Wislana
przyfacza na odc. S758-5764
wigczenie do studni  0,90*1,90*18,60 = 31,81
wiaczenie na trojniki  0,90*1,90*%9,20 = 15,73
= 47,54
47,54*0,70
razem

m3

33,28

m3

33,28
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
28 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
0301/01 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
45,74*0,30 m3 13,72
razem | m3 13,72
29 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw
0322/01 |liniowych w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbidérka,
ul. Wislana
przyfacza na odc. S758-5764
wigczenie do studni  2*1,90*18,60 m2 70,68
wiaczenie na tréjniki  2*1,90%9,20 m2 34,96
razem | m2 105,64
30 | KNR 2-18 |Podsypka piaskowa o grubosci 10cm - materiat z wykopu
0501/01
ul. Wislana
przytacza na odc. S758-5764
wigczenie do studni  0,90*18,60 m2 16,74
wigczenie na tréjniki  0,90*9,20 m2 8,28
razem | m2 25,02
31 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o
0320/07 |szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6m
przytacza ul. Wislana
wykopy razem
47,54 m3 47,54
minus podsypka piaskowa
-0,10%*25,02 m3 -2,50
razem | m3 45,04
32 | KNR 2-01 |Zageszczenie guntu w wykopie zageszczarkami
0236/03
45,04 m3 45,04
razem | m3 45,04
33 | KNR 2-01 |Dodatek za wywoz gruntu kat.I-II samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
0214/03 |dalszych 19km (razem 20km)
2,50 m3 2,50
razem | m3 2,50
4.2. Przylacza - montaz
34 KNR-W |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej Dy160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
ul. Wislana
przyfacza na odc. S758-5764
wigczenie do studni 18,60 m 18,60
wigczenie na tréjniki 9,20 m 9,20
razem m 27,80
35 KNR-W |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm
2-18 (odcinek=préba)
0706/01
ul. Wislana
przyfacza na odc. S758-5764
wiaczenie do studni 5 proba 5,00
wigczenie na tréjniki 3 préba 3,00
razem | préba 8,00
5. Odtworzenie nawierzchni drogowych
36 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca piasku grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
0106/01
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
37 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm grubosci warstwy
0106/02 |(razem 30cm)
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
38 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 |zageszczeniu 15cm
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
39 |KNR AT-03 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6ecm
0301/01
ul. Wislana 150,00 m2 150,00
razem | m2 150,00
40 |KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos$¢ 4cm
0302/01
ul. Wislana  150,00*1,30 m2 195,00
razem | m2 195,00
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
1. Przygotowanie terenu
1.1. Usuniecie drzew i krzewow

1 |KNR 2-01 0103/01 Scinanie pita mechaniczng
drzew o $rednicy 10-15cm

5 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,573 2,87
Sprzet
Pita motorowo-tanicuchowa 4,2KM m-g 0,06 0,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-01 0106/01 Reczne karczowanie pni o
$rednicy 10-15cm

5 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,146 5,73
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 |KNR 2-01 0109/06 Reczne $cinanie i karczowanie
krzakdéw i podszy¢ rzadkich

0,012 ha

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 198,64 2,38
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 |KNR 2-01 0110/01 Transport dtuzyc na odlegtos¢

do 2km

0,39 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,7477 0,68
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,54 0,21
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,54 0,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 |KNR 2-01 0110/03 Transport gatezi i krzewéw na
odlegtos¢ do 2km

10,23 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,9741 9,97
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,4 4,09
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,8 8,18

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 |KNR 2-01 0110/02 Transport karpiny na odlegtos¢

do 2km

0,08 mp
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0983 0,09
Sprzet
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,42 0,03
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,84 0,07

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 |KNR 2-01 0110/04 Doptata za dalsze 18km
transportu dtuzyc (razem 20km)

0,39 m3
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,05 0,70
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,05 0,70

Razem pozycja




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

KOSZTORYS NAKLADCZY Strona 9/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana
Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa

8 |KNR 2-01 0110/05 Doptata za dalsze 18km
transportu gatezi, krzewodw i karpiny (razem 20km)

10,31 mp
Sprzet S=36
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,027| 10,02
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,054| 20,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Usuniecie drzew i krzewow

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1.2. Rozbiorka nawierzchni drogowych

9 |KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm

150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2544| 38,16
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,1249, 18,74
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 |KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dodatkowe 5cm grubosci (razem 8cm)

150 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.II r-g 0,0437| 32,78
Sprzet S=5
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 0,0185 13,88
4-5m3/min

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 |KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci

15cm

150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,2132| 31,98
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 0,0079 1,19
Zrywarka przyczepna m-g| 0,0079 1,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 |KNR 4-04 1103/01 Zatadowanie gruzu z
nawierzchni drogowych z terenu rozbioérki
tadowanego koparko-tadowarkg na samochody

samowytadowcze
44,85 m3
Sprzet
Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 0,143 6,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

44,85 m3
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

0,177

7,94

14

KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z nawierzchni
drogowych z terenu rozbidérki samochodem
samowytadowczym - dodatek za odlegtos$¢ dalszych
19km (razem 20km)

44,85 m3
Sprzet S=19
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,037

31,53

RAZEM: Rozbiérka nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2. Kanaly gtéwne

2.1. Kanatly gtéwne - roboty ziemne

15

KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

323,71 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,1112

0,0323
0,0881

36,00

10,46
28,52

16

KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

138,73 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

1,6235

0,23

225,23

31,91

17

KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka

900,37 m2
Robocizna
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3
kg
kg

0,4164
0,2811

0,00026
0,00105
0,0009
0,119
0,0096

374,91
253,09

0,23
0,95
0,81
107,14
8,64
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Nr

Podstawa, opis robét, naktady

Jm

Norma

Tlos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

18

KNR 2-01 0322/08 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-1V
o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m
szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m

98 m2
Robocizna R=2
Ciesle gr.II
Robotnicy gr.I
Materiatly M=2
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone
Klamry ciesielskie
Gwozdzie budowlane okragte gote

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m3
m3
kg
kg

0,073
0,1047

0,00005
0,00002
0,0012
0,018
0,0014

14,31
20,52

0,010
0,004
0,24
3,53
0,27

19

KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu

211,32 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,2454

51,86

20

KNR 2-01 0320/04 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m

417,36 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1,1556

482,30

21

KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie
zageszczarkami

417,36 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g

0,1022

0,031

42,65

12,94

22

KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywdz gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

31,13 m3
Sprzet S=38
Samochdéd samowytadowczy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,0096

11,36

RAZEM: Kanaly gitéwne - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

2.2. Kanatly gtéwne - montaz

23

KNR 9-08 0101/04 Kanaty z kamionkowych
kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o
$rednicy d=200mm uktadane w gotowym wykopie,
w gruncie suchym o normalnej wilgotnosci

211,32 m

Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 0,3774| 79,75
Materiatly
Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z m 1,01| 213,43
PN-EN 295
Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z szt 3,00
PN-EN 295
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0367 7,76
Koparka kotowa 0,40m3 m-g| 0,0972| 20,54

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 |KNR-W 2-18 0706/02 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
(odcinek=préba)

5 préba
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1 15,50
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,15
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,30
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 5,00
Woda m3 1,73 8,65
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 7,50
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,50
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16/ 10,80
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Kanaly giéwne - montaz
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3. Studnie kanalizacyjne - montaz
3.1. Studnie DN1200 (zwykie)

25 |KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o $rednicy
1200mm i gtebokosci 3m

5 studnie
Robocizna
Robotnicy r-g 27,2| 136,00
Materiatly
Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, | szt 1 5,00
kompletna hér=2,00m (zwykta)
Wiaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z szt 1 5,00
wypetnieniem betonowym
Beton zwykty C12/15 m3 0,644 3,22
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42 12,10
Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88/ 19,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26

KNR-W 2-18 0513/04 Studnie rewizyjne z kregdéw
betonowych w gotowym wykopie o srednicy
1200mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci

-10,4 0,5m
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Robotnicy r-g 2,26\ -23,50
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 0,24 -2,50
Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,53| -5,51

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Studnie DN1200 (zwykie)
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
4. Przylacza kanalizacyjne
4.1. Przylacza - roboty ziemne

27 |KNR 2-01 0202/04 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km

33,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1112 3,70
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 0,0323 1,07
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0881 2,93
Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 |KNR 2-01 0301/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

13,72 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,6235| 22,27
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 0,23 3,16
Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 |KNR 2-01 0322/01 Petne umocnienie palami
szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian
wykopow liniowych w gruncie suchym kategorii I-II
o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z
rozbiérka

105,64 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,4164| 43,99
Robotnicy gr.I r-g 0,2811, 29,70
Materiatly
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t | 0,00026 0,03
Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm | m3 | 0,00105 0,11
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 | 0,0009 0,10
Klamry ciesielskie kg 0,119| 12,57
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 1,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |KNR 2-18 0501/01 Podsypka piaskowa o grubosci
10cm - materiat z wykopu
25,02 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 6,14

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet

31 |KNR 2-01 0320/07 Zasypywanie wykopdéw
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
6m

45,04 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3275| 59,79
Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 |KNR 2-01 0236/03 Zageszczenie guntu w wykopie

zageszczarkami
45,04 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 4,60
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 |KNR 2-01 0214/03 Dodatek za wywo6z gruntu
kat.I-II samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ dalszych 19km (razem 20km)

2,5 m3

Sprzet S=38
Samochdéd samowytadowczy 5-10t m-g| 0,0096 0,91
Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Przylacza - roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4.2. Przylacza - montaz

34 |KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy
zewnetrznej Dy160mm PVC fgczone na wcisk

27,8 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,345 9,59
Materiatly
Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe m 1,02| 28,36
d=160mm kl. S
Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC | szt 3,00
Zaslepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji szt 8,00
zewnetrznej
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g| 0,0083 0,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 |KNR-W 2-18 0706/01 Préba wodna szczelnosci
kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
(odcinek=préba)

8 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,3| 10,40
Materiatly
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,03 0,24
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06 0,48
Uszczelki gumowe ptaskie $r. 50mm szt 1 8,00
Woda m3 0,52 4,16

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5/ 12,00
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt 0,1 0,80
spustowym 50mm
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 2,16| 17,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Przytacza - montaz

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5. Odtworzenie nawierzchni drogowych

36 |KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca piasku

grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 3,69
Robotnicy gr.I r-g 0,0382 5,73
Materiatly
Piasek m3 0,0738| 11,07
Woda m3 0,005 0,75
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 |KNR 2-31 0106/02 Warstwa odcinajaca
zageszczana recznie - dodatek za dalsze 24cm
grubosci warstwy (razem 30cm)

150 m2
Robocizna R=24
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 2,52
Robotnicy gr.I r-g 0,004 14,40
Materialy M=24
Piasek m3 0,0123| 44,28
Woda m3 | 0,0008 2,88
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 |KNR 2-31 0114/05 Podbudowa z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 15cm

150 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,30
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 4,70
Materiatly
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,3182| 47,73
Woda m3 0,015 2,25
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027 0,41
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 5,81
Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 |KNR AT-03 0301/01 Nawierzchnia z betonu

asfaltowego AC16W warstwa wigzgca grubos¢ 6cm
150 m2
Robocizna R=1,20
Robotnicy r-g 0,03 5,40

Materiaty M=1,20
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm | Norma | Ilos¢ Cena | Robocizna | Materiaty Sprzet
Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa t 0,125, 22,50
wigzaca
Sprzet S=1,20
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,006 1,08
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,006 1,08
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,006 1,08
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,006 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 |KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnia z betonu

asfaltowego AC11S warstwa $cieralna grubos$¢ 4cm

195 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,025 4,88
Materiatly
Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa t 0,102, 19,89
Scieralna
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 0,005 0,98
Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 0,005 0,98
Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 0,005 0,98
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 0,005 0,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Odtworzenie nawierzchni drogowych
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogoétem
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Nr

Opis robét

Wartos¢

1.

Przygotowanie terenu

1.1.

Usuniecie drzew i krzewéw

1.2,

Rozbidrka nawierzchni drogowych

2.

Kanatly giéwne

2.1.

Kanaty gtéwne - roboty ziemne

2.2.

Kanaty gtéwne - montaz

3.

Studnie kanalizacyjne - montaz

3.1.

Studnie DN1200 (zwykte)

4.

Przytacza kanalizacyjne

4.1.

Przytacza - roboty ziemne

4.2.

Przytacza - montaz

5.

Odtworzenie nawierzchni drogowych

Razem
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Strona 18/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Cie$le gr.II r-g 433,21
2 |Robotnicy gr.I r-g 1.284,40
3 |Robotnicy gr.II r-g 109,43
4 |Robotnicy r-g 238,01

Razem 2.065,05




Rodos 6.8.38.2 [12010] PROEKO S.C.

ZESTAWIENIE MATERIALOW Strona 19/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kI.III gr.50-63mm m3 1,06
2 |Beton zwykty C12/15 m3 3,22
3 |Deski iglaste obrzynane kI.III 28-45mm m3 0,39
4 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,78
5 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 1,14
6 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,93
7 |Klamry ciesielskie kg 123,24
8 |Mieszanka mineralno-bitumiczna A11S - warstwa $cieralna t 19,89
9 |Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W - warstwa wigzaca t 22,50
10 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,27
11 |Piasek m3 55,35
12 |Rury kamionkowe kielichowe d=200mm, zgodne z PN-EN 295 m 213,43
13 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 19,50
14 |Rury z PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm kl. S m 28,36
15 |Studnia DN1200 z elementéw zelbetowych C35/45, kompletna szt 5,00
hé$r=2,00m (zwykia)
16 |Ttuczen kamienny niesortowany t 47,73
17 |Tréjniki kamionkowe d=200/150mm, zgodne z PN-EN 295 szt 3,00
18 |Uszczelki gumowe ptaskie sr. 50mm szt 13,00
19 |Witaz kanatowy zeliwny ciezki d=680mm 40T z wypetnieniem betonowym | szt 5,00
20 |Woda m3 18,69
21 |Zasdlepka Dy 160mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej szt 8,00
22 |Zawory przelotowe z zeliwa ciagliwego z zaworem spustowym 50mm szt 1,30
23 |Ztaczka przejsciowa d=150/160mm kamionka/PVC szt 3,00
Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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ZESTAWIENIE SPRZETU Strona 20/20
Kanalizacja sanitarna ETAP 7 ul. Wislana

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 15,06
2 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 11,53
3 |Koparka kotowa 0,40m3 m-g 20,54
4 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 6,41
5 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 0,30
6 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 4,5t m-g 0,91
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 28,29
8 |Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 2,06
9 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,41
10 |Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 118,25
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t m-g 45,67
12 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 32,61
13 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1,19
14 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 2,06
15 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 5,81
16 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 2,06
17 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 2,06
18 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 14,33
19 |Zrywarka przyczepna m-g 1,19
20 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 13,89

Razem 324,60




