



## **MODYFIKACJA**

**Dotyczy: postępowania pn : „, Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego Oczyszczalni Ścieków Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj)”**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób :

Przesuwa się termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzień **09.07.2019 r.**  
Godzina składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

Ilekoć w SIWZ występuje data pierwotnego otwarcia **28.06.2019 r.**, zastępuje się ją datą **09.07.2019r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

**PREZES ZARZĄDU**  
**Dyrektor Generalny**  
*Waldemar Gill*