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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE : Przebudowa uktadu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Polska

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - ZWIK Szczecin

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Zb. Wozniak

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR W4-01; KNR 2-02 ; KNR 4-051; KNR 4-04; KNR W2-25 ; KNR KNR 2-01; KNR 5-10 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak
odpowiednich katalogéw

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2018 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2018 r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentéw

1/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 0,23 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 10 km
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

- rura kamionkowa 40 kN/m- 102,5m

- przecisk rurg przeciskowg ( dopuszczalnej sile wcisku 300 kN ) kamionkowa 80 kN/m Dn 200mm - 53,40m
- rura PVC Dn200mm SN8 - 78,4 m

- studnie betonowe Dn 1200mm - 5 kpl

- studnie zapuszczane jako startowe do przecisku Dn 2000mm - 2 kpl
- j.w. lecz Dn 1500mm - 2 kpl

- naprawa istn. studni Dn 1200mm - 1 kpl

- préba szczelnosci .

odwodnienie kan. sanitarnej grawitacyjne; :

- zabicie igtofiltrow na gt. 6m w obsybce - 314 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym 1776 godz.

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 105,0 m

2/ Rurociag ttoczny

- roboty pomiarowe - 0,2 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 10 km
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umocnienie wypraskami wykopéw

- podsypka piaskowa 15 cm

- rura PE 100 RC SDR 17 Dn 225mm - 203,5 m

- przewiert sterowany rury PE Dn 225mm bez materiatu - 29,8m
- proba szczelnosci

odwodnienie kan. sanitarnej ttocznej :

- zabicie igtofiltréw na gt. 4m w obsybcw - 338 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym 1260godz.

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 105,0 m

3/ Roboty elektryczne

- zatozenie rur Arot A 160 na istn linii 15kV - 3x4,5m

- zatozenie rur Arot A 110 na istn linii 0,4 kV

4/ wycinka krzewow - 56,0 m2

5/ likwidacja istn. uzbrojenia

- demontaz przepompowni wraz z armaturg - 1 kpl

- demontaz studni Dn 1200mm - 4 kpl

-rury Dn 300mm -1m

- zamulenie kanat - 9,1 m3

- rozebranie istn. ogrodzenia - 24,5 m

- rozebranie bramy I= 4,0m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Przebudowa ukladu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szosa Polska
1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1/45111200- \roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1/0111-01 ninnym.
234,3/1000 km 0,23
RAZEM 0,23
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1{0202-08 |gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(1,072,85*13,0+1,0*3,04*41,8+1,0*3,74*47,7+1,0%4,45*29,2+1,0*3,91*23,0+1,0* |m3 511,00
2,97*15,0+1,0"2,84*11,2)*0,8
2,4*2,4*(2,68+2,95+4,56+3,14+2,58)*0,8 m3 73,31
RAZEM 584,31
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02  |1lI)
(1,072,85"13,0+1,073,04"41,8+1,0*3,74"47,7+1,074,45"29,2+1,073,91"23,0+1,0* |m3 127,75
2,97*15,0+1,0*2,84*11,2)*0,2
2,4*2,4*(2,68+2,95+4,56+3,14+2,58)*0,2 m3 18,33
RAZEM 146,08
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1{0205-04  |gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
3,14*0,75*0,75%(3,15+3,0)+3,14*1,0*1,0%(4,33+4,35) < grut ze studni > m3 38,12
RAZEM 38,12
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnosé = 9
584,31+146,08+38,12 m3 768,51
RAZEM 768,51
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 z. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
0.2.11.4. |mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II - wspétczynnik za-
9911-02  |geszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
584,31 m3 584,31
-(3,1470,1*0,1*180,9)<rura> m3 -5,68
-(1,0*0,15*103,4)<podtoze > m3 -15,51
-3,1470,6%0,6%(2,68+2,95+4,56+3,14+2,58) m3 -17,98
RAZEM 545,14
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1.1{0318-03  |3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
146,08 m3 146,08
RAZEM 146,08
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2%(2,85*13,0+2,97*15,0+2,84*11,2) m?2 226,82
RAZEM 226,82
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1.1/0313-02  |wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2%(3,04741,8+3,74*47,7+4,45*29,2+3,91*23,0) m?2 1 050,68
RAZEM 1 050,68
1.2/452313008 | Roboty montazowe
10|KNNR 4  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/1411-02
1,0*0,15%(13,0+41,8+49,2) m3 15,60
RAZEM 15,60
11|KNNR 4  |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.2/0208-04 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,5<kaskada> m 1,50
RAZEM 1,50
12/KNNR 4  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
78,4 m 78,40
RAZEM 78,40
13/KNNR 4  |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm tgczone |m
d.1.2/1305-03 |na uszczelke - 40 kN/m
analogia
13,0+89,5 m 102,50
RAZEM 102,50
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14/KNNR 4  |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm tgczone |m
d.1.2{1305-03 na uszczelke - rura przeciskowa ( dopuszczalnej sile weisku 300 kN ) kamion-
analogia |kowa 80 kN/m Dn 200mm
32,4+21,0 m 53,40
RAZEM 53,40
15 Przecisk rurg kamionkowg bez materiatu m
d.1.2|wycena in-
dywidualna
53,4 m 53,40
RAZEM 53,40
16/KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m
5 stud. 5,00
RAZEM 5,00
17/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04  |kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-5*3 [0.5m] -15,00
stud.
(2,68+2,95+4,56+3,14+2,58) [0.5m] 15,91
stud.
RAZEM 0,91
18/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.2/1416-05 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o ér. 1500 mm wykony- [[0.5 m]
d.1.2/1416-06 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do
5m
2 [0.5m] 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.2/1416-05 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m - Dn 2000mm -
wspolczynnik do Ri S 1,3
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNNR 4  [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.2/1416-06 |wane metodg studniarska w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do
5 m - Dn 2000mm- wspdlczynnik do Ri S 1,3
6 [0.5m] 6,00
RAZEM 6,00
22|KNNR 4 | Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r.1500/600 szt.
d.1.2/1423-06 |mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r.1500/600 szt.
d.1.2/1423-06 |mm - Dn 2000mm - wspétczynnik do Ri S - 1,3
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - montaz stalowego noza t
d.1.2/1923-01
(2"3,14*1,15*0,3*2+2*3,14*0,9*0,3*2)*80/1000 t 0,62
RAZEM 0,62
25|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - betonowanie korka pod wo-|m3
d.1.2/1923-05 |dg przy uzyciu urzgdzenia do betonowania pod wodg
3,14*1,0"1,00,8"2+3,14*0,75*0,75%0,8"2 m3 7,85
RAZEM 7,85
26|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm - Kaskada wewn. Dn 150mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
d.1.2/1321-02 mm - Kolana PCV 160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
29|KNNR 4  |Przejscie przez sciany - Przejscia przez studnie dla rur kamionkowych Dn szt
d.1.2/1427-01 200mm
21-8 szt 13,00
RAZEM 13,00
30|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
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234,3 m 234,30
RAZEM 234,30
31|KNNR 4  |Przejscie przez sciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2/1427-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 2-18 |Wtaz zeliwny $r. 600 mm - wymiana - wspolczynnik do Ri S 1,7 szt.
d.1.2/0913-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego |m3
d.1.2/01 0203-02
analogia
(0,3*0,3*0,05+0,25*0,2*0,08+0,2*0,5*0,04) m3 0,01
RAZEM 0,01
34|KNR-W 4- |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1.2|/01 0203-01|go - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
2.82.2.6.
9905-01
analogia
(3,14*0,6*0,6*0,15-3,14*0,1*0,1*1,2*0,15) m3 0,16
RAZEM 0,16
35|KNR 2-02 |Klamry wtazowe typowe szt.
d.1.2/1219-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
36|KNNR 4  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1.2|1430-01 elementy betonowe - kineta w studni Si1
3,14*0,670,6%0,3-3,1470,1*0,1*1,2*0,5 m3 0,32
RAZEM 0,32
1.3/45100000- | Odwodnienie
8
37/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do  |szt.
d.1.3/0605-05 |gtebokosci 6 m.
76+238 szt. 314,00
RAZEM 314,00
38 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.1.3|wycena in-
dywidualna
1776 m-g 1776,00
RAZEM 1776,00
39|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe tylko pompa godz.
d.1.3/0603-01
analogia
267 godz. 267,00
RAZEM 267,00
40|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.1.3/0614-02
105 m 105,00
RAZEM 105,00
2 Rurociag ttoczny
2.1/45111200- |roboty ziemne
0
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2.1/0111-01 ninnym.
203,5/1000 km 0,20
RAZEM 0,20
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1/0202-08  |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(1,01,8874,7+1,0"1,89*59,4+1,0"2,58"74,6+1,0"2,55*34,9)*0,8 m3 322,05
RAZEM 322,05
43|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.1]0301-02  |1lI)
(1,01,88*4,7+1,0*1,89*59,4+1,0*2,58*74,6+1,0*2,55*34,9)*0,2 m3 80,51
RAZEM 80,51
44| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnosé = 9
322,05+80,51 m3 402,56
RAZEM 402,56
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45/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1]0214-03 z. |p6éw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
0.2.11.4. |mi (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspodtczynnik za-
9911-02 |geszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
322,05 m3 322,05
-(3,1470,112*0,112*173,7)<rura> m3 -6,84
-14,86<podtoze > m3 -14,86
RAZEM 300,35
46|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.2.1/0318-03  [3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
80,51 m3 80,51
RAZEM 80,51
47/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
2%(1,88*4,7+1,89*59,4+2,58*74,6+2,55*34,9) m?2 805,13
RAZEM 805,13
2.2 Roboty montazowe
48/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/1411-02
1,0"0,15%(4,7+59,4+34,9) m3 14,85
RAZEM 14,85
49 Przewiert sterowany Dn 225mm bez materiatu m
d.2.2|wycena in-
dywidualna
29,8 m 29,80
RAZEM 29,80
50/KNNR 4  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm |m
d.2.2/1009-10 |- PE 100 RC PN 10 SDR 17
203,5 m 203,50
RAZEM 203,50
51|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zlgcz.
d.2.2/1010-10  |czotowego 0 $r. zewn. 225 mm
17+3+2+1+2+1-5 zlgcz. 21,00
RAZEM 21,00
52|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.2.2/1011-10  |elektrooporowych o $r. zewn. 225 mm - mufa
ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
53|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.2.2/1014-05 |bezpieczony przed przesunigciem do rur PE Dn 225/200mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - Kotnierz specjalny za- |szt.
d.2.2/11014-05 |bezpieczony przed przesunigciem do rur PE Dn 200/200mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 Dostawa tukéw formowanych PE Dn 225mm szt.
d.2.2|MAT
3+2+142+1 szt. 9,00
RAZEM 9,00
56|KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 200 mm  |200m -1
d.2.2/1606-03 préb.
203,5/200 200m -1 1,02
proéb.
RAZEM 1,02
2.3/45100000- |Odwodnienie
8
57/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2.3/0605-04 |gtebokosci 4 m.
70+268 szt. 338,00
RAZEM 338,00
58 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompa m-g
d.2.3|wycena in-
dywidualna
1260 m-g 1.260,00
RAZEM 1260,00
59|KNNR 1 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe tylko pompa godz.
d.2.3/0603-01
analogia
189 godz. 189,00
RAZEM 189,00
60|KNNR 1 Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.3/0614-02
105 m 105,00
RAZEM 105,00
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3 Roboty elektryczne
61|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 miszer.dnado 0,6 mw |m
d.3/0701-0503 |gruncie kat. llI
1*3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
62|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,2 miszer.dnado 0,6 mw |m
d.3/0701-0504 |gruncie kat. lll
3%9,0 m 27,00
RAZEM 27,00
63|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6|m
d.3/0301-02 |m
Krotnosé = 2
3,0+27,0 m 30,00
RAZEM 30,00
64|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie - Arot A 160|m
d.3/0303-03
3"4,5 m 13,50
RAZEM 13,50
65|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie - arot A -110mm m
d.3/0303-02
analogia
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
66|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer.dnado 0,6 |m
d.3/0704-0504 |m w gruncie kat. Il
3 m 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer.dnado 0,6 |m
d.3/0704-0504 |m w gruncie kat. Il
3+3*9 m 30,00
RAZEM 30,00
4 Usuniecie krzewow
68|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.4/0108-04
56,0 m?2 56,00
RAZEM 56,00
69 Rozdrobnienie gatezi m3
d.4|wycena in-
dywidualna
33,6 m3 33,60
RAZEM 33,60
5 Likwidacja istniejacego uzbrojenia
70|wycena in- |Zamulenie mieszankg betonowg istn. kanatéw m3
d.5|dywidualna
3,14*0,15*0,15*3,0+3,14*0,1*0,1*103,0+3,14*0,112*0,112*9,0+3,14*0,75"0,75* |m3 9,10
3,0
RAZEM 9,10
71/KNR 4-05] |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.5/0409-03 |wykopie o gtebokosci 3 m
1+3 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR 4-05| |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym | kpl.
d.5/0409-05 |wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
73|/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez |m3
d.5(1102-01 3 samochody skrzyniowe
3,14*0,6*0,6*3,4*4+3,14*0,75*0,75*1,0+3,14*0,75*0,75*0,15<materiat prze- m3 17,40
strzenny>
RAZEM 17,40
74/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz-  |m3
d.5(1102-04 |nym wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 20 km
1102-05
17,4<materiat przestrzenny> m3 17,40
RAZEM 17,40
75 Optata za gruz m3
d.5|wycena in-
dywidualna
17,4 m3 17,40
RAZEM 17,40
76|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm szt.
d.5/0222-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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77/KNR 7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.5/0101-02  |elektrycznym o masie 0.1 t - demontaz - wspotczynnik do Ri S = 0,7
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
78|KNR 4-05] |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0 |m
d.5/0121-01
4,0%2 m 8,00
RAZEM 8,00
79 Demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu szafki zasilajaco-sterowniczej kpl.
d.5|wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
80|KNR-W 2- |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowy- |m2
d.5|25 0312-03|mi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
4,0"1,8 m2 7,20
RAZEM 7,20
81|KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ogro- |m2
d.5|25 0307-03|dzenia z ptaskownikdw
analogia
24,5*1,5 m?2 36,75
RAZEM 36,75
82|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.5(1107-03 |chanicznym na odlegtos¢ 15 km - do Zamawiajgcego
1107-04
(12,8"2+2*100+6,36"8,0+100,0)/1000 t 0,38
RAZEM 0,38
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