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1 INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagań Zamawiającego są wymagania 
ogólne przy wykonywaniu robót w ramach zadania pn. „Przebudowa 
instalacji napowietrzania komór osadu czynnego w Oczyszczalni 
Ścieków Pomorzany". 

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach 
niniejszego zamówienia podano w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, 
sposób realizacji oraz wymagania podano w poszczególnych opisach 
Wymagań Zamawiającego. 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.2.1. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

1.2.1.1 Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, konsultacji 
z eksploatatorem oczyszczalni, wizji terenowej oraz innych istotnych z 
punktu widzenia realizacji zadania badań przeprowadzonych we własnym 
zakresie przez Wykonawcę, Wykonawca opracuje Koncepcję szczegółowych 
rozwiązań technicznych, która będzie stanowiła po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, podstawę do sporządzenia projektu budowlanego/ 
wykonawczego. 

Koncepcję szczegółowych rozwiązań technicznych należy przedłożyć w 3 
egzemplarzach papierowych oraz na nośniku magnetycznym celem 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Koncepcja szczegółowych rozwiązań technicznych (technologia) winna 
zawierać w szczególności: 

 Część opisową  

 Obliczenia technologiczne 

 Obliczenia hydrauliczne 

 Projekt zagospodarowania terenu 

 Rysunki z rzutami i przekrojami obiektu oraz instalacji i urządzeń 

 Wykaz i specyfikację techniczną proponowanych urządzeń  

1.2.1.2 Projekt budowlany 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu budowlanego oraz 
do uzyskania na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia dla całego zakresu Robót, jeżeli dla zakresu robót 
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objętych przedmiotem Zamówienia uzyskanie pozwolenia na 
budowę/zgłoszenia jest wymagany zgodnie z zapisami polskiego prawa.  

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę Wykonawca przekaże 2 egz. 
projektu budowlanego Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego: cztery egzemplarze projektu 
budowlanego powinny być złożone celem uzyskania pozwolenia na budowę, 
cztery egzemplarze winny być przekazane Zamawiającemu wraz z wersją 
elektroniczną (na nośniku CD). 

Zakres projektu budowlanego powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012.462). Projekt budowlany opracowany musi być przez 
personel inżynieryjno-techniczny o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania budowlanego w 
odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126), lub spełniają warunki Art. 12. a lub 12 
b ww. ustawy. Projekt budowlany musi być opracowany w języku polskim. 
Plany sytuacyjne Wykonawca wykona na zaktualizowanych wtórnikach 
mapowych (do celów projektowych). Zamawiający wymaga sporządzenia 
map do celów projektowych w wersji wektorowej (plik dwg). Koszt 
wykonania wtórnika musi być uwzględniony w Cenie Umownej.  

Do projektu budowlanego należy uzyskać i załączyć wymagane polskim 
prawem uzgodnienia i opinie. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem 
uzgodnień oraz innych kosztów związanych z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę poniesie Wykonawca. w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, jeżeli zakres robót objętych 
niniejszym Zamówieniem wymaga zgodnie z prawem polskim uzyskania 
takiej decyzji. 

1.2.1.3 Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien składać się co najmniej z : 

 Części technologicznej 

 Wykonawczego projektu elektroenergetycznego  

 Wykonawczego projektu AKPiA 

Wykonawca przekaże po cztery egzemplarze każdego opracowania projektu 
wykonawczego Zamawiającemu celem zatwierdzenia, a Zamawiający zwróci 
jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 

Zmiany i/lub uwagi Zamawiającego do dokumentacji wykonawczej będą 
natychmiast naniesione przez Wykonawcę, a poprawione projekty 
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przedłożone Zamawiającemu ponownie w czterech egzemplarzach do 
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. 

Cztery kopie każdego zestawu zatwierdzonych projektów Wykonawczych 
będą przedłożone wraz z kopią elektroniczną na nośniku CD 
Zamawiającemu. Projekty w tym Rysunki powinny być ostemplowane 
pieczęcią w języku polskim  ”PROJEKT WYKONAWCZY ZATWIERDZONY 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO”  

Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektów Wykonawcy łącznie z 
jakimikolwiek zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego nie zwolni 
Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. 

Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej.  

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą 
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy 
Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami czy modyfikacjami 
wymaganymi przez Zamawiającego, Wykonawca prześle pisemne 
zawiadomienie w terminie siedmiu dni od otrzymania zmienionej 
dokumentacji. W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie 
przedłoży Zamawiającemu dany projekt w CZTERECH egzemplarzach. 
Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku 
polskim. Wymaga się, aby projekty wykonawcze były autoryzowane przez 
personel inżynieryjno techniczny o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych posiadających uprawnienia do projektowania budowlanego w 
odpowiedniej specjalności oraz będące członkiem właściwej izby samorządu 
zawodowego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126), lub spełniają warunki Art. 12. a lub 12 
b ww. ustawy.  

1.3 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować kompletną 
dokumentację powykonawczą dla całości wykonanych Robót 
przedstawiająca szczegółowo faktyczny stan zrealizowanych przez 
Wykonawcę Roboty.  

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią:  

 kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi 
dokonanymi w toku wykonywania Robót (jeżeli był wymagany) 

 kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania Robót  

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej 
mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony 
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geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i sieci 
likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 
Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów 
powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji 
elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu na typowym 
nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w 
formacie *.dxf. Plik (pliki) musi zawierać numery węzłów 
wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne 
oraz pary współrzędnych.  

 oryginał dziennika budowy (jeżeli będzie wymagany) wraz z 
oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:  

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami,  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu,  

o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania.  

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych 
materiałów oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce  

 Dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski – symbol B) 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na 
podstawie odrębnych przepisów) 

 certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

 deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata 
techniczną 

 pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego.  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej 
w dniu zgłoszenia Robót do odbioru. Wszelkie braki stwierdzone przez 
Zamawiającego w dostarczonej dokumentacji powykonawczej zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

Zatwierdzoną dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej 
w formacie pdf.  

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne 
oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem 
(zasypaniem).  

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne decyzje w 
szczególności o  pozwoleniu na użytkowanie i opinie wymagane polskim 
prawem w celu przystąpienia do użytkowania (jeżeli będzie wymagane).  

Poza dokumentacją wynikającą z zapisów  Prawa Budowlanego Wykonawca 
dostarczy co najmniej :  

 Dla każdego z urządzeń Podręcznik obsługi i konserwacji  (3 kopie) 

 Protokół rozruchu wstępnego urządzeń mechanicznych wykonany z 
udziałem producenta. 

 Sprawozdanie z rozruchu, przeprowadzonych prób eksploatacyjnych 
oraz próbnej eksploatacji oczyszczalni wraz z protokołem z 
przeprowadzonego szkolenia pracowników Zamawiającego. 

 Instrukcję obsługi i eksploatacji (2 kopie) zawierającą :  

 Instrukcja obsługi obiektu 

o Opis sterowania 

o Schemat technologiczny biobloków 

o Rysunki obiektów 

o Karty informacyjne dla wbudowanych komponentów, wraz z 
adresami dostawców, 

o Dane techniczne 

o Instrukcję instalacji dozowania kwasu 

o Obecne ustawienia, parametry nastawne 

o Rysunki, listę części zamiennych, schematy połączeń 
elektrycznych 

o Program użytkowy wraz z licencją 

o Programy użytkowe 

o Prowadzenie konserwacji, możliwe problemy i ich usuwanie,  

o Plan przeglądów  

o Ogólną dokumentacje zapewnienia jakości (2 kopie) 

o Dokumentacje z zakończonych prób i  testów 

W terminie 3 tygodni od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru 
Robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie wartości 
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wykonanych obiektów wraz z podaniem podstawowego wyposażenia oraz 
wielkości i jednostek charakterystycznych (np. długości, średnic, 
przekrojów, kubatur, itp.), którymi opisano te obiekty i wyposażenie w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, z wyodrębnieniem kosztów 
kwalifikowanych dla obiektów, zgodnie z odpowiednią pozycja 
harmonogramu rzeczowo finasowo oraz kosztów niekwalifikowanych dla 
\całego przedsięwzięcia. Wykonawca zestawienie przekaże w 2 egz. oraz w 
wersji elektronicznej. Forma zestawienia winna być uzgodniona z 
Zamawiającym. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 
materiałów stosowanych do realizacji Robót objętych Umową podano w 
poszczególnych Opisach Wymagań Zamawiającego. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 
na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami Planu Zachowania Jakości. Wszystkie materiały, urządzenia 
oraz prefabrykaty przewidziane do wykorzystania przy realizacji Robót 
Stałych powinny być nowe i wysokiej jakości. Ponad to powinny być 
nabywane wyłącznie od dostawców, którzy potwierdzą wymaganą 
niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym jakość przedstawiając 
odpowiednie certyfikatami lub poświadczone wyniki badań.  

2.2 Zatwierdzenie materiałów i prefabrykatów 

Wykonawca winien przedłożyć celem zatwierdzenia przez Zamawiającego 
pełną informację dla wszystkich proponowanych do wbudowania 
materiałów, urządzeń oraz prefabrykatów zgodnie z poniższą procedurą: 

 przed złożeniem zamówienia na materiały, urządzenia bądź 
prefabrykaty wykonawca winien przedłożyć w trzech kopiach 
wniosek o zatwierdzenie. Formularz wniosku winien być 
zatwierdzony przez Zamawiającego. Zamawiający w czasie nie 
dłuższym niż trzy tygodnie oddaje Wykonawcy jeden wniosek z  
adnotacją o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku. 

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawierać co najmniej: 

 Nazwę i adres proponowanego producenta (i dostawcy) 

 Wykaz oczyszczalni ścieków komunalnych z zainstalowanym 
tożsamym wyposażeniem (min. 3 obiekty na terenie Unii 
Europejskiej) 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne oraz karty katalogowe 
materiału, urządzenia bądź prefabrykatu włącznie z rysunkami, 
aprobatami technicznymi bądź odniesieniem do norm. 

 próbki materiałów (jeżeli możliwe) 

 wszelkie inne informacje dokumentujące, że proponowane materiały, 
urządzenia bądź prefabrykaty są zgodne z Opisem Wymagań 
Zamawiającego. 

 listę referencyjną z informacją o miejscach zastosowania istotnych 
materiałów i urządzeń tożsamych z proponowanymi w ramach 
niniejszego Zamówienia 

 przed wysłaniem zamówionych materiałów, urządzeń bądź 
prefabrykatów wykonawca winien : 

o zapewnić możliwość ewentualnego przeprowadzenia 
Zamawiającemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych 
badań. 

o przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur 
kontroli jakości dostawcy i producenta oraz ewentualne wyniki 
z przeprowadzonych prób. 

Zatwierdzenie urządzeń i materiałów winno nastąpić przed zatwierdzeniem 
projektu wykonawczego.  

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. 
Odpowiednie dokumenty  muszą być przedstawione Zamawiającemu. 
Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metoda pozyskiwania materiałów wymaga 
zatwierdzenia Zamawiającego. Eksploatacja źródeł i  materiałów musi być 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu 
Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.  

2.4 Inspekcja wytwórni materiałów i urządzeń 

W celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów i urządzeń 
Zamawiający może zarządzić okresową inspekcję miejsc ich wytwarzania i 
składowania.  

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji bądź odrzucenia określonej 
partii materiałów.  
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W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni 
będą zachowane następujące warunki:  

 Zamawiający będzie miał zapewnioną pełną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w trakcie przeprowadzania 
inspekcji. 

 Zamawiający będzie miał zapewniony nieograniczony dostęp, w 
dowolnym czasie, do każdej z części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.5 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia, co do których Zamawiający stwierdził, że nie 
odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Roboty wykonywane przy użyciu materiałów nie zaakceptowanych przez 
Zamawiającego mogą zostać nie odebrane, a koszty związane z rozbiórkami 
lub demontażem poniesie wykonawca. 

2.6 Przechowywanie materiałów i urządzeń 

Wszelkie materiały i urządzenia powinny być przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta w sposób zapewniający zabezpieczenie ich przed 
kradzieżą. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ochronę dostarczonych na 
teren budowy materiałów i urządzeń magazynowanych lub wbudowanych w 
trakcie realizacji robót od chwili dostarczenia do czasu podpisania protokołu 
odbioru końcowego Robót.   

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot oraz na 
bezpieczeństwo personelu wykonawcy i osób trzecich.  

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Istotnych Warunków 
Zamówienia i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
Umową.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i 
wystarczającą ilość należącego do niego i do jego podwykonawców Sprzętu. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU, terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Ze względu na specyfikę obiektu oraz wymogi szczególnej ochrony 
wszystkie pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu oczyszczalni będą 
rejestrowane. 

Nie dopuszcza się demontażu istniejącego ogrodzenia bez zgody i wiedzy 
Zamawiającego na potrzeby komunikacji.  

Należy uzgodnić z Zamawiającym listę pojazdów uprawnionych do ruchu na 
terenie oczyszczalni. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wszystkie Roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym.  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa polskiego. Wszelkie 
koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót sporządzi szczegółową 
inwentaryzację infrastruktury podziemnej na całej trasie projektowanych 
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obiektów liniowych, zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących 
mediów i sieci, na które prowadzone Roboty mogą mieć wpływ, i poniesie 
wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i spowodowane w 
wyniku prowadzonych Robót.  

Wykonawca przedstawi rozwiązania projektowe kolizji w projekcie 
wykonawczym. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót niezbędne okażą się zmiany w 
istniejących instalacjach, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o tym fakcie. Niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z 
Zamawiającym przed ich wykonaniem. Płatność nie przysługuje za zmiany 
czasowe niezbędne do instalacji wyposażenia i materiałów w ramach 
niniejszego przetargu, bądź gdzie doświadczony Wykonawca mógłby 
przewidzieć konieczność wykonania zmian czasowych. Wykonawca z 
należyta dokładnością i starannością zabezpieczy istniejącą infrastrukturę 
przed ewentualnym uszkodzeniem. 

W przypadku istotnych odstąpień do zatwierdzonego projektu budowlanego  
o których mowa w Art. 36a pkt. 5 Ustawy Prawo Budowlane, Wykonawca 
przystąpi do ich realizacji, po uzyskaniu na własny koszt zmiany pozwolenia 
na budowę.   

5.2 Wykonywanie robót mających wpływ na pracę oczyszczalni 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni 
ścieków.  

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania oczyszczalni, Wykonawca jest 
zobowiązany do współpracy z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni 
ścieków. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do 
wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam gdzie potrzebne jest 
podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 
zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z 
pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 
eksploatacyjnym.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji 
będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub 
wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji 
do eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas 
przebudowy rozwiązanie tymczasowe, umożliwiające zapewnienie ciągłości 
robót. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na 
normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane 
przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji 
Zamawiającego.  
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Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził 
jakąkolwiek część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, 
niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia.  

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń zagrażających 
funkcjonowaniu zakładu w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci wykonanie 
takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu 
przerwania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej 
prowadzonymi robotami budowlanymi.  

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót 
o charakterze tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości 
eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) 
obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania przekładek linii 
elektro-energetycznych itp.].  

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i 
uznaje się je za uwzględnione w cenie umownej.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni 
ścieków w zakresie realizacji Robót objętych zakresem niniejszego PFU oraz 
ponosi wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu 
rozpoczęcia Robót do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5.3 Tablica informacyjna budowy 

Wykonawca dostarczy i umieści informacyjną tablicę budowy, która winna 
być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(jeżeli będzie wymagana) 

5.4 Dokumentacja budowy 

5.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy (jeżeli będzie wymagany) zostanie dostarczony 
Wykonawcy przez Zamawiającego bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót. 
Dziennik budowy będzie prowadzony oraz przechowywany zgodnie z 
zapisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2016.290) 
Art. 45 oraz 46 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002.108.953). 

5.4.2. Dokumenty i badania laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
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formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

Testy i badania laboratoryjne związane z uzyskaniem zakładanych efektów 
technologicznych badane będą w laboratorium zakładowym Zamawiającego 
i na jego koszt, w zakresie badań podstawowych dotyczących wody, 
ścieków i osadów. W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę jakości 
uzyskanych danych oraz w zakresie, którego nie obejmuje program badań 
laboratorium Zamawiającego badania laboratoryjne wykonane będą przez 
inne akredytowane w przedmiocie badania laboratorium, uzgodnione z 
Zamawiającym. Koszt takich badań ponosi Wykonawca. 

Pobór próbek do badań powinien być pobrany w warunkach referencyjnych 
dla danego badania, w obecności Wykonawcy, Zamawiającego. 

5.4.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 
następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z Rad Budowy, 

 korespondencję na budowie. 

 dokumentacja fotograficzna 

5.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Cała dokumentacja budowy w tym projektowa, wydane decyzje, 
korespondencja, wnioski materiałowe i inne będzie dostępna w sposób 
uporządkowany na serwerze ftp, utrzymywanym przez Wykonawcę. 
Zawartość winna być chroniona hasłem i udostępniona upoważnionym 
przedstawicielom Zamawiającego.  

5.5 Teren budowy  

Teren Budowy musi być ogrodzony, oświetlony i oznakowany zgodnie z 
polskimi przepisami. Komunikacja oraz osoby uprawnione do przebywania 
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na terenie budowy będącym jednocześnie obiektem funkcjonalnym 
oczyszczalni  powinny być uzgodnione z Zamawiającym, eksploatatorem 
oraz ochroną obiektu. 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową oraz zapewni nienaruszalność 
ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma 
wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie 
jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg 
oraz istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, a w przypadku uszkodzenia 
dróg czy obiektów oczyszczalni na skutek działalności Wykonawcy zapewni 
niezwłoczne i na własny koszt doprowadzenie do należytego stanu. W 
przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników 
oraz innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy 
lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on 
niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej, a także wynikające z usunięcia oznaczeń, 
zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

Wymaga się aby pracownicy w trakcie pobytu na terenie budowy nosili 
odzież jednoznacznie identyfikującą i wyróżniającą pracowników 
wykonawcy. 

5.6 Ochrona środowiska 

Wykonawca powinien zapewnić na Terenie Budowy właściwe warunki w 
zakresie ochrony środowiska, w szczególności pod względem: 

 ograniczenia emisji hałasu 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery 

 nie dopuszczenia do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 
i powierzchniowych.  

 ochrony zieleni 
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 gospodarki odpadami  

Istniejące obiekty zieleni (krzewy, drzewa, rabaty, itp.) będące w kolizji z 
prowadzoną budową należy w pierwszej kolejności przesadzić w inne, 
uzgodnione z Zamawiającym miejsce. Za zniszczone elementy zieleni należy 
po zakończeniu Budowy zaplanować rekompensatę w postaci nasadzeń 
nowych elementów zieleni, odpowiednio do poniesionych zniszczeń. 

Za unieszkodliwienie i racjonalne gospodarowanie odpadami powstającymi 
na skutek prowadzonej Budowy odpowiada Wykonawca. 

5.7 Infrastruktura na placu budowy 

Zleceniodawca nie zapewnia Wykonawcy w sposób obligatoryjny żadnych 
mediów do zainstalowania na Terenie Budowy. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie mógł 
korzystać (tylko w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu 
zamówienia) z istniejących na oczyszczalni mediów w ilościach aktualnie 
dostępnych i zarezerwowanych dla obiektu, o ile pobór ten nie wywoła 
utrudnień eksploatacyjnych i przekroczenia dostępnych zasobów.  

Zapotrzebowanie na media (terminy, ilości, miejsca poboru, itp.) należy 
uzgodnić z Zamawiającym.  

Główne punkty poboru powinny być opomiarowane i rozliczane z gestorem 
obiektu lub sieci, z której następuje pobór.  

Stawki rozliczeń w przypadku poboru z urządzeń Zamawiającego będą 
naliczane bez zysku, wg tych samych zasad, co obowiązujące 
Zamawiającego na dzień poboru mediów. 

Za wodę Wykonawca będzie rozliczał się na podstawie zarejestrowanego na 
wodomierzu zużycia. Stawka za wodę naliczana będzie na podstawie 
aktualnej taryfy.  

Pobory mogące spowodować utrudnienia eksploatacyjne  (powodujące 
spadek ciśnienia poniżej 4 bar) należy uzgadniać z eksploatatorem 
oczyszczalni. 

Do wewnętrznej kanalizacji ściekowej mogą być odprowadzane ścieki 
bytowe. Ścieki inne niż bytowe  mogą być odprowadzane tylko za zgodą 
Zamawiającego. 

Stawka za ścieki bytowe naliczana będzie na podstawie aktualnej taryfy. 

Zasilanie w energię elektryczną z urządzeń Zamawiającego może odbywać 
się poprzez opomiarowane przyłącze, ze wskazanego przez Zamawiającego, 
na wniosek Wykonawcy, pola w jednej z istniejący rozdzielni 0,4 kV. W 
przypadku większego zapotrzebowania niż dostępne w ramach 
obowiązującej umowy na dostawę energię do oczyszczalni, istnieje 
możliwość zmiany warunków umowy i zwiększenia obecnej maksymalnej 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
Przebudowa instalacji napowietrzania komór osadu czynnego w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany 

WZ-00 Wymagania ogólne  Strona 39 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Szczecinie maj 2019 
 

wartości poboru chwilowego. Koszty zmiany umowy (różnicę między jedną i 
druga taryfą w odniesieniu do ceny 1 kW zużytej energii) pokryje 
Wykonawca. 

Pobory z sieci Zamawiającego większe niż 100 kW należy uzgadniać z 
Zamawiającym i eksploatacją oczyszczalni.  

W przypadku nielegalnego poboru mediów Wykonawca obciążony zostanie 
ekwiwalentem wyliczonym na ogólnie przyjętych zasadach stosowanych 
przez dostawców poszczególnych mediów.  

Doprowadzenie energii elektrycznej z miejsca włączenia do instalacji 
Zamawiającego do miejsca poboru zapewni Wykonawca 

Odpady powstające w wyniku prowadzenia robót powinny być 
zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z ich klasyfikacją przez 
Wykonawcę i na jego koszt. 

Wykonawca sam zorganizuje dostawy wszystkich usług i mediów jakich 
może wymagać w trakcie prowadzenia Robót i będzie odpowiedzialny za ich 
usunięcie po zakończeniu kontraktu. 

5.8 Ustalenia na wypadek sytuacji nagłych 

Przed wejściem na Teren Budowy Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi 
Zamawiającego listę z kierownictwem placu budowy (min. 3 osoby) wraz z 
numerami komórkowymi, z którymi możliwy będzie kontakt w nagłych 
wypadkach na placu budowy w trakcie realizacji Umowy. 

Nie planowana ingerencja w istniejący stan obiektów, sieci i instalacji 
wywołująca lub mogąca wywołać niekorzystny wpływ na pracę oczyszczalni 
lub bezpieczeństwo personelu eksploatacyjnego wymaga natychmiastowego 
zgłoszenia wyznaczonym przez Zamawiającego osobom. Konsekwencje 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.9 Lokalizacja biur i zaplecza  

Zaplecze budowy zaleca się zlokalizować w obrębie działki 9/5 obr. 
Śródmieście 59 o powierzchni 9,72 ha w miejscu uzgodnionym z 
Zamawiającym.  

W ciągu 30 dni od Daty Podpisania Umowy, Wykonawca powinien 
dostarczyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego plany przedstawiające 
jego propozycje dotyczące lokalizacji (w zależności od potrzeb) : 

 Biura Budowy Wykonawcy  

 Magazynów Wykonawcy i miejsce składowania materiałów 

 Podstawowych dróg na Terenie Budowy 

 Terenów dla tymczasowego i stałego składowania urobku 

 Garaży lub miejsc postoju sprzętu budowlanego 
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Innych tymczasowych obiektów niezbędnych do realizacji Robót 
określonych Umową. 

5.10 Dokumentacja fotograficzna 

Przed rozpoczęciem robót sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna 
stanu istniejącego terenu przeznaczonego pod inwestycję. Fotografie 
wykonane zostaną przez Wykonawcę przy współudziale Przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Należy zinwentaryzować niwelety terenu i inne elementy, które należy 
przywrócić do stanu pierwotnego po zakończeniu prac, ze szczególnym 
uwzględnieniem nieruchomości. Koszt sporządzenia dokumentacji ponosi 
Wykonawca. 

Kolorowe fotografie zostaną dokładnie opisane i opatrzone datą. 
Dokumentacja fotograficzna powinna być przekazana Zamawiającemu w 1 
egzemplarzu oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (CD). 

5.11 Istniejąca infrastruktura, roboty i instalacje 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót sporządzi szczegółową 
inwentaryzację infrastruktury podziemnej na całej trasie projektowanych 
obiektów liniowych, zaznajomi się z lokalizacją wszelkich istniejących 
mediów i sieci, na które prowadzone Roboty mogą mieć wpływ, i poniesie 
wszelką odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe i spowodowane w 
wyniku prowadzonych Robót. Powyższe odnosi się do instalacji 
telekomunikacyjnych, wod.-kan.., energetycznych i elektrycznych, 
grzewczych, gazowych, automatycznych, itd.  

Wykonawca przedstawi rozwiązania projektowe kolizji w projekcie 
wykonawczym. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót niezbędne okażą się zmiany w 
istniejących instalacjach, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
Zamawiającego o tym fakcie. Niezbędne zmiany powinny być uzgodnione z 
Zamawiającym przed ich wykonaniem. Płatność nie przysługuje za zmiany 
czasowe niezbędne do instalacji wyposażenia i materiałów w ramach 
niniejszego przetargu, bądź gdzie doświadczony Wykonawca mógłby 
przewidzieć konieczność wykonania zmian czasowych. Wykonawca z 
należyta dokładnością i starannością zabezpieczy istniejącą infrastrukturę 
przed ewentualnym uszkodzeniem. 

5.12 Harmonogram robót 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Z 
harmonogramu powinna wynikać kolejność wykonania robót oraz terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. Harmonogram 
musi być systematycznie aktualizowany i wskazywać zaawansowanie 
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rzeczowe i finansowe robót. Zatwierdzony przez Zamawiającego 
Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie stanowił Załącznik do Umowy.  

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić 
następujące czynniki i warunki: 

 należy zapewnić ciągłość oczyszczania ścieków i przeróbki osadu, bez 
pogorszenia jakości i efektywności procesów 

 jednocześnie prace można prowadzić w jednej z komór N/DN. 
Przystąpienie do prac w kolejnej komorze będzie wymagało 
przeprowadzenia wszystkich faz rozruchu z wynikiem pozytywnym, 
przy działaniu pełnej automatyki, związanej z tą komorą. 

 dojazdy i wyjazdy z terenu Robót muszą być zapewnione przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją 
Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed 
rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą 
zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w 
tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. 
Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Harmonogram szczegółowy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

System gwarancji i kontroli jakości obejmujący wszystkie aspekty Kontraktu 
oraz Robót winien być wdrożony, udokumentowany i utrzymywany przez 
Wykonawcę w okresie objętym Kontraktem. System winien spełniać uznane 
międzynarodowe standardy jakości. System winien co najmniej składać się 
z następujących elementów: 

6.1 Część ogólna 

Należy przedstawić system utrzymania jakości w przedsiębiorstwie 
pokazujący ogólną organizację i podział odpowiedzialności, monitorowania i 
działania. Ponadto, należy określić ogólne zasady i procedury tworzenia 
planów utrzymania jakości, planów kontroli, organizację kontroli jakości, itp. 
Dla określonych projektów i wykonawców, podwykonawców i dostawców. 

6.2 Roboty objęte Kontraktem  

Plan utrzymania jakości (QAP)   

Plan Kontroli (CP) 
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6.3 Plan utrzymania jakości (QAP) 

QAP winien obejmować co najmniej następujące kwestie: 

 Organizację personelu i kierownictwa wykonawcy przyjętą dla celów 
projektu, plan zarządzania, oraz organizację kontroli jakości. Osoba 
odpowiedzialna za system kontroli jakości wykonawcy winna być 
upoważniona i posiadać stosowne kwalifikacje do podejmowania 
decyzji w kwestii zapewnienia jakości. Należy wyraźnie przedstawić 
komu dana osoba podlega i jak przebiegają powiązania z ogólnym 
systemem jakości w przedsiębiorstwie i jej kierownictwem. Osoby 
kontrolujące jakość i przeprowadzające próby nie mogą podlegać 
osobom wykonującym i nadzorującym Roboty. 

 Tworzenie dokumentów. 

 Dokonywanie zamówień. 

 Kierowanie podwykonawcami i dostawcami, oraz wymagania 

dotyczące ich systemów zapewnienia jakości. 

 Kontrola materiałów i wykonania, uszkodzeń oraz znacznych napraw, 
procedur związanych z usuwaniem nieprawidłowości, itp. 

 Rozwiązywanie kwestii odstępstw, nadmiarów lub różnic w stosunku 
do dokumentacji kontraktowej. 

 System Wykonawcy zarządzania bieżącą dokumentacją dotyczącą 
wykonania Robót winien obejmować podwykonawców i dostawców, 
oraz szczegółowo opisywać:  

 w jaki sposób zapewni się, że przy wykonywaniu Robót zastosowane 
będą jedynie ważne i zaakceptowane dokumenty, oraz  

 metodę rejestracji różnic i zmian dokumentacji. 

Plany kontroli, wstępnie zaproponowane przez Wykonawcę, opisujące 
ważną i krytyczną weryfikację działań w oparciu o Specyfikacje Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz własne działania Wykonawcy związane z 
wykonaniem Robót 

6.4 Plany kontroli utrzymania jakości 

Wykonawca winien przedstawić do akceptacji Zamawiającego szczegółowy 
plan kontroli dla wszystkich działań związanych z utrzymaniem jakości w 
odniesieniu do Robót lub ich części. Plan taki winien być przedstawiony 
Zamawiającemu nie później niż na tydzień przez rozpoczęciem Robót lub 
zaakceptowanej części Robót. 

Plan winien obejmować kontrole prowadzone zgodnie z Umową oraz innymi 
normalnie stosowanymi i specjalnymi kontrolami, które Wykonawca uzna za 
niezbędne dla zapewnienia jakości wykonywanej pracy. 
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Dla każdej czynności kontrolnej Plan winien opisywać rodzaj, metodę, 
kryteria akceptacji i dokumentacji oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie 
działania. 

Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje przedstawionego planu, wówczas plan 
winien być zmieniony i ponownie przedstawiony do akceptacji. Kolejne 
zmiany związane z zapewnieniem jakości nie będą powodowały zmian 
terminów lub kwot ustalonych w kontrakcie. 

6.5 Kontrola wykonawcy i dokumentacja 

6.5.1. Opis ogólny 

W okresie objętym Umową, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, udokumentować, że roboty spełniają wymagania 
zapewnienia jakości określone w Kontrakcie lub przyjęte w okresie objętym 
Umową. 

Konsekwentnie, w oparciu o przyjęty plan utrzymania jakości i plany 
kontroli, Wykonawca w czasie wykonywania Robót przeprowadzi i 
udokumentuje kontrolę jakości oraz jej zgodność z określonymi 
wymaganiami. 

Kontrola jakości wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialności za Roboty 
zgodnie z Umową. 

6.5.2. Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robót 

Wszystkie działania kontrolne określone w Planie kontroli winny być 
udokumentowane.  

Plan kontroli i inne kwestie związane z systemem utrzymania jakości winny 
być prowadzone i realizowane przez Wykonawcę w ramach systemu 
prowadzenia dokumentacji jakości, która winna się znajdować w miejscu 
realizacji projektu przez cały okres realizacji.  

Na podstawie planu utrzymania jakości i planu kontroli Wykonawca 
opracuje niezbędne formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy 
kontrolnej, itp. przed rozpoczęciem prac. 

Wszelka dokumentacja winna być opatrzona informacją identyfikacyjną, 
datą oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. 
Informacja identyfikacyjna winna zawierać co najmniej nazwę projektu, 
numer działania zgodny z planem kontroli, czas i miejsce działania 
kontrolnego. 

Zamawiający posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez 
powiadomienia zlecić audyt jakości. 
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7 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej 
ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz 
na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszego Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego.  

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót będzie protokół 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu sporządzony przez 
inspektora nadzoru w obecności kierownika robót. Kontynuacja robót bez 
odbioru jest zabroniona.      

7.2 Odbiór częściowy 

Gotowość do przeprowadzenia odbiorów częściowych dla Robót będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Obiory częściowe będą prowadzone dla Robót wyszczególnionych odrębnie 
w harmonogramie realizacji. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić co najmniej :  

 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi na niej zmianami i 
uzupełnieniami w czasie wykonywania Robót  

 Dziennik Budowy  

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami  

 Obmiar robót podlegających odbiorowi  

Odbiór częściowy będzie polegał na sprawdzeniu zgodności wykonania z 
Dokumentacją Projektową i niniejszym PFU, użycia właściwych materiałów, 
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prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie 
zaawansowania robót.  

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części Robót do czasu, aż 
inspektor nadzoru nie wystawi protokołu odbioru częściowego dla tej części 
robót. Do czasu wystawienia protokołu odbioru końcowego, Wykonawca 
jest odpowiedzialny za nadzór nad eksploatacją nowoprojektowanych i 
przebudowywanych obiektów, urządzeń oraz instalacji. 

7.3 Odbiór końcowy 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
Umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i niniejszm 
PFU. W przypadku wystąpienia wad, które uniemożliwiają dokonanie 
odbioru, Komisja wyznaczy termin do ich usunięcia.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w 
dokumentach Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentacji 
powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji 
odbiorowej i przekazanie Zamawiającemu - najpóźniej w dniu zgłoszenia 
robót do odbioru końcowego.  

Dokumentacja powinna być spięta i odpowiednio posegregowana.  

Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel 
poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza oraz być 
podpisana przez kierownika budowy.  
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Wykonawca robót powinien stworzyć zestawienie zmian dokonanych 
podczas realizacji prac oraz załączyć część rysunkową obrazującą dokonane 
zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie, w projekcie 
powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji powinny 
być zaakceptowane i podpisane przez Projektanta.  

Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być 
zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Zamawiającemu.  

Wymagana minimalna zawartość dokumentacji powykonawczej jest opisana 
w punkcie 1.3.  

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady płatności zostały szczegółowo zapisane w Dokumentach Umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
przedstawioną w ofercie będącej częścią dokumentów umownych i przyjętą 
przez Zamawiającego.  

Płatności będą realizowane za wykonane elementy przedmiotu umowy 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo –finansowym, na podstawie 
protokołu(ów) odbioru częściowego podpisanego(ych) przez Inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w PFU i w dokumentacji projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek przewidzieć wszystkie roboty objęte Umową i 
szczegółowym opisem zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wypełnić 
wykaz cen, który będzie podstawą ustalania zakresu zaawansowania Robót.  


