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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa odcinka kolektora og6lnosptawnego w rejonie ul.
Komuny Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuje budowe kanalizacji og6lnosptawne;j.”

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogdlne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji Przetargowej.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

ST-00.02 ROBOTY ZIEMNE

ST-00.03 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

ST-00.04 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
ST-00.05 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI OSWIETLENIOWEJ

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r., tekst jednolity Dz.U. 2013 poz
1129).
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowacé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie.
z Rysunkami i STWIOR. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej
niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
lub réwnowazne opisywanym

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

a Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

a Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

a Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

a Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

O Kanat —przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia Sciekdw.

O System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem sity
ciezkosci.

O Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu
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a Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrdb formowany i dojrzewajacy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

O Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,

umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

O Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Q Zadanie budowlane - czesS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowsa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

00D

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie 7 dni od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
a) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy

- Projekt budowlany pn. ,Budowa odcinka kolektora ogolnosptawnego w rejonie ul. Komuny
Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuje budowe kanalizacji ogélnosptawnej”,

- Projekt wykonawczy pn. ,Budowa odcinka kolektora ogdélnosptawnego w rejonie ul. Komuny
Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuje budowe kanalizacji ogélnosptawnej”,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
«  Projekt organizacji Terenu Budowy — w tym projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w

energie elektryczng oraz w wode, projekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytgczenia
urzadzen (telefon i fax.) do sieci telekomunikacyjnej,

- Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy

»  Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczeg6towych ST wymaganych do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu,

» Inwentaryzacja stanu nawierzchni drég

»  Technologia uktadania nawierzchni jezdni oraz chodnikéw,

« Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég gminnych, wojewddzkich oraz wykonanie
niezbednych uzupetnien projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z
tych uzgodnien.

«  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

«  Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robot,

» Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to byé wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna
do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:

- Instrukcje prob koncowych,
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- Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektdw, instalacji i urzgdzen Instrukcje obstugi i
konserwacji na tyle szczegdtowe, aby umozliwiatly Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje,
regulacje i naprawy danej czesci Robdt.

«  Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna( + szkice polowe)
« Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz by¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezec¢:
- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych,

» uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

« sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony s$rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w cene ryczattowg kontraktu.
c) dokumentacija fotograficzna
W ramach umownej ceny ryczaltowej, przed przystgpieniem do Robdét, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje stanu nawierzchni drég i terenéw zieleni oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie
robét z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, itd. z opisem ich stanu
technicznego, ze szczegblnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Przed rozpoczeciem rob6t na Terenie Budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejgcego stanu zagospodarowania Terenu Budowy, tgcznie z dokumentacjg fotograficzng w sposob
umozliwiajacy stwierdzenie, ze po wykonaniu wszystkich prac wykonczeniowych Teren zostat przywrécony
do stanu pierwotnego. Obowigzek uzyskania od wiasciciela terenu potwierdzenia o nie wnoszeniu zadnych
roszczeh spoczywa na Wykonawcy i w jego gestii jest wykonanie wszystkich prac wymaganych do
potwierdzenia faktu przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng wszystkich istotnych elementéw Robét, w tym w
szczegoblnosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a w odniesieniu do robét inzynieryjnych, teren
budowy i teren przylegty, przed rozpoczeciem robdt i po ich zakonczeniu.
Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie
prowadzonych prac rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢é widoczna struktura, jakosé i grubos¢ warstw
nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz
co 50,0 m.
Dokumentacja fotograficzna danej czesci Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu.
d) dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robo6t - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencii sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego,
wynikte w trakcie realizacji Robét. Nalezy jg wykona¢ na Projekcie Budowlanym w oparciu o ktéry wydano
Pozwolenie na Budowe przekazany przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna byc¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.
Wykonawca w ramach umownej ceny ryczattowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robo6t, w tym réwniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t i z uzgodnieniami
wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Oryginat Dziennika Budowy;
Protokoty badan i sprawdzen;
Receptury i ustalenia technologiczne;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIOR i PZJ;
Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIOR i PZJ;

Jegogsen
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8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

9) Inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacje z Prob Koncowych

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych Robét i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z
protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawieraé:
« zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Projektu Budowlanego i STWIOR przekazanych przez
Zamawiajacego,

» uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,

- Date Rozpoczecia i date zakonczenia Robot,

» wszystkie potrzebne dokumenty niezbedne do =zgioszenia zakonczenia Robdét do nadzoru

budowlanego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z calg dokumentacjg i ujgé wszystkie
wynikajagce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowe; .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i ST oraz zgtosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawartosci w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentoéw. Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych btedéw, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opdznieniami lub wstrzymaniem
Robot. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg Iub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza nim,
zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa terenu Budowy oraz Robét w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robédt. Wykonawca stworzy warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i samochodéw. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednig i statg widocznos$é (zarébwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakow, dla ktérych jest to
niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg
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akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Dojazdy do posesiji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego
koszt przez caty czas budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
ryczattowa.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

a) tablice informacyjne wynikajace z Prawa budowlanego

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne.

Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego Zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych
Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, 2002, p0z.953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
Robot.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne state
oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcije i
ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

1.5.4.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu terenu budowy

a) uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendéw, witascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia Rob6t oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.

Wykonawca dokona wszystkich formalnosci i pokryje optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, po otrzymaniu kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami,
sprawdzi¢ terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystgpi¢ do wtasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje
uzgodnien i decyzji, ktére stracity waznosé, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Robét bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien, z wytaczeniem pozwolenia na
budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczattowe;j.

Ponadto Wykonawca przed wykonaniem przytgczy zaprojektowanych na terenie dziatek prywatnych, ktére
nie sag ujete w pozwoleniu na budowe, dopetni wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych ze zgtoszeniem
takiej Roboty wlasciwemu organowi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wykona Roboty ,na zgtoszenie”.

W szczegdlnosci Wykonawca:

o zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw
podlega karze grzywny (t.j. Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zm.);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktéw osnowy; Wykonawca na
wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

» powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen
bedacych ich wtasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadz6r nad Robotami oraz
wypetni warunki uzgodnienia Robot.

» Powiadomi witasciwg instytucje o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedgcych
wiasnoscig przedsiebiorstw gazowniczych oraz wypetni warunki uzgodnien;

» powiadomi witascicieli drog i uzgodni prowadzenie robo6t w pasie drogowym. Uzgodnienia dotyczg
drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich.

» uzgodni czas prowadzenia Rob6t z wiascicielami / zarzgdcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane
z tym sprawy;

* po zakonczeniu Rob6t uporzadkuije i odtworzy Teren Budowy.

b) Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen i odszkodowan zwigzanych z:

* wejsciem na tereny,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

» odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszelkie roszczenia zwigzane z ww. odszkodowaniami w petnym zakresie (strata oraz utracone korzysci) a
takze koszty zwigzane z ich dochodzeniem pokrywa Wykonawca w tym koszty wyceny szkdd. Przed
rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin rozpoczecia Robét z witascicielami terenu (lub osobami
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uprawnionymi do wtadania terenem), sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego Robotami, a po
zakonczeniu Rob6t odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i udokumentowanego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokédt szkdéd sporzadzony
przez odpowiedniego rzeczoznawce majgtkowego.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i
obiektéw oraz wiasciwe oznakowanie drog.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéow o utrudnieniach w ruchu lub braku
mozliwosci dojazdow do posesiji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci
gospodarczej, garazy ponosi Wykonawca wigcznie ze szkodami spowodowanych zwiokg Wykonawcy w
realizacji Rob6t za ktére to Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnose.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, smieci czy zanieczyszczone ptyny nie beda
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013r. poz. 21).

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z faza realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowacé powstawanie
odpadow, powinien takie dziatania planowagé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktdéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $Srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddaé odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny spos6b byto niemozliwe z przyczyn technologicznych
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie $rodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w migjscu ich
powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpaddw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie
nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska, jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie towaréw
niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do
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odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow
0 zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzgdzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢ eksploatowane tylko
wowczas, gdy:
nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg byé gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z
tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami
organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627).
Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajagcym dopuszczalny poziom hatasu w
srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na
SI’OdOWISkO Ograniczenia emisji hatasu polegaé bedzie gtéwnie na wtasciwej organizacji budowy, t.
ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektow za pomocg przegrod z materiatdw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
wylgczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+-6.00

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:
Ustawg z dnia 27 stycznia 2016 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
191);
Rozporzgdzeniem Ministra SWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719/
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r.
nr 22 poz. 206/
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdlnosci zabrania sie:
Rozniecania ognia w odlegtosci 100m od granicy lasu (z wytgczeniem miejsc wyznaczonych przez Zarzadce
lasow),
Palenia tytoniu z wytagczeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkle Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:
Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,
Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,
Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6m od stojgcych drzew, a
wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,
Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),
Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).
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1.5.7 Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowane o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby Personel Wykonawcy nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1502) wraz z pézniejszymi zmianami;
2) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401.) wraz z p6zniejszymi zmianami;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ryczattowe;j.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego Plan BezpieczehAstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Rob6t
od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie beda
obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbiorow przepiséw,
chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnosza sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczegOlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na
piSmie przez Inzyniera Kontraktu. Rdznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi
Kontraktu co najmniej na 30 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy Inzynier Kontrakiu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdlnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera
Kontraktu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchdéw poniesie Wykonawca.

1.5.15 Zajecie drog
Przy realizacji Umowy wystgpi koniecznosc¢ zajecia drég.
Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca uzyska u zarzagdcow drdég decyzje, zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:
w zakresie drdg krajowych,
w zakresie drog gminnych,
w zakresie drog dojazdowych, wewnetrznych i niepublicznych.

Do wydania decyzji przez zarzadce drogi na wejscie z Robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

« Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) wraz z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 21623) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktérego
nalezy dotaczy¢ m.in.:
« Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Robot
zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,
+  Szczego6towy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
« Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,
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« Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgtoszeniu budowy lub prowadzeniu Rob6t wtasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

« Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

« Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajgcego sposéb odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w
odpowiednich cennikach zarzgdcow drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drég
publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Ryczaltowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég w
przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robot.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowaé¢ do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub zarzadcg drég terminéw i sposobu
wykonania wszystkich Robo6t prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany
sposéb innych uzytkownikdw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacg z tego organizacja ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasnym staraniem, na wtasny koszt i ryzyko.

W przypadku drog publicznych i innych np. wewnetrznych, lesnych, dojazdowych. Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa niezbednego do ztozenia wniosku zezwalajgcego na zajecie
pasa drogowego. Optaty z tytutu zajecia pasa drogowego naliczane bedg bezposrednio na Wykonawce.

Wykonawca przygotuje wniosek o umieszczenie urzgdzen w pasach drogowych i innych drogach objetych
projektem i przedtozy do Zamawiajgcego celem akceptacji i podpisu.

1.5.16 Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera, Zamawiajacego i Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytkdw.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych Rob6t na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty Rob6t w rejonach, w ktérych sa
mozliwe do wykonania.

Jezeli Teren Budowy znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg to koszty nadzoru
archeologicznego beda lezeé¢ po stronie Wykonawcy natomiast w przypadku gdy wystgpi potrzeba badan
tzw. ratunkowych, to koszty tych badan beda leze¢ po stronie Zamawiajgcego.

1.5.17 Nadzoér autorski na Terenie Budowy
Koszty nadzoru autorskiego ponosi Zamawiajgcy.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy, stosowa¢ Materiaty, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatow majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne Materiatdéw i nazwy producentdéw, ktére moga sie pojawic w SIWZ powinny byé
rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w Projekcie
Budowlanym, a do wbudowania mogg by¢ uzyte Materiaty i Urzadzenia innych producentéw o parametrach
rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt Budowlany lub zatozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom STWIOR zostang przez Wykonawce wywiezione z
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Placu Budowy, bgdz ztozone we wskazanym miejscu.
Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza Placem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow, inspekcja wytworni materiatow

a) Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane.
Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktdw.
b) Wytwornie Materiatéw beda okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR. Inzynier i Zamawiajgcy ma prawo
do pobierania prébek, aby sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych Materiatow.
Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:
« Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
Materiatow w czasie przeprowadzania inspekgciji.
« Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materialy z rozbiorek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wiasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposéb i terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbibrka,
transportem, zwatkg (utylizacja) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku
do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny na odlegtos¢ do 50km.
Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbidrki postapi¢ jak w przypadku pozostatych
materiatéw rozbidrkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez witascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej zaptacie i
jest zawarty w cenie ryczattowe;.

2.6. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do transportu i
transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania oraz wymagania, jakim powinno
odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajgcych azbest w szczegbtowy sposéb okresla Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

2.7. Wymagania ogolne dotyczace dostarczanych elementow wyposazenia (urzadzen).

Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone na Teren Budowy. Wszystkie urzgdzenia muszg byé fabrycznie
nowe i dobrej jakosci, urzadzenia, w ktérych moze zaistnie¢ koniecznos¢ wymiany czesci, bedg opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajgcymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda wystarczajgco szczegétowe, aby mozna
byto je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czesci zamiennych i korespondenciji.

Razem z Dokumentacja Powykonawczg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty (w
komplecie dla kazdego urzgdzenia):
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» Gwarancje (z prawem gwarancji przeniesionym na Zamawiajgcego, tacznie
z dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

* Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg potgczen z innymi elementami;

» Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;

» Specyfikacje Materiatow i narzedzi dostarczanych z urzgdzeniami;

» Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

* Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, je$li urzadzenie jest
produkcji zagranicznej;

» Liste czesci zamiennych elementéw urzadzen, ktére ulegajg ,szybkiemu zuzyciu” do wymiany
ktérych Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji;

»  Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

2.8. Karty gwarancyijne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukgcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia
(urzadzen), zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajgcego i stanowi¢ bedg element
Dokumentacji Powykonawczej jak wskazano ponizej.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego

z terminem biegngcym od momentu przekazania elementdéw wyposazenia (urzadzen) do eksploatacji. Jesli
dostawca elementow wyposazenia (urzgdzen) nie wyrazi na to zgody, obowigzki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone elementy wyposazenia (urzadzen) winna by¢ zgodna z zapisami
Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢é wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych
lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdblnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrédw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na o0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
Projektu Technologii i Organizaciji Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inzynierem Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Programy Zapewnienia Jakosci oraz Projekty uzupetniajgce.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie Ryczattowe;

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestyciji, nie objetych pozwoleniem na
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budowe, wynikajacych z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wilascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla
otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;..
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wiasciwego ODGKIA zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
prace do osrodka dokumentaciji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozyé operat z pomiaru powykonawczego - do
panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuacji,

¢) odszukanie i 0znaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

€) biezagca obstuge geodezyjng budowy,
f) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do kohca okresu gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgiji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacii
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Ryczalttowe;.

Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z catoscig dokumentaciji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegdty przejsc infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢é w Cenie Ryczattowe;.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do roboét
zwigzanych z usunieciem Kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w
Cenie Ryczaltowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) Czes¢ 0golng opisujaca:
« organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robét,
Plan BiOZ,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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wykaz oséb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jakosc¢ i
terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét, dla
kazdej z poszczegobinych branz;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

metody ograniczenia oddziatywania Rob6t na srodowisko.

2) Czesc¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

« wykaz Urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

« rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku Materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

« sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

+ sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie Urzgdzen, i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

« sposo6b postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontrakiu
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatébw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera . Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniegj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi
przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
musza umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.
Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:
1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2) Wyroby, ktore nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgca Polskg Normg, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, dla ktdérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inzyniera, Zamawiajacego,
Wykonawce i Projektanta petnigcego nadzdér autorski w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do odbioru kohcowego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pomocniczy opracowany i prowadzony przez Wykonawce zgodnie z
Tabelg Elementéw Rozliczeniowych..

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) prawomocne pozwolenia na Budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) protokoty odbioru robét spisane z zarzgdcami drog lub administratorami terenu, po wykonaniu rob6t
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikéw,

h) protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob Koncowych,

c
d
e

~_— — — —

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie prowadzony przez Wykonawce  pomocniczo, zgodnie z Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, w celu potwierdzenia wykonania danego elementu zgodnie z TER.

Nizej wskazane zapisy, w pkt. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, nalezy stosowac tylko pomocniczo.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatlow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dtugosé¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Objetosci robét ziemnych beda wyliczone w m® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w tym
humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatéw rozbidrkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone w m®
na podstawie obmiaru wg wymiardw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla gruzu
betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia).

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera/Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d odbiorowi pogwarancyjnemu/ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét, Odbioru czesciowego robdt dokonuje
Inzynier/Zamawiajgcy.

8.4. Odbiér koncowy robot
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
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jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera wraz z dostarczeniem dokumentoéw o ktérych mowa w punkcie 8.5. Odbiér koncowy rob6t nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja
zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ min. nastepujgce dokumenty:
- Protokdét Préb Koncowych — opisany w poszczegdlnych STWIOR,

- Oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami wtasciwych przepiséw

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-sprawozdanie techniczne,

-inwentaryzacje powykonawcza

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera . Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny/ostateczny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na podstawie niezbednych badan z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego i wymagan niniejszych ST. W czasie odbioru pogwarancyjnego elementy musza
spetnia¢ wymagania jak przy odbiorze koncowym.

8.7. Rozruch, proby koncowe

Proby Koncowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczeg6towych STWIOR.
Kazdy element bedzie poddawany Probom Kohncowym. Pozytywne zakonczenie Prob Kohncowych bedzie
podstawg do wystawienia rozliczenia..
Wykonawca w obecno$ci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do
wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe beda uznane za zadawalajgce,
jezeli elementy w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do Prob Koncowych:
Do Prob Koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wymienione w szczegétowych
STWIOR zaleznie od rodzaju Robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci opisane sg w Umowie.

9.2 Wycena pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena umowna, skalkulowana przez Wykonawce godnie z Tabela
Elementéw Rozliczeniowych, warunkami umowy i SIWZ. Przekazany Wykonawcy robét przedmiar robét
zgodnie z zasadami rozliczenia ryczaltowego jest wytgcznie dokumentem informacyjnym (pomocniczym).
Przy okreslaniu cen dla danej pozycji w TER Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z
umowy. Okreslona cena jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot.
Cena danej pozyciji rob6t w Tabeli Elementow Rozliczeniowych bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

»  Koszty czynnosci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» warto$¢ Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich Urzadzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;

» wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium;

» koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

» Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego drdég publicznych, drég lesnych, wewnetrznych,
dojazdowych i innych ;

* koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

» koszty dotyczgce oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i Robdt Tymczasowych;

» wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu Wykonawcy;

» koszty ogbélne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t w Okresie Gwarancji i Rekojmi;

» podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajgce z dziatalnosci Wykonawcy, z wyjgtkiem podatku
VAT,;

+ wykonanie rob6t podstawowych wg szczegdtowych STWIOR — odpowiednio dla rodzaju Robdt;

» wykonanie wszelkich Robét przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Rob6t
zgodnie z Kontraktem;

» wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z poszczegblnymi STWIOR;

» uporzadkowanie Terenu Budowy po zakohczeniu Robdt;

* wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli jest
wymagane w Pozwoleniu na Budowe;

» wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy
uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do
stanu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane
uszkodzenia lub straty;

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dang pozycjg w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych a
wynikajgce z dokumentéw okreslonych w Umowie.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne ST 00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizaciji ruchu obejmuije:

(a) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektow organizaciji ruchu kotowego, kolejowego itp. i ich
uzgodnienie, zwigzanych z przyjeta technologig robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/ dzierzawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

() Tymczasowa przebudowa urzadzer obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
O Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnosé Wykonawcy).
O Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN), norm
niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtgczna
czes¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg. Zastosowanie powinno
mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono
inaczej. Roboty winny byé wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w $cistej zgodnosci z Polskimi
Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg Robét w
ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepisédw tych norm na tych samych warunkach co do innych
wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 191).

- Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125).

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232) z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 460).

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655).

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno —
kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. nr 120, poz. 1135).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkOw postepowania w sprawie
rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegoOtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1728,
1729).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka kolektora og6lnosptawnego w
rejonie ul. Komuny Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuje budowe kanalizacji
ogdblnosptawnej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktow wysokosciowych
wchodza:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

[ iy Wy

1.4 Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

a Paliki drewniane o srednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dtugosci 0,3 m,

O Stupki betonowe o diugosci 0,5 m i przekroju prostokatnym.

3. SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktéw wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania roboét

Ogédlne warunki wykonania robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoline".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).
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Przyjecie tych punktéw powinno byé dokonane w obecnosci Zamawiajacego. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajagcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegétowego wytyczenia Robaét.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysoko$ciowe nalezy wyznaczaé w punktach charakterystycznych okresdlonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopow,
O wyznaczenie rzednych rurociggow,
O wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopow w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoine”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q os rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
O robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”. Odbiér
robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogédlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w
zwiazku realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa odcinka kolektora ogo6lnosptawnego w rejonie ul. Komuny
Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuje budowe kanalizacji ogélnosptawnej”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektow
liniowych i obejmuja:

mechaniczne lub reczne wykonanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
plantowanie skarp i terenu na sktadowanie urobku,

obsypka piaskowa ponad wierzch rury,

mechaniczne lub reczne zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywo6z urobku z wykopow,

wykonanie nasypéw,

humusowanie i obsiew trawg

Iy Iy By By

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
U gteboko$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
U  odkiad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
U wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej goéry podtoza do wysokosci okreslone;
w projekcie, ponad lico géry rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu.
U nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew trawg

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-
B-12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:
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szalunkowe profile stalowe,
zestawy igtofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

0 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m®,
0 koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m®,

O spycharki gasienicowe 74 kW,

O zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

O szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

O wibromtoty,

o pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkéw transportu, jak:

0 samochody samowytadowcze 10-20 ton,

0 samochéd dostawczy do 0,9 tony,

O samochéd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogédlne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

5.1 Wykonywanie i umochienie wykopoéw

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych z
obudowg. Do obudowy wykopdéw uzywac szalunkéw ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejacych kanatach stosowac sciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywaé¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne
gtebokosci wykopdw nieumocnionych wynosza odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w
gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopow
nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopéw i wykonania nasypéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane
przez Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, srednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytgcznie rodzime
grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-02480 (grunty grupy
G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami
15cm za pomoca zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty
wibracyjne do 100kg. Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywac¢ nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopdéw gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczegétowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykopoéw nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakgji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajac
go warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do gtebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej
1,2m do 1s20,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac dopiero od warstwy
im powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwaé wytgcznie w trakcie jego zasypywania i
zageszczania zwracajac szczegblng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i
obsypki rury.
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5.4 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwieszaé w
sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotnosé zageszczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie
powinny przekraczac nastepujgcych wartosci:

O w gruntach niespoistych * 2%,

O w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o
wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszyé w sposob naturalny lub przez
zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez
polewanie wodg. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw do zasypywania wykopéw zageszczenie gruntow
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia s,

O modutu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na cate;
szerokosci korpuséw nasypdéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is
sg zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic¢. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu
grubosci 20cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow
Na trasach uktadanych rurociagéw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopow, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robot
ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug
PN-B-10736.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopéw,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopéw otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Iy I

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
O odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5¢cm,
O odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2cm,
O pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,
O odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze byé wieksze niz 2%

Budowa odcinka kolektora ogdlnosptawnego w rejonie ul. Komuny Paryskiej — Sczanieckiej
w Szczecinie



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt 30

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest:
o 1 m3wykopu
a 1 m’,nasypu
@ 1 m“umocnienia powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Odbiorowi rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopéw i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
O stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
O stopien zageszczenia zasypki rurociggéw.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogoine” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 ||Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
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KODY CPV :

45111200 - O Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111213 - 4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112210 - 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77211400 - 6 Ustugi wycinania drzew
77310000 - 6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie Inwestora
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarka

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ,,BUDOWA KOLEKTORA

OGOLNOSPLAWNEGO W REJONIE UL. KOMUNY PARYSKIEJ-SZCZANIECKIEJ W SZCZECINIE”.
SST stanowi czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym.
wyzej robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;
- oznaczenie drzew, krzewow do usuniecia;

- oznaczenie drzew do przesadzenia;

- uprzatniecie terenu pod nasadzenia z gruzu oraz smieci.
3.2. Usuniecie drzew i krzewow

- zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie;
- écinanie i karczowanie drzew;

- pociecie diuzyc na drewno opatowe;

- karczowanie krzewoéw i grup podrostu;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

3.3. Przesadzenie drzew

- oznaczenie roslin do przesadzenia;

- wykopanie ro$lin do przesadzenia;

- przewiezienie roslin na miejsce tymczasowego sktadowania;
- zadotowanie roslin na miejscu;

- posadzenie roslin w miejscu docelowym.

3.4. Sadzenie drzew

- wytyczenie nasadzen w terenie;

- usuniecie darni z miejsc wyznaczonych pod nasadzenia

- sadzenie drzew i krzewOw z petng zaprawg dotow;

- Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami kora;

- zabezpieczenie posadzonych drzew.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtéwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Diuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i diugosci min. 9 m dla gat. iglastych
i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostatego po scieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewdw;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Rob6t, Dziennik budowy,

2 egzemplarze dokumentaciji projektowej i SST.
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7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state warunki
widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru rob6t. W okresie prowadzenia prac budowlanych
nalezy:

* Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowa¢ z dala od
istniejgcego zadrzewienia.

» W taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét kohczyé w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

« Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

9. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

9.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robdt budowlanych, a sag
narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:

a) Zabezpieczenie drzew w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 mzna jeden pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.

Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtos$ci wzajemnej

co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;

- podlewanie drzew i krzew6w wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

b) Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz od obrysu
korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni wykonywaé recznie.

c) W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody
Inwestora.

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem czasowego wykopu
nalezy wykonac¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzew6éw w formie szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i
gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.

9.2. STALE ZABEZPIECZENIE DRZEW PO BUDOWIE

Drzewa, ktore pozostajg w terenie po zakonczeniu prac, a wymagajgce statego zabezpieczenia, ze
wzgledu na zmiany uksztattowania terenu nalezy:

a) Przy obnizeniu terenu o 1-1,2 m wokét drzewa pozostawic Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1,
ochraniajgcy korzenie drzewa

b) Przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa mozna wykonac scianke oporowg z kamienia,
klinkieru, betonowej kostki itp.

¢) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,4 m nalezy wymodelowac niecke o tagodnym pochyleniu.

d) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,5 m mozna pnie drzew obsypac¢ ziemia, lecz z wykonaniem
specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych i rury drenarskiej

e) Przy podwyzszeniu terenu max. 0 0,2 m mozna pnie drzew obsypac¢ ziemig ponad pierwotny stan
f) Przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki zabezpieczajgce pien przed
zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi.

W warunkach duzego natezenia ruchu studzienke nalezy przykry¢ stalowg krata.

9.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE BUDOWY

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t nalezy natychmiast poddac zabiegom pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie zdrowy
korzen;

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykonac ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Cigcia wykonac
trzyetapowo;

- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

¢) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
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- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

10. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokéw majacych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony
przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim sprzetem
mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek

ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne powinny by¢
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

12. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng badz aprobate agrotechniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw prochnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie

z instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

13. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

14. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzen na o$ pojazdu przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i
utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umowne;j.

16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane
do robét do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
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nadzoru) oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji zadania byt

w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

18. MATERIALY

18.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskiwania materiatéw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

18.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

18.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosc do
roboét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

PRZECHOWYWANIE MATERIALU ROSLINNEGO:

- Drzewa i krzewy sktadowane na placu budowy nalezy umiesci¢ w miejscu zacienionym;

- Bryty korzeniowe nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem poprzez okrycie bryt matami jutowymi
lub obsypanie ziemia.

- Zabezpieczone bryty korzeniowe nalezy regularnie tj. min 2 razy w tygodniu podlewac.

- Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przesuszenia bryt korzeniowych.

18.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktoérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,

oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow

lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne

i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

18.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze

co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

18.6. MATERIAL ROSLINNY

a) Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkétkach drzew i krzewdw ozdobnych.

b) Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkétkarski tj. minimum 10 letni, co najmniej dwukrotnie szkétkowany,
o parametrach wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

c¢) Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2), wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety z nazwa facinska i polska, podany wybor, wysokos¢ pnia, numer
normy.

d) Drzewa powinny mie¢ obwody pni co najmniej 16-18 cm;

e) Drzewa lisciaste powinny byé prowadzone w szkétce jako solitery, mie¢ forme pienna
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0 wysokosci okoto 250-300 cm;

f) Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik;

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac licznie korzenie drobne;

* u roslin sadzonych z brytg, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

« pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny
na przewodniku w Il wyborze u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

« silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

« $lady zerowania szkodnikow;

» oznaki chorobowe;

« zwiedniecie lisci i kwiatow;

* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

18.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewnia¢ roslinom
odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats;

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

» Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

 zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

« zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

18.8. NAWOZY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

18.9. SCIOLKOWANIE

Do sciotkowania zaleca sig zastosowanie zrebkow pozyskanych z prac zwigzanych z gospodarka
drzewostanem lub $rednio mielonej kory drzew.

Kora do sciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendw grzybdw.

Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych min 10 cm zrebkdw lub mulczu kory, na glebach
0 gorszym drenazu nalezy zastosowac warstwe 5 cm zrebkow lub mulczu kory.

Sciétke nalezy uktada¢ tak, by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o ok. 15 cm.

Przyjeto mulczowanie terenu 1 m2 pod drzewo i krzew.

19. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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19.1. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW

» Do wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzew6w nalezy stosowac:

* pity mechaniczne;

* spycharki;

* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;

« koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew;
* urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.

19.2. SPRZET DO PRZESADZANIA

* przesadzarka;

* koparka lub ciggnik ze specjalnym osprzetem;
* topaty, haki, liny.

20. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wymaganym warunkom moga byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

20.1. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPIN, GALEZI

Pnie scietych drzew, karpina i gatezie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat
(dtuzyca) z wycinki drzew i krzewdw jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Gatezie i karpiny stanowig wtasnosc
Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania sie. Sciete drzewa i grube gatezie bedg wywiezione przez Wykonawce na odlegto$é do
20km na miejsce wskazane przez Inzyniera/Inwestora.

20.2. TRANSPORT PRZESADZANYCH DRZEW

Przesadzane drzewa nalezy transportowac¢ na miejsce tymczasowe i docelowe sprzetem
odpowiadajgcym wielkosci i wadze drzewa.

Korone, pien oraz korzenie drzewa podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ tak by nie ulegty
uszkodzeniu lub zniszczeniu.

21. WYKONANIE ROBOT

21.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob4t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

21.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow nalezy, trwale i w sposob
odr6zniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

21.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
Roboty zwigzane z usunigeciem drzew obejmuja:
« Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gatezi i utozenie w stosy,
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przetoczenie dtuzycy i utozenie na podktadach;

« odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie dotu
» wykarczowanie krzewow oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy

* pociecie diuzyc na drewno opatowe

* zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy sciotki, utozenie w stosy,
wywiezienie pozostatosci;

* zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

» wykorzystanie zrebkéw do scidtkowania nowoposadzonych drzew i krzewow;

» wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

* poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

« doty po wykarczowanych pniach w obrebie wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczyé

przed gromadzeniem sie w nich wody.

21.4. PRZESADZENIE DRZEW

Roboty zwigzane z przesadzaniem drzew i krzewéw obejmuja:

* 0znaczanie drzew do przesadzenia

* wykopanie drzew;

 zabezpieczenie pni drzew matg jutows;

* przewiezienie wykopanych rodlin na miejsce docelowe badz na miejsce tymczasowego sktadowania;
» Zabezpieczenie sktadowanych karp roslin przed wysychaniem poprzez zasypanie korzeni ziemia
wilgotna;

« zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy sciotki, utozenie w stosy,
wywiezienie pozostatosci;

« doty po roslinach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zageszczone
zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

21.5. SKLADOWANIE DREWNA Z WYCINEK
Drewno powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob uporzgdkowany.

21.6. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych

do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy

sadzeniu drzew i krzewdw.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
spos6b wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.

Drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

21.7. NASADZENIA ROSLIN

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

» Usung¢ starg darn oraz $mieci;

» Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
* Wymodelowac¢ powierzchnie terenu;

» Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzeh roslinnych;

» Wytyczy¢ linie nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

» Wytyczy¢ miejsce posadzenia roslin;

* Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

* Rosliny nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielko$cig dopasowanych do
bryt korzeniowych.

* Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajng;

» Posadzié rosliny;

13

» Wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

» Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym tréjnogiem;

 Ziemie wokot posadzonych drzew nalezy uksztattowaé w misy, zbierajgce wode;

* Mulczowac glebe warstwg kory pod nasadzeniami roslin;

* Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢;

» Po zakonczeniu prac teren posprzatac.

21.8. ZABEZPIECZENIE DRZEW
Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.
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Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikbéw o przekroju

nie mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmga elastyczng. Wysokosc¢
palika powinna odpowiadac dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze.
Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiegac
ocieraniu sie.

22. KONTROLA JAKOSCI

22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ rob6t i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawierac bedzie:

a) czes¢ 0g0Ing opisujgca

organizacje wykonywania rob6t, terminy i sposdb prowadzenia robét, oznakowanie robét BHP,
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i
terminowosé, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
robdt, wyposazenie i sprzet.

b) czes$¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu, spos6b zabezpieczenia materiatébw podczas transportu,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadzac badania materiatéw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakos¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw sprzetu itp.

Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos$c.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajgcych na terenie inwestycji;

- prawidtowego wyznaczenia drzew i krzewdw do usuniecia zgodnie z dokumentacjg projektows;
- prawidtowego wyznaczenia drzew przesadzenia zgodnie z dokumentacjg projektows;

- prawidtowego usuniecia starej darni.

22.4. KONTROLA USUWANIA DRZEW | KRZEWOW
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- prawidiowego scinania i karczowania drzew i krzewodw;
- prawidtowego zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- prawidtowego oczyszczania terenu po wykarczowaniu;
- wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

22.5. KONTROLA SADZENIA ROSLIN

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- Wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy;

- Zaprawienia dotkOw ziemig urodzajna;

- Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian;

- Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami;

- Prawidtowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wigzan;

- Wykonania prawidtowych mis wokot drzew, podlania oraz roztozenia scioftki;

- Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.
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23. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Zamawiajacego.

Jednostkg obmiarowa jest:

- szt. (sztuka) drzew i krzewéw itp.;

- mz/ha trawnikéw oraz krzewdw zadarniajgcych;

- ma ziemi, nasypow;

- mp karpiny, gatezi.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiary robét zanikajacych
beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbiér koncowy robét

- odbiér pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbior czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora

i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.
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W trakcie odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupetniajgcych i
poprawkowych.

24.5. DOKUMENTY ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzagdzona

w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegélnie z odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecenh inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sige za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér korcowy robét”.

25. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktdra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

26. PRZEPISY POWIAZANE

* PN-G-98011 Torf rolniczy

* PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

* PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Budowa odcinka kolektora ogdlnosptawnego w rejonie ul.
Komuny Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuje budowe kanalizacji og6Inosptawnej” i
obejmujg budowe sieci kanalizacji og6Inosptawnej wraz z niezbednymi obiektami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu robdt jak w
punkcie 1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujagcych elementow:

& kanatdéw z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdknem szklanym (GRP),

& studni zintegrowanych (z rur GRP),

& wykonanie komér zelbetowych,

& wykonanie tymczasowych komér do mikrotunelingu

& wykonanie podtoza.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne” oraz instrukcjami montazowymi

uktadania w gruncie rurociggéw z kamionki oraz GRP.

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewoddw, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuza

do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do

oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizacji.

Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci i

w ktérym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

Uktad grawitacyjno-ttoczny — $cieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,

skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

Srednica zewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju

poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, $rednica zewnetrzna jest maksymalng

Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

Srednica wewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym

przekroju poprzecznym.

- Kanat— przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu

odprowadzania $ciekéw z wigcej niz jednego zrodta.

Przykanalik (Przewdd odptywowy) — przew0dd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do

odprowadzania sciekéw z ich zrédta do kanatu.

Przewdd tfoczny — rurociag, przez ktéry sg ttoczone $cieki do oczyszczalni, odbiornika lub

innego uktadu.

- Pompownia $ciekéw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow:

- pompownia posrednia - przettacza scieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyptycenie,

- pompownia rejonowa — przettacza $cieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do

odbiornika lub na oczyszczalnie.

Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw

i innych urzgdzen sanitarnych.

Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu

(kaskady), ktorego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla

wigczenia do studzienki przewodow kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat

odprowadzajgcy scieki ze studzienki.

Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowana pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie

przystosowana do wejscia cztowieka.

Studzienka wiazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmnie;

dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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- Studzienka rozgafezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekéw z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wlazowego,

spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowe;j.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w

konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i

komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Spocznik — czes¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Komora robocza — czes$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wiazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do

wchodzenia obstugi.

Wiaz kanafowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czes$¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — cze$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzgce do zamykania
otworow studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wiazdéw kanatowych, spetniajgce funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktdrego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementdw
prefabrykowanych, wyposazony w kratke $ciekowg zeliwng

Eksfiltracja — wyciek $ciekdéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek diugosci pionowego rzutu do diugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktére w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Proba szczelnos$ci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji,

- Odbicr techniczny czesciowy — odbior techniczny poszczegoinych faz robét podlegajacych

zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, préby

szczelnos$ci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy

nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

Odbidr techniczny korncowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego

budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze

by¢ on wczesniej oddany do eksploataciji.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury z GRP

Rury i ksztaltki bezcisnieniowe z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem zgodne z normg PN EN
14364 oraz posiadajace aprobaty techniczng ITB i IBDIM. Ponadto powinny by¢ wykonane wytacznie z
zywicy z poliestrowej, z widkna szklanego o podwyzszonej odpornosci na korozje ECR i piasku
kwarcowego. Odcinki do wykonania metodg wykopu otwartego wykona¢ z rur o klasie sztywnosci SN
10000 N/m2, cisnieniu nominalnym PN1, tgczonych za pomoca tgcznikéw systemowych producenta z
wielowargowymi uszczelkami EPDM po dwéch stronach tagcznika. Wymagania powinny by¢ potwierdzone
stosownym dokumentem jednostki certyfikacyjnej uprawnionej do wydawania tego rodzaju dokumentéw.
Odcinki do wykonania metodg bezwykopowg nalezy wykona¢ z nastepujgcych rur:

a) rura przeciskowa CC GRP @1280 mm o klasie sztywnosci SN 160000 N/m2, cisnieniu
nominalnym PN1, maksymalnej sile docisku Fmax = 4983 kN, grubosci scianki 68 mm,
minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 90 MPa; odcinki 3m, z tgcznikiem GRP,

b) rura przeciskowa CC GRP @1099 mm o klasie sztywnosci SN 80000 N/m2, ci$nieniu nominalnym
PN1, maksymalnej sile docisku Fmax = 2781 kN, grubosci scianki 48 mm, minimalne;
wytrzymatosci na sciskanie 90 MPa; odcinki 3m, z tagcznikiem GRP,
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2.2 Studnie kanalizacyjne zintegrowane

1. Studzienki zintegrowane wykonane z rur GRP o srednicy komory roboczej 1,2m. Nadbudowa studni z
elementéw betonowych, zakonczona wlazem kanatowym typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie wyposazone w drabinke ze stali nierdzewne;.

2. Czesc¢ przeptywowg studzienek nalezy obetonowaé, stosujgc beton klasy co najmniej C16/20, do
wysokosci 0,5m ponad sklepienie rury otuling betonu minimum 15cm po bokach i pod rura.

Studnie wykona¢ wg wytycznych do adaptacji zamieszczonych w czesci opisowej projektu.

2.3 Tymczasowe komory do mikrotunelingu

Komore startowg o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 9x4m przy gtebokosci rownej
2,78m zaprojektowano od strony studni D2 (przed istniejgcym wiaduktem kolejowym).

Komore odbiorczg/startowg oznaczong na planie jako D3 zaprojektowano jako szesciokatng o
wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 4x9x4x4x2,75x4,15m przy gtebokosci rownej 5,78m.

Komore odbiorczg o wymiarach wewnetrznych w rzucie poziomym 5,16x7,36m przy gtebokosci
réwnej 6,31m zaprojektowano od strony studni D4.

Do zabezpieczenie scian wykopu komér startowych i odbiorczych przyjeto scianke szczelng G-62
jednokrotnie rozparta. Potgczenia grodzic — brusédw w narozach nalezy wykonac¢ jako szczelne poprzez
spawanie lub zastosowanie tgcznikdw prefabrykowanych. Rozpore i zastrzaty nalezy wykonac¢ z
dwuteownika | 220.

2.4 Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulaciji
2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.5 Zaprawy szybkowigzace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlane;.

2.6 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.7 Rura ostonowa
Stosowac rure ostonowg GRP o klasie sztywnosci SN160000 N/m2, ptozy, manszety.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m®,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkdéw transportu, jak:

& samocho6d samowytadowcze 10-20 ton,

& samochdd dostawczy do 0,9 tony,

& samochdd skrzyniowy do 5 ton,

& diuzyca,

& ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisoOw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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Transport powinien zapewniagé:
- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogélne".

5.2 Wykonanie podtoza

5.2.1 Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggdw; wg. opisow podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz rurociagow

Sposéb montazu rurociggdbw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki
robocze muszg odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociagi tgczone sg za pomocg fgcznikdw systemowych producenta z wielowargowymi
uszczelkami EPDM po dwéch stronach tagcznika. Przed wykonaniem potgczen wewnetrzne powierzchnie
tacznika z uszczelkami oraz bose konce rur powinny by¢ dokfadnie wyczyszczone i osuszone oraz
posmarowane srodkiem zmniejszajgcym tarcie. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Montaz studni nalezy wykonywa¢ mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne
zwigzane z zasypaniem studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.5 Wykonanie komor zelbetowych, betonowych.
5.5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdéine”

5.5.2 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie
mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 ] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

5.5.3 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypetnieniem masg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczyé wyciek
zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukciji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.5.4. Wykonanie konstrukcji z zelbetu i betonu

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Obiekty zaprojektowano

jako zelbetowe, monolityczne, zbrojone zgodnie ze szczegbétowymi rysunkami konstrukcyjnymi.

BETONOWANIE

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera, a zezwolenie na betonowanie
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na stabilnosc i
odpowiednig wytrzymato$¢ deskowania, wtasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem
otulenia pretow. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka elementu. Prety
zbrojeniowe powinny by¢ tgczone zgodnie z normg z zachowaniem odpowiedniej diugosci zaktaddw i
przestrzegania zasady nie tgczenia pretéw w jednym przekroju.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ etapami t/z ptyta denna, sciany komoér i ptyta gérna eliminujgc w ten
sposob efekty reologiczne, prowadzac beton catym przekrojem wg ponizszego schematu:

. w czasie betonowania nalezy wiasciwie uksztattowaé beton ptyt w przekroju poprzecznym — spadki
poprzeczne,
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. uktadany beton nalezy zawibrowaé wibratorami wgtebnymi,

. betonowanie powinno by¢ prowadzone wg opracowanego przez Wykonawce

i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu betonowania.

Gorna powierzchnie swiezego betonu ptyty gornej nalezy wygtadzi¢ przez zacieranie. Gérna powierzchnia
ptyty powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina pomiedzy 4-metrowg tatg i powierzchnig betonu nie byta
wieksza niz 3 mm. Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nierédwnosci przekraczajagcych 2 mm
wysokosci i 2 mm zagtebien, pod warunkiem, ze nierdwnosci te nie majg ostrych krawedzi..

Warunki dotyczace skfadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badan podane sg w
czesci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji zelbetowych niniejszych ST. Po
uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 21 dniowej mozna przystgpi¢ do nastepnych robét.

ZASADY ZBROJENIA:
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal okragtg zebrowang klasy A-1lIN o srednicy od 6 do 32 mm. Prety
stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-H-93220:2006 (
tylko dla stali gatunku B500SP) i PN-EN-1992-1-1:2008 lub alternatywnie PN - 91/S - 10042. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.
Zbrojenie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja
Szkielet zbrojenia nalezy ustabilizowa¢ w szalunku poprzez wykonanie pretéw kotwigcych i
zapierajgcych, zapewniajgcych niezmiennosc¢ szkieletu w trakcie betonowania.
Wykonawca, jezeli stwierdzi ze w konstrukcji znajdujg sie miejsca niedozbrojone nie moze ich pozostawic
nie dozbrajajac. Srednice i ilo$¢ zbrojenia w tym rejonie nalezy uzgodnié z Inzynierem i Projektantem.
Wewnetrzne $rednice odgiecia pretéw zbrojenia glébwnego, poza odgieciami w obrebie haka, powinny by¢
dla stali A-lll N nie mniejsze niz podane w PN-EN 1992:2010 i ST.

-dlad=<10mm 4d

-dla10<d <20 mm 5d

-dla20<d <28mm 8&d

25% krzyzowania sie pretéw nalezy potgczy¢ ze sobg trwale poprzez spawanie.
Otulenie zbrojenia:
- zbrojenie gtébwne — 3,0 cm
- strzemiona — 2,5 cm

[ZOLACJA
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu bedzie preparat spetniajagcy wymagania ST.
Wybér konkretnego materiatu powlokowego dokonany zostanie przez Inzyniera sposrdd przedstawionych
przez Wykonawce. Zastosowany materiat musi by¢ zgodny z ,,Ustawg o materiatach budowlanych”, posiada¢
oznakowanie CE lub B-budowlane i by¢ zgodny z PN-EN 1504-2 lub z aprobatg techniczng dla danego
wyrobu przeznaczonego do stosowania na zewnatrz obiektdw. Zaprawy i szpachlowki powinny by¢
oznakowanie CE lub B-budowlane i by¢ zgodne z PN-EN 1504-3 lub z aprobatg techniczng dla danego
wyrobu przeznaczonego do stosowania na zewngtrz obiekiéw Dostarczone materialy muszg byc
zaopatrzone przez Producenta w informacje o wyrobie potwierdzajacg cechy materiatow.
Zastosowany srodek powinien by¢ przyjazny dla srodowiska, mozna go stosowaé¢ na podtoza zaréwno suche
jak i lekko wilgotne, posiadajgcy wiasciwosci pokrywania ewentualnych rys (do 0.15mm), wysokoplastyczny i
rozciggliwy, odporny na wilgo¢ w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne wystepujgce w
przecietnym Srodowisku.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej ST jest np. asfaltowa masa
powlokowa, stanowigca kompozycje asfaltow, zywic syntetycznych, polimerow i rozpuszczalnika
organicznego oraz dodatkéw mineralnych.
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do zabezpieczenia powierzchni zasypywanych betonu
wykonywane by¢ moze tylko przez Wykonawce posiadajgcego doswiadczenie poswiadczone referencjami.
Temperatura aplikacji od +5 do +30 st. C (chyba, ze Producent dopuszcza inaczej lub ogranicza zakres temp.
stosowania). Temperatura podtoza zawsze musi by¢ wyzsza o 3 st. C od temp. punktu rosy (w danej temp. i
wilgotnosci). Wykonawca jest obowigzany sprawdzac¢ temp. otoczenia, jej wilgotnosc, okresla¢ punkt rosy
oraz sprawdzac¢ temp. podtoza przed rozpoczeciem pracy oraz w trakcie jej prowadzenia. Z pomiaréw nalezy
sporzgdzac¢ zapisy. Nie prowadzi¢ prac podczas deszczu ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia powtok oraz
podczas wiatru ze wzgledu na zabrudzenia powtok lub okolicy lub za szybkie przesuszenie powierzchni
mogace powodowac rysy skurczowe.
Przed rozpoczeciem prac nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie betonu, usungé mileczko
cementowe, kurz, brud i luzne fragmenty betonu. Prety zbrojenia, jezeli sg odkryte nalezy w miare mozliwosci
oczysci¢ do stopnia Sa 2 a.
Gruntowanie

Mieszanie poszczegblnych skiadnikédw gruntujacych nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja

producenta.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C. Grunt

rozprowadzaé na podktadzie przy uzyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie lub pedzli.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C i ponizej 35°C. W czasie
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grunowania nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen podanych przez producenta zastosowanego
Srodka.

Wiasciwa izolacja
Wiasciwg izolacje powtokowa nalezy wykonywaé po wyschnieciu warstwy gruntujacej (min po 24
godzinach od wykonania szpachléwki). Nanoszenie materiatu nalezy wykonywac za pomoca pedzli,
watkéw lub natrysku hydrodynamicznego wg zalecen producenta.
Materiat nanosi sie w dwu operacjach, na tgczng grubos¢ suchej warstwy 300 mm.
Odstep miedzy warstwami dla temp. 20°C — od 12 do 48 godzin.
Czas catkowitego schniecia izolacji powtokowych waha sie od 3 do 10dni i po tym okresie mozna
obsypa¢ fundament gruntem, powtoka utwardza sie pod wodg.

5.6 Zasady wykonania robo6t

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie
mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

5.7 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Probom szczelnosSci
nalezy poddawac¢ odcinki o diugosci do 100m. Podczas wykonywania préby szczelnosci ztacza
rurociggéw powinny byé czesciowo odstoniegte.

5.8 Sprawdzenie rurociagow telekamera

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggéw za pomocg telekamery posiadajgce;j
mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.9 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytag
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli
poszczegdblnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogdéine”.

Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdw, montazem studni

prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,

dokumentaciji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢ prowadzona

wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegd6lnosci powinna obejmowac:
O sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,

badanie zgodnos¢ stosowanych materiatédw z specyfikacjg i dokumentacja techniczna,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa usytuowania przewoddw i studzienek,

badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggdw,

badanie potaczen rurociggéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

wykonanie préby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny byc¢
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatgcznik do protokotu
odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
O odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 2cm,
O odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ = 5¢cm,
O odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczac+ 0,5cm
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O odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac *+ 2cm,
O odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5cm,

O réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5¢cm,

O podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpic¢ ubytek wody.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:

0 1m wykonanego kanatu,
0 1m wykonania kanatu metoda bezwykopows - mikrotuneling,
0 1 komplet studzienki kanalizacyjnej GRP,

0 1 komplet zelbetowej komory kanalizacyjnej,
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podtoza,
0 roboty montazowe rur wraz z préba szczelnosci,
O wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Dtugos$¢ odcinka robot poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanatu obejmuje:

— wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych dla robot
sieciowych)

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robdt sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

— wykonanie podsypki posadowienia

— utozenie kanatu, przykanalika,

— podfgczenie do studzienki lub kolektora,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robot sieciowych),

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych)

Cena 1 m kanatu metodag bezwykopowa - mikrotuneling obejmuje:

— wyznaczenie rob6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych dla robdt
sieciowych)

— wykonanie komory startowej i odbiorczej (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych) wraz z
szalowaniem i odwodnieniem,

— umieszczenie w komorze startowej gtowicy skrawajacej i elementu pchajacego

— odbiér hydrauliczny urobku z wiercenia do zbiornikéw umieszczonych na powierzchni

— dostarczenie i przepychanie za gtowicg kolejnych odcinkéw rur,
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odbidr gtowicy w komorze odbiorczej,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robot sieciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla rob6t sieciowych)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej GRP obejmuje:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robot sieciowych) wraz z szalowaniem i
odwodnieniem,

wykonanie podtoza i betonowej podstawy studni,

wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — trzon studni z GRP, komin wtazowy z kregéw
betonowych — pokrywa nastudzienna z pierécieniem odcigzajgcym

regulacja wtazu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robot sieciowych)

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych).

Cena 1 kpl. zelbetowej komory kanalizacyjnej obejmuje:
— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robot sieciowych) wraz z szalowaniem i

odwodnieniem,

— wykonanie podktadu betonowego warstwy wyréwnawczej,

— zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi,

— betonowanie ptyty fundamentowej, scian prostych, ptyty stropowej,
— wykonanie powtoki izolacyjnej,

— montaz komina wtazowego, wtazu, klamr wtazowych,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych dla robot sieciowych)

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne dla robét sieciowych),

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070

PN-EN 752-2:2000

PN-EN 206-1
PN-92/B-10735
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000

PN-80/B-01800

PN-EN 206-1
PN-91 M-34501
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02
DIN 1045

DIN 4032

DIN 1048 Czes¢ 1
DIN 1048 Czesc¢ 2

PN-64/h-74086
DIN 4030 Czesc¢ 1

DIN 4034 Czesc¢ |
DIN 4034 Czesc¢ Il

DIN 4060

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Whytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatéw Sciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie,
sterowanie jakoscig.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

Metody badania betonu; beton swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zZelbetowych;
prefabrykaty.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i
sieci sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.
Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatéw i sieci sciekowych.
Wymagania i sprawdzenia.
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PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaftki kamionkowe i ich potagczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw z GRP wydane przez Producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05

ROBOTY'MONTAZOWE NA SIECI
OSWIETLENIOWEJ
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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia ,Budowa odcinka kolektora ogolnosptawnego w rejonie ul.
Komuny Paryskiej — Sczanieckiej w Szczecinie”, ktére obejmuja budowe oswietlenia ulicznego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jako$é, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie robot w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania rob6t z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie beda
prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Odbiér frontu robdt przez
Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna byé prowadzona we wszystkich fazach budowy.
Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczeg6towy harmonogram robét elektrycznych
oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

- wyznaczenie trasy kabli i lokalizacji stupédw oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych

- roboty ziemne, wykopanie i zasypanie rowow kablowych oraz wykopy pod stupy wraz z
zasypaniem

- roboty montazowe na sieci o$wietleniowe;j

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu robét. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny byé uzgodnione z autorem projektu.

1.5. Bezpieczenstwo pracy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogélne, podstawowe i
stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczeg6lnie niebezpiecznych.

1.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca powinien przygotowac obiekt tymczasowy z przeznaczeniem na magazynek podreczny
do sktadowania przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy.

1.7. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia.
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

2. Materiatly

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetniac
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Materiatly do wykonania
robo6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Przenosne urzadzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy |l
Gniazda wtyczkowe zasilajgce z wytacznikami réznicowopradowymi AJ = 0,03A.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
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takich srodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Srodki i
urzagdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw
konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. Srodki transportu
nie mogg posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow i
obudowy osprzetu aparatury elektryczne;.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegolnych elementow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdblnosci:

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elekirycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen,

- pracownicy zatrudnieni przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen na stanowisku dozoru,

- wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Organizacja placu budowy
Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce rob6t. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczna nie jest wymagane.

Roboty ziemne
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci

rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robét ziemnych
powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkéw
gruntowych. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé recznie.

Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodéw

Kable elekiryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowac potagczen skrecanych. Przewody musza by¢ swobodnie utozone i nie moga byé narazone
na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przetagcza¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do
ktérych przewody sa przylgczane za pomocag oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2. Ustawienie stupa oswietleniowego w howym miejscu.

Zdemontowany kompletnie wyposazony stup o$wietleniowy nalezy ustawi¢ w osi istniejagcego kabla
i w odlegtosci ca 5m od istniejgcego stupa, zgodnie z oznaczonym punktem geodezyjnym na planie
sytuacyjnym. Stup nalezy posadowi¢ bezposrednio w ziemi na gtebokosci, tak jak dotychczas (ca
1,2m) z oprawg oswietleniowa skierowana na chodnik. W przypadku stwierdzenia korozji w
podziemnej czesci stupa nalezy go oczysci¢ i pokry¢ warstwg nalezy pokry¢ farbg metaliczng w
kolorze szarym typu ,kikkurila makor-tix”. Wnetrze stupa nalezy wypeti¢ piaskiem do wysoko$ci 20
cm nad terenem. Inne szczegéty wyposazenia stupa o$wietleniowego nalezy wykonac¢ z godnie z
zaleceniami podanymi w zataczniku do warunkéw likwidacji kolizji.

5.3. Uzupetnienie kabla oswietleniowego.
Zmiana lokalizacji stupa oswietleniowego wymaga uzupetnienia odcinka kabla o$wietleniowego.
Istniejgce odcinki kabla przy zdemontowanym stupie nalezy czesciowo odkopac. Odzyskany jeden
odcinek istniejacego kabla nalezy wprowadzi¢ do zigcza w ustawionym stupie a drugi odcinek
wydtuzy¢ nowym kablem przy pomocy mufy zywicznej przelotowej i rowniez wprowadzi¢ do stupa.
Projektowany odcinek kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm i na gtebokosci min. 0,7m. Analogiczng warstwg piasku nalezy kabel przykryc.
Kabel na calej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem 3% w celu skompensowania
ewentualnych przesunieé gruntu, oraz ostoni¢ je tasma foliowg koloru niebieskiego w odlegtosci 25
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do 35 cm nad utozonym kablem. W przypadku wystgpienia gruzu nasypowego kabel nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej. Przed wprowadzeniem kabli do ztgcza izolowanego w stupie nalezy
pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci ok. 2,5m. Wprowadzenia kabla do wnetrza stupa nalezy
dokonac przez otwér montazowy w stupie z zastosowaniem na kablach oston rurowych gietkich. W
stupach konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy gtowic termokurczliwych. Wprowadzany
kabel do stupa powinien by¢ ostoniety gietkg rurg na odcinku min. 40cm. Promien giecia kabla nie
moze byé mniejszy od jego 15 krotnej srednicy. Na utozonym kablu nalezy umiesci¢ trwaty
oznacznik kablowy z podaniem typu kabla, przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia.
Nie dopuszcza sie uktadania kabla w izolacji polwinitowej w temperaturach ujemnych.

5.4. Tymczasowy demontaz oraz powtdrny montaz stupa oswietleniowego.
Demontaz stupa oswietleniowego nalezy wykonac¢ starannie i z duzg doktadnoscia, bowiem stup
ten bedzie po ukonczonej budowie kolektora sanitarnego powtdrnie ustawiony w dotychczasowym
miejscu. W pierwszej kolejnosci nalezy odtgczy¢ zasilanie stupa od napowietrznej linii zasilajgce;,
bez demontazu bezpiecznika topikowego i linii zasilajgcej oprawe oswietleniowa. Stup nalezy
ostroznie odkopac¢ i ustawi¢ prowizorycznie w poblizu, w niekolidujgcym miejscu. Przewody
napowietrzne izolowane nalezy podwiesi¢ prowizorycznie na drewnianej zerdzi 0 wysokosci ca 7m
lub do wysokich konaréw sasiadujacych drzew. Jezeli stup wyposazony jest w uziemienie, to
nalezy je przystosowa¢ do ponownego wykorzystania.
Po zdemontowaniu komory przewiertowej nalezy ustawi¢ stup w dotychczasowym miejscu i
wykona¢ dotychczasowe przytgczenie do napowietrznej linii izolowanej. Przed ustawieniem stupa
nalezy jego dolng czes¢ oczysci¢ i zabezpieczyé dowolnym srodkiem ochronnym od korozji. Jezeli
stup byt uziemiony, to nalezy odbudowac ten uziom do stanu pierwotnego.

Kable nalezy uktadaé w ziemi na gtebokosci 70cm i 50cm pod chodnikami w przypadku kabli
os$wietleniowych. Zabezpieczenie wykopdw przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy BN-83/8836-02. Przy wykonywaniu rowow kablowych, wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosé. W
celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg byé zachowane
nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Utozone kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci
10cm i zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grub. 15¢cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Krawedzie pasa folii powinny
wystawacé co najmniej 15cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych kabli. Przy stupach oswietleniowych
zaleca sie pozostawic¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz
20-krotna srednica zewnetrzna kabla. Na dnie rowu kablowego pod linig kablowg 0,4 kV nalezy uktadac
bednarke FeZn 25x4mm.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy utrudnienia w korzystaniu z drég, gtéwnie na ul.
Sczanieckiej. Po zakonczeniu prac elekirycznych nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonang instalacje nalezy podda¢ prébom i badaniom.
Jako podstawowe badania nalezy wykonac:

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

- préby funkcjonalne dziatania instalacji.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- hazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- hazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzen i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw,

- uwagi i wnioski.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wykopy pod stupy, fundamenty i kable
Lokalizacja i wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Po zasypaniu
stupow, fundamentow lub kabli nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu.

6.2. Stupy oswietleniowe

Latarnie o$wietleniowe, po zamontowaniu podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,

- prawidtowos$ci montazu i ustawienia opraw o$wietleniowych,

- jakosci potaczen kabli i przewoddw w ztgczach izolacyjnych oraz na zaciskach opraw oswietleniowych,
- jakosci potaczen srubowych stupdw i opraw,

- stanu ochronnej powtoki antykorozyjnej wszystkich elementéw.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gtebokos¢ zakopania kabla,
- grubos$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt.

Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciggtosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zageszczenie
gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7. Obmiar robét

Obmiar robdét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robdét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowag oraz ewentualne
dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robét jest:
0 1m wykonanej linii kablowej,

O 1 komplet stupa i oprawy oswietleniowe;j,

8. Odbiodr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Zgtoszenie do odbioru robét ulegajacych zakryciu Inspektorowi Nadzoru musi by¢ poprzedzone
obiorem ich od Wykonawcy przez Kierownika Robot. Na dzien odbioru Wykonawca przedstawia
dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw Inspektorowi nadzoru pod rygorem
odstgpienia od odbioru i wstrzymania robét z winy Wykonawcy. Wszystkie wady wskazanych przez
Inspektora Nadzoru podczas odbioru zostang usuniete przez Wykonawce. Do chwili dokonania odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia przez Komisje na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone wszystkich wykonanych prac.
Przedmiot zamowienia podlega odbiorowi koncowemu przez Komisje Odbiorowg i zgodnie z umowg od
jego terminu liczone sa: kary, zaptata, gwarancja i rekojmia.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami
w dwéch egzemplarzach.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod stupy i kable,

- utozenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uzioméw z bednarki ocynkowane;j.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koAcowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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- protokoty z wykonanych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m linii kablowej obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable,

- uktadanie kabli z podsypka i zasypkag piaskowa oraz folig ochronna,

- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

Cena 1szt. latarni obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- montaz opraw i osprzetu,

- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

10. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami:

10.2. Normy

- PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.

- PN-EN 13201-2:2005 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

- PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.

10.3. Ustawy i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207z 2003r, poz. 2016).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporzadzenie z
dn.07.04.2004

w sprawie warunkow technicznych jw. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych w zakresie instalaciji
elektrycznych.

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz.
u.

nr 80 z 2003r., poz. 718).
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