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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Kanał sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa

1.1. Roboty ziemne : kanał sanitarny DN200 - u.Zdrojowa

1 KNR 2-01 
0202/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

przyjęto roboty mechaniczne - 80%

według rysunku nr 3,4
S18-S19    1,00*(2,46+0,10)*2,73 = 6,99
S21-S22    1,00*(2,70+0,10)*10,84 = 30,35
S22-S23    1,00*(1,81+0,10)*11,84 = 22,61
studnia S22    2,50*2,50*4,27 = 26,69
 = 86,64
86,64*0,80 m3 69,31

razem m3 69,31
2 KNR 2-01 

0317/07
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-II o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 6,0m o ścianach pionowych 
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
  

wykopy ręczne - 20%
80,65*0,20 m3 16,13

razem m3 16,13
3 KNR 2-01 

0322/03
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 6m wraz z rozbiórką
  

według rysunku nr 3,4
S18-S19    2*2,46*2,73 m2 13,43
S21-S22    2*2,70*10,84 m2 58,54
S22-S23    2*1,81*11,84 m2 42,86
studnia S22    4*2,50*4,27 m2 42,7

razem m2 157,53
4 KNR 2-01 

0322/09
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 6m
R=2 M=2 S=2

według rysunku nr 3,4
studnia S22    4*2,50*4,27 m2 42,7

razem m2 42,7
5 KNR 2-01 

0212/05
Załadowanie piasku na podsypkę i obsypkę koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, uprzednio zmagazynowanego w hałdach
  

1,0*(0,10+0,200+0,300)*(2,73+10,84+11,84) m3 15,25

razem m3 15,25
6 KNR 2-18 

0501/01
Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm
  

1,0*(2,73+10,84+11,84) m2 25,41

razem m2 25,41
7 KNR 2-01 

0320/01
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m
  

16,13 m3 16,13
minus wykonana podsypka piaskowa
-0,10*1,0*(2,73+10,84+11,84) m3 -2,54

razem m3 13,59
8 KNR 2-01 

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

64,52 m3 64,52
minus obsypka piaskowa
-(0,200+0,300)*(2,73+10,84+11,84) m3 -12,71
minus objętość studni
S19    -0,25*3,14*1,80*1,80*3,87 m3 -9,84
S20    -0,25*3,14*2,30*2,30*4,40 m3 -18,27
S21    -0,25*3,14*1,80*1,80*3,37 m3 -8,57
S22    -0,25*3,14*1,50*1,50*4,27 m3 -7,54

razem m3 7,59
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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

9 KNR 2-01 
0214/03

Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - razem 10km
  S=18

piasek dowieziony
(0,10+0,200+0,30)*(2,73+10,84+11,84) m3 15,25
objętość studni
S19    0,25*3,14*1,80*1,80*3,87 m3 9,84
S20    0,25*3,14*2,30*2,30*4,40 m3 18,27
S21    0,25*3,14*1,80*1,80*3,37 m3 8,57
S22    0,25*3,14*1,50*1,50*4,27 m3 7,54
objętość gruntu z przewiertu
0,25*3,14*0,200*0,200*(34,18+24,17) m3 1,83

razem m3 61,3
1.2. Roboty montażowe : kanał sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa

10 KNR-W 
2-18 

0516/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm i głębokości 3m, wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii I-II
  

S19, S21    2 studnię 2

razem studnię 2
11 KNR-W 

2-18 
0516/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 1500mm, wykonywane metodą studniarską  w  
gruncie kategorii I-II -  nakłady dodatkowe za każde 0,5m głębokości ponad 3m do 5m
  

0,87+0,37 = 1,24
 = 1,24
1,24/0,50 0,5 m 2,48

razem 0,5 m 2,48
12 KNR-W 

2-18 
0516/01 
Analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 2000mm i głębokości 3m, wykonywane metodą 
studniarską w  gruncie kategorii I-II
R=1.33 M=1.33 S=1.33

S20    1 studnię 1

razem studnię 1
13 KNR-W 

2-18 
0516/02 
Analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o średnicy 2000mm, wykonywane metodą studniarską  w  
gruncie kategorii I-II -  nakłady dodatkowe za każde 0,5m głębokości ponad 3m do 5m
  

1,40/0,50 0,5 m 2,8

razem 0,5 m 2,8
14 KNR-W 

2-18 
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
  

S22    1 studnię 1

razem studnię 1
15 KNR-W 

2-18 
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
  

1,27/0,50 0,5 m 2,54

razem 0,5 m 2,54
16 KNR 9-08 

0201/05
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 30m w 
gruncie kategorii I-II
  

S19-S20    34,18 m 34,18

razem m 34,18
17 KNR 9-08 

0201/03
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 20m do 
30m w gruncie kategorii I-II
  

S20-S21    24,17 m 24,17

razem m 24,17
18 KNR 9-08 

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelności 2,4 bara o średnicy 200mm, 
48kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, układane w gotowym wykopie, w gruncie 
suchym o normalnej wilgotności
  

S18-S19    2,73 m 2,73
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S21-S22    10,84 m 10,84
S22-S23    11,84 m 11,84

razem m 25,41
19 KNR 9-08 

0105/04
Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 200/150mm, o szczelności 2,4 bara dopuszczonych do 
stosowania w ciagach komunikacyjnych w systemie połączeń C/F, w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o 
normalnej wilgotności
  

1 szt 1

razem szt 1
20 KNR-W 

2-18 
0408/02

Montaż rur spustowych Dy 160mm PVC w studniach spadowych
  

S20    1,60 m 1,6
S21    1,60 m 1,6
S22    2,40 m 2,4

razem m 5,6
21 KNR-W 

2-18 
0507/01

Deskowanie - przygotowanie do obetonowania rury spustowej DN150 przy studni spadowej S22
  

4*2,40*0,50 m2 4,8

razem m2 4,8
22 KNR-W 

2-18 
0508/05

Układanie mieszanki betonowej w przygotowanym deskowaniu - obetonowanie rury spustowej DN150 przy studni 
spadowej S22
  

0,50*0,50*2,40 m3 0,6

razem m3 0,6
23 KNR-W 

2-18 
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)
  

5 próba 5

razem próba 5
2. Kanał sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. S1-S5/

2.1. Roboty ziemne : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/

24 KNR 2-01 
0202/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

przyjęto roboty mechaniczne - 80%

według rysunku nr 3,1
komora startowa S2    2,00*2,50*(2,72+0,60) = 16,6
komora odbiorcza S3    2,00*2,00*(2,72+0,20) = 11,68
komora startowa S4    2,00*2,50*(2,52+0,60) = 15,6
komora odbiorcza S5    2,00*2,00*(2,47+0,20) = 10,68
 = 54,56
54,56*0,80 m3 43,65

razem m3 43,65
25 KNR 2-01 

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km
  

wykopy ręczne - 20%
54,56*0,20 m3 10,91
wykopy ręczne - 100%
przyłącze S5-SP1    0,90*2,24*8,34 m3 16,81

razem m3 27,72
26 KNR 2-01 

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

komora startowa S2    2*2,00*3,32+2*2,50*3,32 m2 29,88
komora odbiorcza S3    4*2,00*2,92 m2 23,36
komora startowa S4    2*2,00*3,12+2*2,50*3,12 m2 28,08
komora odbiorcza S5    4*2,00*2,67 m2 21,36
przyłącze S5-SP1    2*8,34*2,24 m2 37,36

razem m2 140,04
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27 KNR 2-01 
0322/08

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m 
(szerokość do 2,00m)
  

komora startowa S2    2*2,00*3,32 m2 13,28
komora odbiorcza S3    4*2,00*2,92 m2 23,36
komora startowa S4    2*2,00*3,12 m2 12,48
komora odbiorcza S5    4*2,00*2,67 m2 21,36

razem m2 70,48
28 KNR 2-01 

0322/08
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m 
(szerokość do 2,50m)
R=2 M=2 S=2

komora startowa S2    2*2,50*3,32 m2 16,6
komora startowa S4    2*2,50*3,12 m2 15,6

razem m2 32,2
29 KNR 2-18 

0501/01
Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm
  

przyłącze S5-SP1    0,90*8,34 m2 7,51

razem m2 7,51
30 KNR 2-01 

0212/05
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach
  

wykopy razem
43,65+27,72 m3 71,37
minus objętość studni
S2÷S5    -0,25*3,14*1,00*1,00*(2,72+2,72+2,52+2,47) m3 -8,19

razem m3 63,18
31 KNR 2-01 

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

63,18 m3 63,18

razem m3 63,18
2.2. Roboty montażowe : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/

32 KNR 9-08 
0201/05

Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 30m w 
gruncie kategorii I-II
  

S2-S3    36,52 m 36,52
S3-S4    42,39 m 42,39
S4-S5    39,14 m 39,14

razem m 118,05
33 KNR 9-08 

0201/01
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie 
kategorii I-II
  

S1-S2    13,30 m 13,3

razem m 13,3
34 KNR-W 

2-18 
0408/02

Kanały z rur Dy 160mm PVC  łączone na wcisk
  

S5-SP1    8,34 m 8,34

razem m 8,34
35 KNR-W 

2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
  

S2, S3, S4, S5    4 studnię 4

razem studnię 4
36 KNR-W 

2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
  

S2    2,72-3,00 = -0,28
S3    2,72-3,00 = -0,28
S4    2,52-3,00 = -0,48
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S5    2,47-3,00 = -0,53
 = -1,57
-1,57/0,50 0,5 m -3,14

razem 0,5 m -3,14
37 KNR-W 

2-18 
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)
  

4 próba 4

razem próba 4
38 KNR-W 

2-18 
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)
  

1 próba 1

razem próba 1
3. Kanał sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. S1-S5/

2.1. Roboty ziemne : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-S17/

39 KNR 2-01 
0202/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

przyjęto roboty mechaniczne - 50%

według rysunku nr 3,2
S6-S6A    1,00*2,70*2,58 = 6,97
S6A-S6C    1,00*2,55*6,70 = 17,09
S6C-S7    1,00*2,36*29,05 = 68,56
S7-S8    1,00*2,53*30,13 = 76,23
S8-S10    1,00*2,57*29,21 = 75,07
studnia S6    2,30*2,30*2,77 = 14,65
studnia S7    2,50*2,50*2,47 = 15,44
studnia S8    2,50*2,50*2,47 = 15,44
studnia S9    2,50*2,50*2,77 = 17,31
komora startowa S12    2,00*2,50*(3,97+0,60) = 22,85
komora odbiorcza S10    2,00*2,00*(2,47+0,20) = 10,68
komora odbiorcza S14    2,00*2,00*(3,97+0,20) = 16,68
komora startowa S15    2,00*2,50*(3,77+0,60) = 21,85
komora startowa S17    2,00*2,50*(4,27+0,60) = 24,35
komora odbiorcza S16    2,00*2,00*(3,77+0,20) = 15,88
według rysunku nr 3,3
S6A-S6B    1,00*2,15*2,60 = 5,59
S8-S9    1,00*2,38*8,47 = 20,16
S10-S11    0,90*2,51*5,71 = 12,9
S12-S11    1,00*3,85*6,73 = 25,91
S14-SP2    0,90*2,47*4,97 = 11,05
S15-SP3    0,90*2,50*5,36 = 12,06
S17-SP4    0,90*4,33*2,71 = 10,56
studnia S11    2,30*2,30*2,42 = 12,8
studnia S13    2,30*2,30*3,72 = 19,68
 = 549,76
549,76*0,50 m3 274,88

razem m3 274,88
40 KNR 2-01 

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1km
  

wykopy ręczne - 50%
549,76*0,50 m3 274,88

razem m3 274,88
41 KNR 2-01 

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

według rysunku nr 3,2
S6-S6A    2*2,70*2,58 m2 13,93
S6A-S6C    2*2,55*6,70 m2 34,17
S6C-S7    2*2,36*29,05 m2 137,12
S7-S8    2*2,53*30,13 m2 152,46
S8-S10    2*2,57*29,21 m2 150,14
studnia S6    4*2,30*2,77 m2 25,48
studnia S7    4*2,50*2,47 m2 24,7
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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

studnia S8    4*2,50*2,47 m2 24,7
studnia S9    4*2,50*2,77 m2 27,7
według rysunku nr 3,3
S6A-S6B    2*2,15*2,60 m2 11,18
S8-S9    2*2,38*8,47 m2 40,32
S10-S11    2*2,51*5,71 m2 28,66
S12-S11    2*3,85*6,73 m2 51,82
S14-SP2    2*2,47*4,97 m2 24,55
S15-SP3    2*2,50*5,36 m2 26,8
S17-SP4    2*4,33*2,71 m2 23,47
studnia S11    4*2,30*2,42 m2 22,26
studnia S13    4*2,30*3,72 m2 34,22

razem m2 853,68
42 KNR 2-01 

0322/08
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 3m 
(szerokość do 2,50m)
R=2 M=2 S=2

według rysunku nr 3,2
studnia S6    4*2,30*2,77 m2 25,48
studnia S7    4*2,50*2,47 m2 24,7
studnia S8    4*2,50*2,47 m2 24,7
studnia S9    4*2,50*2,77 m2 27,7
według rysunku nr 3,3
studnia S11    4*2,30*2,42 m2 22,26
studnia S13    4*2,30*3,72 m2 34,22

razem m2 159,06
43 KNR 2-01 

0322/03
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 6m wraz z rozbiórką
  

komora startowa S12    2*2,50*(3,97+0,60) m2 22,85
2*2,00*(3,97+0,60) m2 18,28
komora odbiorcza S10    4*2,00*(2,47+0,20) m2 21,36
komora odbiorcza S14    4*2,00*(3,97+0,20) m2 33,36
komora startowa S15    2*2,50*(3,77+0,60) m2 21,85
2*2,00*(3,77+0,60) m2 17,48
komora startowa S17    2*2,50*(4,27+0,60) m2 24,35
2*2,00*(4,27+0,60) m2 19,48
komora odbiorcza S16    4*2,00*(3,77+0,20) m2 31,76

razem m2 210,77
44 KNR 2-01 

0322/09
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-IV o szerokości do 1m - dodatek za każdy dalszy 1,0m szerokości wykopu przy głębokości do 6m 
(szerokość do 2,50m)
R=2 M=2 S=2

komora startowa S12    2*2,50*(3,97+0,60) m2 22,85
2*2,00*(3,97+0,60) m2 18,28
komora odbiorcza S10    4*2,00*(2,47+0,20) m2 21,36
komora odbiorcza S14    4*2,00*(3,97+0,20) m2 33,36
komora startowa S15    2*2,50*(3,77+0,60) m2 21,85
2*2,00*(3,77+0,60) m2 17,48
komora startowa S17    2*2,50*(4,27+0,60) m2 24,35
2*2,00*(4,27+0,60) m2 19,48
komora odbiorcza S16    4*2,00*(3,77+0,20) m2 31,76

razem m2 210,77
45 KNR 2-01 

0212/05
Załadowanie piasku na podsypkę i obsypkę koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, uprzednio zmagazynowanego w hałdach
  

1,0*(0,10+0,200+0,30)*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m3 69,28
0,90*(0,10+0,150+0,30)*(5,71+4,97+5,36+2,71) m3 9,28

razem m3 78,56
46 KNR 2-18 

0501/01
Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm
  

1,0*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m2 115,47
0,90*(5,71+4,97+5,36+2,71) m2 16,88

razem m2 132,35
47 KNR 2-01 

0320/07
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości  
do 6m
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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

274,88 m3 274,88
minus wykonana podsypka piaskowa
-1,0*0,10*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m3 -11,55
-0,90*0,10*(5,71+4,97+5,36+2,71) m3 -1,69

razem m3 261,64
48 KNR 2-01 

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na 
odległość do 10m
  

274,88 m3 274,88
minus obsypka piaskowa
-1,0*(0,200+0,30)*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m3 -57,74
-0,90*(0,150+0,30)*(5,71+4,97+5,36+2,71) m3 -7,59
minus objętość studni
-0,25*3,14*1,00*1,00*2,77 m3 -2,17
-0,25*3,14*1,20*1,20*2,47 m3 -2,79
-0,25*3,14*1,20*1,20*2,47 m3 -2,79
-0,25*3,14*1,20*1,20*2,77 m3 -3,13
-0,25*3,14*1,00*1,00*3,72 m3 -2,92
-0,25*3,14*1,20*1,20*(3,97+2,47+3,97+3,77+4,27+3,77) m3 -25,12

razem m3 170,63
49 KNR 2-01 

0214/03
Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - razem 10km
  S=18

piasek dowieziony
78,56 m3 78,56
objętość studni
0,25*3,14*1,00*1,00*2,77 m3 2,17
0,25*3,14*1,20*1,20*2,47 m3 2,79
0,25*3,14*1,20*1,20*2,47 m3 2,79
0,25*3,14*1,20*1,20*2,77 m3 3,13
0,25*3,14*1,00*1,00*3,72 m3 2,92
objętość gruntu z przewiertu
0,25*3,14*0,200*0,200*(34,18+24,17) m3 1,83

razem m3 94,19
2.2. Roboty montażowe : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-S17/

50 KNR-W 
2-18 

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości  3m
  

S7,S8,S9,S10,S12,S14,S15,S16,S17    9 studnię 9

razem studnię 9
51 KNR-W 

2-18 
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
  

1,27/0,50 0,5 m 2,54

razem 0,5 m 2,54
52 KNR-W 

2-18 
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości  3m
  

S11, S13    2 studnię 2

razem studnię 2
53 KNR-W 

2-18 
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy 
głębokości
  

(-0,58+0,72)/0,50 0,5 m 0,28

razem 0,5 m 0,28
54 KNR 9-08 

0201/05
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 30m w 
gruncie kategorii I-II
  

S10-S12    40,99 m 40,99
S15-S16    43,06 m 43,06

razem m 84,05
55 KNR 9-08 

0201/03
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową ponad 20m do 
30m w gruncie kategorii I-II
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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

S14-S15    25,20 m 25,2
S16-S17    26,94 m 26,94

razem m 52,14
56 KNR 9-08 

0201/01
Kanały  z kamionkowych rur przeciskowych o średnicy 200mm, o szczelności 2,4bara dopuszczonych do 
stosowania w ciągach komunikacyjnych, przy długości przecisku sterowanego z żerdzią pilotową do 20m w gruncie 
kategorii I-II
  

S12-S14    11,05 m 11,05

razem m 11,05
57 KNR 9-08 

0101/04
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelności 2,4 bara o średnicy 200mm, 
48kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, układane w gotowym wykopie, w gruncie 
suchym o normalnej wilgotności
  

S12-S13    6,73 m 6,73

razem m 6,73
58 KNR 9-08 

0101/03
Kanały z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelności 2,4 bara o średnicy 150mm, 
34kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, układane w gotowym wykopie, w gruncie 
suchym o normalnej wilgotności
  

S14-SP2    4,97 m 4,97
S15-SP3    5,36 m 5,36
S17-SP4    2,71 m 2,71

razem m 13,04
59 KNR 9-08 

0105/03
Montaż trójników kamionkowych kanalizacyjnych o średnicy 150mm, o szczelności 2,4 bara dopuszczonych do 
stosowania w ciagach komunikacyjnych w systemie połączeń F/F, w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o 
normalnej wilgotności
  

S14, S15    2 szt 2

razem szt 2
60 KNR-W 

2-18 
0408/02

Montaż rur spustowych Dy 160mm PVC  w studniach spadowych
  

S14    1,50 m 1,5
S15    1,20 m 1,2

razem m 2,7
61 KNR-W 

2-18 
0507/01

Deskowanie - przygotowanie do obetonowania rury spustowej DN150 przy studni spadowej S14 i S15
  

4*1,50*0,50 m2 3
4*1,20*0,50 m2 2,4

razem m2 5,4
62 KNR-W 

2-18 
0508/05

Układanie mieszanki betonowej w przygotowanym deskowaniu - obetonowanie rury spustowej DN150 przy studni 
spadowej S14 i S15
  

0,50*0,50*(1,50+1,20) m3 0,68

razem m3 0,68
63 KNR-W 

2-18 
0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)
  

4 próba 4

razem próba 4
64 KNR-W 

2-18 
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)
  

10+3 próba 13

razem próba 13
3. Roboty drogowe

3.1. Rozbiórka nawierzchni drogowych

65 KNR AT-03 
0102/01

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
grubości do 4cm
  

przyjęto, że na kanalizację sanitarną przypada 10% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,10*2195 m2 219,5
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 219,5
66 KNR 2-31 

0804/05
Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm
  

przyjęto, że na kanalizację sanitarną przypada 10% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5

razem m2 105,5
67 KNR 4-04 

1103/01
Wywiezienie sfrezowanego asfaltu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie
  

219,50*0,04*1,50 m3 13,17

razem m3 13,17
68 KNR 4-04 

1103/05
Transport sfrezowanego asfaltu samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości /razem 10km/
  S=9

13,17 m3 13,17

razem m3 13,17
69 KNR 4-04 

1106/01
Wywóz brukowca przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km bloków i brył o ciężarze do 50kg
  

105,50/2,7 t 39,07

razem t 39,07
70 KNR 4-04 

1106/03
Wywóz brukowca przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km bloków i brył - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km /razem 
10km/
  

39,07 t 39,07

razem t 39,07
71 KNR 0-11 

0317/04 
Analogia 

Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej polbruk
R=0.80 M=0.80 

S8-S9    2,0*3,0 m2 6
S10-S11    2,0*5,0 m2 10

razem m2 16
72 KNR 2-31 

0815/02
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
  

S12-S13    2,0*2,0 m2 4
S14-SP2    2,0*2,0 m2 4

razem m2 8
73 KSNR 6 

0802/03
Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm
  

S15-SP3    2,0*2,0 m2 4
S17-SP4    2,0*2,0 m2 4

razem m2 8
3.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych

74 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
  

przyjęto, że na kanalizację sanitarną przypada 10% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5

razem m2 105,5
75 KNR 2-31 

0114/06
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
/razem 20cm/
R=5 M=5 S=5

105,50 m2 105,5

razem m2 105,5
76 KNR AT-03 

0202/01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej  przy zużyciu emulsji 
0,8kg/m2
  

przyjęto, że na sieć kanalizacji sanitarnej przypada 10% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5

razem m2 105,5
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77 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową AC16W o grubości po 
zagęszczeniu 4cm
  

przyjęto, że na kanalizację sanitarną przypada 10% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5

razem m2 105,5
78 KNR 2-31 

0310/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową AC16W - za każdy 
dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu /razem 7cm/
R=3 M=3 S=3

105,50 m2 105,5

razem m2 105,5
79 KNR AT-03 

0302/03
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC11A o grubości 5cm
  

przyjęto, że na kanalizację sanitarną przypada 10% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,10*2195 m2 219,5

razem m2 219,5
80 KNR 0-11 

0317/04
Odtworzenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej polbruk /materiał z rozbiórki/
  

16,0 m2 16

razem m2 16
81 KNR 2-31 

0815/02
Odtworzenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
  

8,0 m2 8

razem m2 8
82 KNR 2-31 

0314/01
Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej o grubości 2cm
  

8 m2 8

razem m2 8
83 KNR 2-31 

0314/02
Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwą ścieralną z mieszanki grysowej - za każdy dalszy 1cm grubości 
ponad 2cm /razem 4cm/
R=2 M=2 S=2

8 m2 8

razem m2 8
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TABELA ELEMENTÓW
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Kanał sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa 0,00

1.1. Roboty ziemne : kanał sanitarny DN200 - u.Zdrojowa 0,00

1.2. Roboty montażowe : kanał sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa 0,00

2. Kanał sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. S1-S5/ 0,00

2.1. Roboty ziemne : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/ 0,00

2.2. Roboty montażowe : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/ 0,00

3. Kanał sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. S1-S5/ 0,00

2.1. Roboty ziemne : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-S17/ 0,00

2.2. Roboty montażowe : kanał sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-S17/ 0,00

3. Roboty drogowe 0,00

3.1. Rozbiórka nawierzchni drogowych 0,00

3.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bituminiarze gr.II r-g 4,78 0,00

2 Bituminiarze gr.III r-g 0,78 0,00

3 Brukarze gr.III r-g 16,87 0,00

4 Cieśle gr.II r-g 676,31 0,00

5 Robotnicy r-g 2.348,25 0,00

6 Robotnicy gr.I r-g 1.572,69 0,00

7 Robotnicy gr.II r-g 46,82 0,00

Razem 4.666,5 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,56

2 Beton zwykły C8/10 m3 14,04

3 Beton zwykły C12/15 m3 2,82

4 Beton zwykły C16/20 m3 1,3

5 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,34

6 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,02

7 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,83

8 Dno żelbetowe studni d=1000x650mm C35/45 szt 1

9 Dno żelbetowe studni d=1000x750mm C35/45 szt 1

10 Dno żelbetowe studni d=1000x950mm C35/45 szt 4

11 Dno żelbetowe studni d=1200x1000mm C35/45 szt 5

12 Dno żelbetowe studni d=1200x1200mm C35/45 szt 5

13 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,62

14 Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,04

15 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 2,82

16 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,08

17 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 15,74

18 Kaskada DN200/150 z tworzywa sztucznego mocowana do ściany wewnątrz studni szt 4

19 Klamry ciesielskie kg 179,37

20 Kręgi żelbetowe d=1000x500mm C35/45 szt 13

21 Kręgi żelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt 27

22 Kręgi żelbetowe d=1500x500mm C35/45 szt 7

23 Kręgi żelbetowe d=2000x500mm C35/45 szt 3

24 Kręgi żelbetowe studni zapuszczanej DN1500/1500mm C35/45 /z nożem/ szt 2

25 Kręgi żelbetowe studni zapuszczanej DN2000/2500mm C35/45 /z nożem/ szt 1

26 Kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane m3 1,37

27 Kształtki przejściowe PVC/kamnionka DN150 szt 2

28 Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwę ścieralną t 0,82

29 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S t 28,1

30 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W t 18,38

31 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,46

32 Piasek zwykły m3 98,95

33 Płyta żelbetowa d=1500/625/210mm beton C35/45 szt 2

34 Płyta żelbetowa d=2000/625/250mm beton C35/45 szt 1

35 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 68,71

36 Roztwór asfaltowy do izolacji kg 123,87

37 Rury Dy 160mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 16,97

38 Rury kamionkowe kielichowe glazurowane  150mm, 34kN/m m 13,17

39 Rury kamionkowe kielichowe glazurowane  200mm, 48kN/m m 32,46

40 Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane  200mm, 80kN/m, siła wcisku do 350kN m 343,67

41 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 40,5

42 Stopnie włazowe żeliwne laminowane szt 167,4

43 Tłuczeń kamienny niesortowany t 44,75

44 Trójniki kamionkowe kielichowe  150mm, systemu F/F szt 2

45 Trójniki kamionkowe kielichowe  200mm, systemu C/F, C/C szt 1

46 Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 27

47 Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400 szt 3

48 Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400, z wypełnieniem betonowym, wygłuszone (wykonane w technologii 
włazu pływającego)

szt 13

49 Włazy kanałowe żeliwne d=680mm, B125 szt 3

50 Woda m3 42,8

51 Zaprawa cementowa M 7 m3 2,65

52 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,7

53 Zwężki żelbetowe d=1000x625x620mm C35/45 szt 4

54 Zwężki żelbetowe d=1200x625x620mm C35/45 szt 10
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,2 0,00

2 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 2,63 0,00

3 Kocioł transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,51 0,00

4 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 28,93 0,00

5 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40m3 m-g 3,12 0,00

6 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,88 0,00

7 Piła do cięcia płytek m-g 0,4 0,00

8 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 1,27 0,00

9 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 1,54 0,00

10 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,39 0,00

11 Samochód samowyładowczy   5t m-g 218,81 0,00

12 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 7,68 0,00

13 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 128,09 0,00

14 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 94,42 0,00

15 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 10,55 0,00

16 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 7,92 0,00

17 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 11,61 0,00

18 Ubijak spalinowy m-g 0,85 0,00

19 Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 203,17 0,00

20 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 1,54 0,00

21 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,04 0,00

22 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,27 0,00

23 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 1,54 0,00

24 Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,75t m-g 46,17 0,00

25 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 1,54 0,00

26 Zespół prądotwórczy 3-fazowy przewoźny m-g 203,17 0,00

27 Żuraw samochodowy 5-6t m-g 206,55 0,00

28 Żuraw samochodowy do  4t m-g 58,9 0,00

Razem 1.250,69 0,00


	PRZEDMIAR ROBÓT
	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
	PRZEDMIAR ROBÓT
	TABELA ELEMENTÓW
	ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
	ZESTAWIENIE SPRZĘTU

