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PRZEDMIAR ROBOT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
1. Kanat sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa
1.1. Roboty ziemne : kanat sanitarny DN200 - u.Zdrojowa
1 | KNR2-01 Robotyziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$é do 1km
przyjeto roboty mechaniczne - 80%
wedtug rysunku nr 3,4
$18-S19 1,00%(2,46+0,10)*2,73 = 6,99
$21-S22 1,00%*(2,70+0,10)*10,84 = 30,35
$22-S23 1,00%(1,81+0,10)*11,84 = 22,61
studnia S22 2,50*2,50*4,27 = 26,69
= 86,64
86,64*0,80 m3 69,31
razem| m3 69,31
2 | KNR2-01 \Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-1l o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6,0m o $cianach pionowych
0317/07 |z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
wykopy reczne - 20%
80,65*0,20 m3 16,13
razem, m3 16,13
3 | KNR2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie suchym
0322/03 kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 6m wraz z rozbidrka
wedtug rysunku nr 3,4
S18-S19 2*2,46*2,73 m2 13,43
$21-S22 2*2,70*10,84 m2 58,54
$22-S23 2*1,81*11,84 m2 42,86
studnia S22 4*2,50*4,27 m2 42,7
razem| m2 157,53
4 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/09 kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gteboko$ci do 6m
R=2 M=2 S=2
wedtug rysunku nr 3,4
studnia $22  4*2,50%4,27 m2 42,7
razem| m2 42,7
5 | KNR2-01 |Zatadowanie piasku na podsypke i obsypke koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0212/05 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km, uprzednio zmagazynowanego w hatdach
1,0%(0,10+0,200+0,300)*(2,73+10,84+11,84) m3 15,25
razem| m3 15,25
6 | KNR2-18 'Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm
0501/01
1,0%(2,73+10,84+11,84) m2 25,41
razem| m2 25,41
7 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopodw liniowych w gruncie kategorii |-l o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci
0320/01 |do 1,5m
16,13 m3 16,13
minus wykonana podsypka piaskowa
-0,10%1,0*(2,73+10,84+11,84) m3 -2,54
razem, m3 13,59
8 | KNR2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
64,52 m3 64,52
minus obsypka piaskowa
-(0,200+0,300)*(2,73+10,84+11,84) m3 -12,71
minus objetos¢ studni
S19 -0,25*3,14*1,80*1,80*3,87 m3 -9,84
S20 -0,25*3,14*2,30*2,30*4,40 m3 -18,27
S21 -0,25*3,14*1,80*1,80*3,37 m3 -8,57
S22 -0,25*3,14*1,50*%1,50*4,27 m3 -7,54
razem| m3 7,59
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
9 | KNR2-01 |Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-Il samochodami
0214/03 samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - razem 10km
S=18
piasek dowieziony
(0,10+0,200+0,30)*(2,73+10,84+11,84) m3 15,25
objetos¢ studni
S19 0,25%*3,14*1,80*1,80*3,87 m3 9,84
S20 0,25%*3,14*2,30%2,30*4,40 m3 18,27
S21 0,25*3,14*1,80*1,80*3,37 m3 8,57
S22 0,25*3,14*1,50*1,50*4,27 m3 7,54
objetos¢ gruntu z przewiertu
0,25*3,14*0,200*0,200*(34,18+24,17) m3 1,83
razem| m3 61,3
1.2. Roboty montazowe : kanat sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa
10 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o srednicy 1500mm i gtebokosci 3m, wykonywane metoda
2-18 studniarskg w gruncie kategorii I-I|
0516/01
S$19,S21 2 studnie 2
razem studnie 2
11 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o Srednicy 1500mm, wykonywane metodg studniarska w
2-18 gruncie kategorii I-Il - naktady dodatkowe za kazde 0,5m gtebokosci ponad 3m do 5m
0516/02
0,87+0,37=1,24
=1,24
1,24/0,50 0,5m 2,48
razem| 0,5m 2,48
12 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o srednicy 2000mm i gtebokosci 3m, wykonywane metoda
2-18 studniarska w gruncie kategorii I-I|
0516/01 |R=1.33 M=1.33S=1.33
Analogia
S20 1 studnie 1
razem studnie 1
13 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o Srednicy 2000mm, wykonywane metodg studniarska w
2-18 gruncie kategorii I-1l - naktady dodatkowe za kazde 0,5m gtebokosci ponad 3m do 5m
0516/02
Analogia
1,40/0,50 0,5m 2,8
razem| 0,5m 2,8
14 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1200mm i gtebokosci 3m
2-18
0513/03
S22 1 studnie 1
razem studnie 1
15 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 gtebokosci
0513/04
1,27/0,50 0,5m 2,54
razem 0,5m 2,54
16 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o srednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/05 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugosci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa ponad 30m w
gruncie kategorii I-1I
$19-S20 34,18 34,18
razem 34,18
17 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o srednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/03 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugos$ci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa ponad 20m do
30m w gruncie kategorii I-1l
S20-S21 24,17 24,17
razem 24,17
18 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelnosci 2,4 bara o srednicy 200mm,
0101/04 48kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, uktadane w gotowym wykopie, w gruncie
suchym o normalnej wilgotnosci
$18-S19 2,73 m 2,73
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
S$21-S22 10,84 m 10,84
$22-S23 11,84 m 11,84
razem 25,41
19 | KNR9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o $rednicy 200/150mm, o szczelnosci 2,4 bara dopuszczonych do
0105/04 stosowania w ciagach komunikacyjnych w systemie potaczen C/F, w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
1 szt 1
razem | szt 1
20 KNR-W  |Montaz rur spustowych Dy 160mm PVC w studniach spadowych
2-18
0408/02
S20 1,60 m 1,6
S21 1,60 m 1,6
S22 2,40 m 2,4
razem m 5,6
21 KNR-W  |Deskowanie - przygotowanie do obetonowania rury spustowej DN150 przy studni spadowej S22
2-18
0507/01
4*2,40*0,50 m2 4,8
razem| m2 4,8
22 KNR-W  |Uktadanie mieszanki betonowej w przygotowanym deskowaniu - obetonowanie rury spustowej DN150 przy studni
2-18 spadowej S22
0508/05
0,50*0,50*2,40 m3 0,6
razem| m3 0,6
23 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
2-18
0706/02
5 préba 5
razem  proba 5
2. Kanat sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. $1-S5/
2.1. Roboty ziemne : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/
24 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
przyjeto roboty mechaniczne - 80%
wedtug rysunku nr 3,1
komora startowa S2 2,00*2,50%*(2,72+0,60) = 16,6
komora odbiorcza S3  2,00%¥2,00%(2,72+0,20) = 11,68
komora startowa S4 2,00*2,50%(2,52+0,60) = 15,6
komora odbiorcza S5 2,00*2,00%(2,47+0,20) = 10,68
=54,56
54,56*0,80 m3 43,65
razem| m3 43,65
25 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/01 |1km
wykopy reczne - 20%
54,56*0,20 m3 10,91
wykopy reczne - 100%
przytacze S5-SP1  0,90%2,24*8,34 m3 16,81
razem| m3 27,72
26 | KNR2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/01 kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
komora startowa S2  2*2,00*3,32+2%*2,50*3,32 m2 29,88
komora odbiorcza S3 4*2,00*2,92 m2 23,36
komora startowa S4 2%*2,00*%3,12+2%*2,50*3,12 m2 28,08
komora odbiorcza S5 4%*2,00*%2,67 m2 21,36
przytacze S5-SP1  2*8,34*2,24 m2 37,36
razem| m2 140,04
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢

27 | KNR2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/08 kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokos$ci do 3m
(szerokos$¢ do 2,00m)

komora startowa S2  2*2,00*3,32 m2 13,28
komora odbiorcza S3 4*2,00*2,92 m2 23,36
komora startowa S4 2*2,00*3,12 m2 12,48
komora odbiorcza S5 4*2,00*2,67 m2 21,36

razem| m2 70,48

28 | KNR2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/08 kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
(szerokos¢ do 2,50m)

R=2 M=2 S=2
komora startowa S2  2*2,50*3,32 m2 16,6
komora startowa S4 2*2,50*3,12 m2 15,6
razem| m2 32,2
29 | KNR 2-18 |Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm
0501/01
przytacze S5-SP1  0,90*8,34 m2 7,51
razem| m2 7,51
30 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0212/05 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
wykopy razem
43,65+27,72 m3 71,37
minus objetos¢ studni
S2+S5 -0,25%3,14*1,00%1,00%(2,72+2,72+2,52+2,47) m3 -8,19
razem| m3 63,18
31 | KNR2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m
63,18 m3 63,18
razem| m3 63,18

2.2. Roboty montazowe : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/

32 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/05 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugosci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa ponad 30m w
gruncie kategorii I-1I

$2-S3 36,52 m 36,52
S3-54 42,39 m 42,39
S4-S5 39,14 m 39,14
razem m 118,05
33 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/01 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugosci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie
kategorii I-Il
S1-S2 13,30 m 13,3
razem m 13,3
34 KNR-W  |Kanaty z rur Dy 160mm PVC taczone na wcisk
2-18
0408/02
S5-SP1 8,34 m 8,34
razem m 8,34
35 KNR-W  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
2-18
0513/01
S2,S3,54,55 4 studnie 4
razem |studnie 4

36 | KNR-W |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 gtebokosci

0513/02

S2 2,72-3,00=-0,28

S3  2,72-3,00=-0,28

S4 2,52-3,00=-0,48

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
S5 2,47-3,00 = -0,53
=-1,57
-1,57/0,50 0,5m -3,14
razem 0,5m -3,14
37 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
2-18
0706/02
4 préba 4
razem | préba 4
38 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
2-18
0706/01
1 préba 1
razem | préba 1
3. Kanat sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. $1-S5/
2.1. Roboty ziemne : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-S17/
39 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
przyjeto roboty mechaniczne - 50%
wedtug rysunku nr 3,2
S6-S6A 1,00*2,70*2,58 = 6,97
S6A-S6C  1,00*2,55*6,70 = 17,09
S6C-S7 1,00*2,36*29,05 = 68,56
S7-S8 1,00*2,53*30,13 = 76,23
$8-S10 1,00*2,57*29,21 = 75,07
studnia S6  2,30%2,30*%2,77 = 14,65
studnia S7 2,50%2,50%2,47 = 15,44
studnia S8 2,50%2,50%2,47 = 15,44
studniaS9 2,50*2,50*%2,77 =17,31
komora startowa S12 2,00*2,50*(3,97+0,60) = 22,85
komora odbiorcza S10 2,00*2,00*(2,47+0,20) = 10,68
komora odbiorcza S14 2,00*2,00*(3,97+0,20) = 16,68
komora startowa S15 2,00*2,50*(3,77+0,60) = 21,85
komora startowa S17 2,00*2,50*(4,27+0,60) = 24,35
komora odbiorcza S16 2,00*2,00*(3,77+0,20) = 15,88
wedtug rysunku nr 3,3
S6A-S6B  1,00*2,15*2,60 = 5,59
S8-S9 1,00*2,38*8,47 = 20,16
S$10-S11 0,90%2,51*5,71=12,9
S12-S11 1,00*3,85%6,73 = 25,91
S14-SP2 0,90*2,47*4,97 = 11,05
S15-SP3  0,90*2,50*5,36 = 12,06
S17-SP4 0,90*4,33*2,71 = 10,56
studnia S11 2,30%2,30%2,42 = 12,8
studnia S13  2,30*2,30*3,72 = 19,68
=549,76
549,76*0,50 m3 274,88
razem| m3 274,88
40 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/01 |1km
wykopy reczne - 50%
549,76*0,50 m3 274,88
razem| m3 274,88
41 | KNR2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/01 kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
wedtug rysunku nr 3,2
S6-S6A  2*2,70*%2,58 m2 13,93
S6A-S6C  2*2,55%6,70 m2 34,17
S6C-S7 2%*2,36*29,05 m2 137,12
S7-S8 2%*2,53*30,13 m2 152,46
$8-S10 2%*2,57*29,21 m2 150,14
studnia S6 4*2,30*2,77 m2 25,48
studnia S7  4*2,50*2,47 m2 24,7
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
studnia S8 4*2,50*2,47 m2 24,7
studnia S9 4%*2,50%2,77 m2 27,7
wedtug rysunku nr 3,3
S6A-S6B  2*2,15*2,60 m2 11,18
S8-S9 2*2,38*8,47 m2 40,32
S10-S11 2*2,51*5,71 m2 28,66
S12-S11 2*3,85%6,73 m2 51,82
S14-SP2  2%2,47*4,97 m2 24,55
S15-SP3  2*2,50%*5,36 m2 26,8
S17-SP4  2%*4,33*2,71 m2 23,47
studnia S11  4*2,30%2,42 m2 22,26
studnia S13  4%2,30%*3,72 m2 34,22
razem| m2 853,68
42 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw liniowych w gruncie suchym
0322/08 kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
(szerokos¢ do 2,50m)
R=2 M=2 S=2
wedtug rysunku nr 3,2
studnia S6  4*2,30*2,77 m2 25,48
studnia S7 4*2,50%2,47 m2 24,7
studnia S8 4*2,50*2,47 m2 24,7
studniaS9 4%*2,50*%2,77 m2 27,7
wedtug rysunku nr 3,3
studnia S11  4*2,30*2,42 m2 22,26
studnia S13  4*2,30%3,72 m2 34,22
razem| m2 159,06
43 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdéw liniowych w gruncie suchym
0322/03 kategorii I-ll o szerokosci do 1m i gtebokosci do 6m wraz z rozbidrka
komora startowa S12  2*2,50%(3,97+0,60) m2 22,85
2%2,00%(3,97+0,60) m2 18,28
komora odbiorcza S10 4*2,00%(2,47+0,20) m2 21,36
komora odbiorcza S14 4*2,00%(3,97+0,20) m2 33,36
komora startowa S15 2*2,50%(3,77+0,60) m2 21,85
2%2,00%(3,77+0,60) m2 17,48
komora startowa S17 2*2,50%(4,27+0,60) m2 24,35
2%2,00%(4,27+0,60) m2 19,48
komora odbiorcza S16 4*2,00%(3,77+0,20) m2 31,76
razem| m2 210,77
44 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie suchym
0322/09 kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 6m
(szerokos¢ do 2,50m)
R=2 M=2 S=2
komora startowa S12 2*2,50%(3,97+0,60) m2 22,85
2*2,00%(3,97+0,60) m2 18,28
komora odbiorcza S10 4*2,00%(2,47+0,20) m2 21,36
komora odbiorcza S14 4*2,00%(3,97+0,20) m2 33,36
komora startowa S15 2*2,50%(3,77+0,60) m2 21,85
2%2,00%(3,77+0,60) m2 17,48
komora startowa S17 2*2,50%(4,27+0,60) m2 24,35
2%2,00%(4,27+0,60) m2 19,48
komora odbiorcza S16 4*2,00%(3,77+0,20) m2 31,76
razem| m2 210,77
45 | KNR 2-01 |Zatadowanie piasku na podsypke i obsypke koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0212/05 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, uprzednio zmagazynowanego w hatdach
1,0%(0,10+0,200+0,30)*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m3 69,28
0,90*(0,10+0,150+0,30)*(5,71+4,97+5,36+2,71) m3 9,28
razem| m3 78,56
46 | KNR 2-18 |Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm
0501/01
1,0*%(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m2 115,47
0,90%(5,71+4,97+5,36+2,71) m2 16,88
razem| m2 132,35
47 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I-1l o Scianach pionowych o szerokosci 1,6-2,5m i gtebokosci
0320/07 |do 6m
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
274,88 m3 274,88
minus wykonana podsypka piaskowa
-1,0*0,10*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m3 -11,55
-0,90*0,10*(5,71+4,97+5,36+2,71) m3 -1,69

razem| m3 261,64

48 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1ll na

0230/01 odlegtos¢ do 10m
274,88 m3 274,88
minus obsypka piaskowa
-1,0%*(0,200+0,30)*(2,58+6,70+29,05+30,13+29,21+2,60+8,47+6,73) m3 -57,74
-0,90%(0,150+0,30)*(5,71+4,97+5,36+2,71) m3 -7,59
minus objetos¢ studni
-0,25*3,14*1,00*1,00*2,77 m3 -2,17
-0,25*3,14*1,20*1,20*2,47 m3 -2,79
-0,25%3,14*1,20%1,20%2,47 m3 -2,79
-0,25*3,14*1,20%1,20*2,77 m3 -3,13
-0,25*3,14*1,00*1,00*3,72 m3 -2,92
-0,25%3,14*1,20*1,20%(3,97+2,47+3,97+3,77+4,27+3,77) m3 -25,12
razem| m3 170,63
49 | KNR 2-01 |Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-Il samochodami
0214/03 samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - razem 10km
S=18
piasek dowieziony
78,56 m3 78,56
objetos¢ studni
0,25*3,14*1,00*1,00*2,77 m3 2,17
0,25%3,14*1,20%1,20*2,47 m3 2,79
0,25%3,14*1,20*1,20%2,47 m3 2,79
0,25*3,14*1,20%1,20%2,77 m3 3,13
0,25*3,14*1,00*1,00*3,72 m3 2,92
objetos¢ gruntu z przewiertu
0,25*3,14*0,200*0,200*(34,18+24,17) m3 1,83
razem| m3 94,19
2.2. Roboty montazowe : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-517/
50 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci 3m
2-18
0513/03
$7,58,59,510,512,514,515,516,517 9 studnie 9
razem studnie 9
51 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
2-18 gtebokosci
0513/04
1,27/0,50 0,5m 2,54
razem| 0,5m 2,54
52 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
2-18
0513/01
S11,513 2 studnie 2
razem |studnie 2
53 KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m rdznicy
2-18 gtebokosci
0513/02
(-0,58+0,72)/0,50 0,5m 0,28
razem| 0,5m 0,28
54 | KNR9-08 Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o srednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/05 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugosci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa ponad 30m w
gruncie kategorii I-1I
§10-S12 40,99 m 40,99
S15-S16 43,06 m 43,06
razem 84,05
55 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/03 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugos$ci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa ponad 20m do
30m w gruncie kategorii I-1l
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
S$14-S15 25,20 m 25,2
S16-S17 26,94 m 26,94
razem 52,14
56 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych rur przeciskowych o $rednicy 200mm, o szczelnosci 2,4bara dopuszczonych do
0201/01 stosowania w ciggach komunikacyjnych, przy dtugosci przecisku sterowanego z zerdzig pilotowa do 20m w gruncie
kategorii I-Il
S$12-S14 11,05 11,05
razem 11,05
57 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelnosci 2,4 bara o Srednicy 200mm,
0101/04 48kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, uktadane w gotowym wykopie, w gruncie
suchym o normalnej wilgotnosci
S12-S13 6,73 6,73
razem 6,73
58 | KNR9-08 |Kanaty z kamionkowych kielichowych glazurowanych rur kanalizacyjnych o szczelnosci 2,4 bara o srednicy 150mm,
0101/03 34kN/m, dopuszczonych do stosowania w ciagach komunikacyjnych, uktadane w gotowym wykopie, w gruncie
suchym o normalnej wilgotnosci
S14-SP2 4,97 m 4,97
S15-SP3 5,36 m 5,36
S17-SP4 2,71 m 2,71
razem m 13,04
59 | KNR9-08 Montaz tréjnikéw kamionkowych kanalizacyjnych o srednicy 150mm, o szczelnosci 2,4 bara dopuszczonych do
0105/03 stosowania w ciagach komunikacyjnych w systemie potgczen F/F, w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci
S14,S15 2 szt 2
razem | szt 2
60 KNR-W  |Montaz rur spustowych Dy 160mm PVC w studniach spadowych
2-18
0408/02
S14 1,50 m 1,5
S15 1,20 m 1,2
razem 2,7
61 KNR-W | Deskowanie - przygotowanie do obetonowania rury spustowej DN150 przy studni spadowej S14i S15
2-18
0507/01
4*1,50*0,50 m2 3
4*1,20*0,50 m2 2,4
razem| m2 5,4
62 KNR-W  |Uktadanie mieszanki betonowej w przygotowanym deskowaniu - obetonowanie rury spustowej DN150 przy studni
2-18 spadowej S14iS15
0508/05
0,50*0,50*(1,50+1,20) m3 0,68
razem| m3 0,68
63 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
2-18
0706/01
4 préba 4
razem | proba 4
64 KNR-W  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm (odcinek=proéba)
2-18
0706/02
10+3 préba 13
razem  proba 13
3. Roboty drogowe
3.1. Rozbidrka nawierzchni drogowych
65 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/01 grubosci do 4cm
przyjeto, ze na kanalizacje sanitarng przypada 10% ogolnej powierzchni
powierzchnia wedtug wyliczenia komputerowego
0,10*2195 m2 219,5
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢
razem| m2 219,5
66 | KNR2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z brukowca o wysokos$ci 13-17cm
0804/05
przyjeto, ze na kanalizacje sanitarng przypada 10% ogdlnej powierzchni
powierzchnia wedtug wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5
razem| m2 105,5
67 | KNR4-04 |Wywiezienie sfrezowanego asfaltu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarkg na samochody
1103/01 |samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
219,50*0,04*1,50 m3 13,17
razem| m3 13,17
68 | KNR4-04 [Transport sfrezowanego asfaltu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 |wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci /razem 10km/
S=9
13,17 m3 13,17
razem| m3 13,17
69 | KNR4-04 Wywdz brukowca przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami samowytadowczymi na
1106/01 |odlegtos$é 1km blokéw i bryt o ciezarze do 50kg
105,50/2,7 t 39,07
razem t 39,07
70 | KNR 4-04 |Wyw0dz brukowca przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami samowytadowczymi na
1106/03 |odlegtos¢ 1km blokdw i bryt - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km /razem
10km/
39,07 t 39,07
razem t 39,07
71 | KNRO-11 |Rozbidrka nawierzchni zjazdow z kostki brukowej polbruk
0317/04 |R=0.80 M=0.80
Analogia
S8-S9 2,0*3,0 m2 6
S$10-S11 2,0*5,0 m2 10
razem, m?2 16
72 | KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
0815/02
$12-S13  2,0*2,0 m2 4
S14-SP2  2,0*2,0 m2 4
razem, m2 8
73 KSNR 6 |Rozebranie reczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
0802/03
S15-SP3  2,0*%2,0 m2 4
S17-SP4  2,0%2,0 m2 4
razem, m2 8
3.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych
74 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/32mm o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
przyjeto, ze na kanalizacje sanitarng przypada 10% ogdlnej powierzchni
powierzchnia wedtug wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5
razem| m2 105,5
75 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/32mm o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |/razem 20cm/
R=5 M=5 S=5
105,50 m2 105,5
razem| m2 105,5
76 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej przy zuzyciu emulsji
0202/01 0,8kg/m2
przyjeto, ze na sie¢ kanalizacji sanitarnej przypada 10% ogélnej powierzchni
powierzchnia wedtug wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5
razem| m2 105,5
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Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llos¢

77 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzacq afaltowg AC16W o grubosci po
0310/01 zageszczeniu 4cm

przyjeto, ze na kanalizacje sanitarng przypada 10% ogolnej powierzchni
powierzchnia wedtug wyliczenia komputerowego
0,10*1055,0 m2 105,5

razem| m2 105,5

78 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wigzgcg afaltowg AC16W - za kazdy
0310/02 dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu /razem 7cm/

R=3 M=3S=3
105,50 m2 105,5
razem| m2 105,5
79 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC11A o grubosci 5cm
0302/03
przyjeto, ze na kanalizacje sanitarng przypada 10% ogdlnej powierzchni
powierzchnia wedtug wyliczenia komputerowego
0,10*2195 m?2 219,5
razem| m2 219,5
80 | KNRO0-11 |Odtworzenie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej polbruk /materiat z rozbiérki/
0317/04
16,0 m2 16
razem| m2 16
81 | KNR2-31 |Odtworzenie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
0815/02
8,0 m2 8
razem| m2 8
82 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwg $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
0314/01
8 m2 8
razem| m2 8

83 | KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowe;j - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0314/02 ponad 2cm /razem 4cm/
R=2 M=2 S=2

8 m2 8

razem| m2 8
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TABELA ELEMENTOW
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk Ogdtem
1./Kanat sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa 0,00
1.1, Roboty ziemne : kanat sanitarny DN200 - u.Zdrojowa 0,00
1.2. Roboty montazowe : kanat sanitarny DN200 - ul.Zdrojowa 0,00
2. Kanat sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. S1-S5/ 0,00
2.1.Roboty ziemne : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/ 0,00
2.2..Roboty montazowe : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S1-S5/ 0,00
3./Kanat sanitarny DN200 - ul. Broniewskiego /odc. S1-S5/ 0,00
2.1.Roboty ziemne : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-517/ 0,00
2.2./Roboty montazowe : kanat sanitarny DN200 - ul.Broniewskiego /odc.S6-517/ 0,00
3./Roboty drogowe 0,00
3.1.Rozbiérka nawierzchni drogowych 0,00
3.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 Bituminiarze gr.ll r-g 4,78 0,00
2 |Bituminiarze gr.lll r-g 0,78 0,00
3 |Brukarze gr.lll r-g 16,87 0,00
4 |Ciesle gr.ll r-g 676,31 0,00
5 |Robotnicy r-g | 2.348,25 0,00
6 |Robotnicy gr.| r-g | 1.572,69 0,00
7 Robotnicy gr.lI r-g 46,82 0,00
Razem 4.666,5 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosc
1 |Bale iglaste obrzynane nasycone kl.1Il gr.50-63mm m3 1,56
2 |Beton zwykty C8/10 m3 14,04
3 |Beton zwykty C12/15 m3 2,82
4 |Beton zwykty C16/20 m3 1,3
5 Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 0,34
6 |Deskiiglaste obrzynane kl.IlI 19-25mm m3 0,02
7 |Deskiiglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,83
8 Dno zelbetowe studni d=1000x650mm C35/45 szt 1
9 Dno zelbetowe studni d=1000x750mm C35/45 szt 1
10 |Dno zelbetowe studni d=1000x950mm C35/45 szt 4
11 |Dno zelbetowe studni d=1200x1000mm C35/45 szt 5
12 |Dno zelbetowe studni d=1200x1200mm C35/45 szt 5
13 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 1,62
14 |Drewno na stemple budowlane iglaste - korowane, nasycane m3 0,04
15 |Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 2,82
16 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,08
17 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 15,74
18 |Kaskada DN200/150 z tworzywa sztucznego mocowana do sciany wewnatrz studni szt 4
19 |Klamry ciesielskie kg 179,37
20 (Kregizelbetowe d=1000x500mm C35/45 szt 13
21 Kregizelbetowe d=1200x500mm C35/45 szt 27
22 Kregizelbetowe d=1500x500mm C35/45 szt 7
23 Kregi zelbetowe d=2000x500mm C35/45 szt 3
24 |Kregi zelbetowe studni zapuszczanej DN1500/1500mm C35/45 /z nozem/ szt 2
25 |Kregi zelbetowe studni zapuszczanej DN2000/2500mm C35/45 /z nozem/ szt 1
26 | Kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane m3 1,37
27 Ksztattki przejsciowe PVC/kamnionka DN150 szt 2
28 Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe $cieralng t 0,82
29 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S t 28,1
30 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W t 18,38
31 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,46
32 |Piasek zwykty m3 98,95
33 |Ptyta zelbetowa d=1500/625/210mm beton C35/45 szt 2
34 |Ptyta zelbetowa d=2000/625/250mm beton C35/45 szt 1
35 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 68,71
36 Roztwor asfaltowy do izolacji kg 123,87
37 Rury Dy 160mm PVCKI. S dla kanalizacji zewnetrznej m 16,97
38 |Rury kamionkowe kielichowe glazurowane 150mm, 34kN/m m 13,17
39 |Rury kamionkowe kielichowe glazurowane 200mm, 48kN/m m 32,46
40 |Rury kamionkowe przeciskowe glazurowane 200mm, 80kN/m, sita wcisku do 350kN m 343,67
41 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 40,5
42 Stopnie wiazowe zeliwne laminowane szt 167,4
43 Ttuczen kamienny niesortowany t 44,75
44 [Trdéjniki kamionkowe kielichowe 150mm, systemu F/F szt 2
45 |Trojniki kamionkowe kielichowe 200mm, systemu C/F, C/C szt 1
46 |Uszczelka DN50 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 27
47 Wtazy kanatowe zeliwne d=680mm D400 szt 3
48 'Wtazy kanatowe zeliwne d=680mm D400, z wypetnieniem betonowym, wygtuszone (wykonane w technologii szt 13
wtazu ptywajacego)
49 Wtazy kanatowe zeliwne d=680mm, B125 szt 3
50 Woda m3 42,8
51 |Zaprawa cementowa M 7 m3 2,65
52 |Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 2,7
53 Zwezki zelbetowe d=1000x625x620mm C35/45 szt 4
54 Zwezki zelbetowe d=1200x625x620mm C35/45 szt 10
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Kanalizacja sanitarna - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartosc
1 |Ciaggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,2 0,00
2 |Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 2,63 0,00
3 | Kociot transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,51 0,00
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 28,93 0,00
5 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40m3 m-g 3,12 0,00
6 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,88 0,00
7 | Pita do ciecia ptytek m-g 0,4 0,00
8 Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 1,27 0,00
9 Rozktadarka mas bitumicznych 7m m-g 1,54 0,00
10 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,39 0,00
11 |Samochéd samowytadowczy 5t m-g | 218,81 0,00
12 |Samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 7,68 0,00
13 |Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g | 128,09 0,00
14 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 94,42 0,00
15 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 10,55 0,00
16 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 7,92 0,00
17 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 11,61 0,00
18 |Ubijak spalinowy m-g 0,85 0,00
19 |Urzadzenie do przeciskéw sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g | 203,17 0,00
20 |Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 1,54 0,00
21 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,04 0,00
22 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 1,27 0,00
23 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 1,54 0,00
24 |Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,75t m-g 46,17 0,00
25 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h m-g 1,54 0,00
26 |Zespot pradotworczy 3-fazowy przewozny m-g | 203,17 0,00
27 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g | 206,55 0,00
28 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 58,9 0,00
Razem 1.250,69 0,00
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