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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Kanalizacja deszczowa - ul.Broniewskiego

1.1. Roboty ziemne

1 KNR 2-01 
0202/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
  

przyjęto roboty mechaniczne - 80%

według rysunku nr 2,1 (KD) - wykop wspólny dla KD i SW
wymiary hśrdKD=2,15m, hśrdSW=1,60m, B=1,80m - ujęto część dla KD
kanał Dy 315mm PVC
D1-D2    0,90*2,06*2,30 = 4,26
D2-D3    0,90*2,14*41,27 = 79,49
D3-D4    0,90*2,29*52,67 = 108,55
D4-D5    0,90*2,14*20,59 = 39,66
D5-D6    0,90*2,03*21,37 = 39,04
D6-D7    0,90*2,03*40,97 = 74,85
D7-D8    0,90*2,00*35,40 = 63,72
D8-D9    0,90*1,93*1,59 = 2,76
D9-D10    0,90*1,96*47,23 = 83,31
D10-D11    0,90*2,05*42,10 = 77,67
D11-D12    0,90*2,07*10,45 = 19,47
D12-D13    0,90*2,06*25,51 = 47,3
D13-D14    0,90*2,07*6,38 = 11,89
D14-D16    0,90*2,09*13,49 = 25,37
D16-D17    0,90*2,11*30,48 = 57,88
D17-D18    0,90*2,10*30,71 = 58,04
D18-D19    0,90*2,18*17,47 = 34,28
kanał Dy 200mm PVC
D14-D15    1,00*1,86*6,36 = 11,83
przyłacza Dy 200mm PVC
D5-DP1    1,00*2,10*9,78 = 20,54
D6-DP2    1,00*1,87*9,88 = 18,48
D12-DP3    1,00*1,94*2,21 = 4,29
D19-DP4    1,00*2,18*2,19 = 4,77
podłączenia wpustów ulicznych WU
1,00*1,80*37,97 = 68,35
 = 955,8
955,80*0,80 m3 764,64

razem m3 764,64
2 KNR 2-01 

0301/01
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
  

wykopy ręczne - 20%
955,80*0,20 m3 191,16

razem m3 191,16
3 KNR 2-01 

0322/01
Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym 
kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
  

kanał Dy 315mm PVC - umocnienie jednej ściany wykopu wspólnego z siecią wodociągową
D1-D2    2,06*2,30 m2 4,74
D2-D3    2,14*41,27 m2 88,32
D3-D4    2,29*52,67 m2 120,61
D4-D5    2,14*20,59 m2 44,06
D5-D6    2,03*21,37 m2 43,38
D6-D7    2,03*40,97 m2 83,17
D7-D8    2,00*35,40 m2 70,8
D8-D9    1,93*1,59 m2 3,07
D9-D10    1,96*47,23 m2 92,57
D10-D11    2,05*42,10 m2 86,31
D11-D12    2,07*10,45 m2 21,63
D12-D13    2,06*25,51 m2 52,55
D13-D14    2,07*6,38 m2 13,21
D14-D16    2,09*13,49 m2 28,19
D16-D17    2,11*30,48 m2 64,31
D17-D18    2,10*30,71 m2 64,49
D18-D19    2,18*17,47 m2 38,08
kanał Dy 200mm PVC
D14-D15    2*1,86*6,36 m2 23,66
przyłacza Dy 200mm PVC
D5-DP1    2*2,10*9,78 m2 41,08
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PRZEDMIAR ROBÓT
Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

D6-DP2    2*1,87*9,88 m2 36,95
D12-DP3    2*1,94*2,21 m2 8,57
D19-DP4    2*2,18*2,19 m2 9,55
podłączenia wpustów ulicznych WU
2*1,80*37,97 m2 136,69

razem m2 1.175,99
4 KNR 2-01 

0212/05
Załadowanie piasku na podsypkę i obsypkę koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, uprzednio zmagazynowanego w hałdach
  

kanał Dy 315mm PVC
0,90*(0,10+0,315+0,30)*(2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,10+10,45+25,51+6,38+13,49+
30,48+30,71+17,47)

m3 283,13

kanał Dy 200mm PVC
1,00*(0,10+0,200+0,30)*6,36 m3 3,82
przyłacza Dy 200mm PVC
1,00*(0,10+0,200+0,30)*(9,78+9,88+2,21+2,19) m3 14,44
podłączenia wpustów ulicznych WU
1,00*(0,10+0,200+0,30)*37,97 m3 22,78
minus objętość kanałów
-0,25*3,14*0,315*0,315*(2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,10+10,45+25,51+6,38+13,49+
30,48+30,71+17,47)

m3 -34,27

razem m3 289,9
5 KNR 2-18 

0501/01
Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10cm
  

kanał Dy 315mm PVC
0,90*(2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,10+10,45+25,51+6,38+13,49+30,48+30,71+17,47) m2 395,98

kanał Dy 200mm PVC
1,00*6,36 m2 6,36
przyłacza Dy 200mm PVC
1,00*(9,78+9,88+2,21+2,19) m2 24,06
podłączenia wpustów ulicznych WU
1,00*37,97 m2 37,97

razem m2 464,37
6 KNR 2-01 

0320/04
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
3m
  

191,16 m3 191,16
minus wykonana podsypka piaskowa
kanał Dy 315mm PVC
-0,90*0,10*(2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,10+10,45+25,51+6,38+13,49+30,48+30,71+
17,47)

m3 -39,6

kanał Dy 200mm PVC
-1,00*0,10*6,36 m3 -0,64
przyłacza Dy 200mm PVC
-1,00*0,10*(9,78+9,88+2,21+2,19) m3 -2,41
podłączenia wpustów ulicznych WU
-1,00*0,10*37,97 m3 -3,8

razem m3 144,71
7 KNR 2-01 

0230/01
Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość 
do 10m
  

764,64 m3 764,64
minus obsypka piaskowa
kanał Dy 315mm PVC
-0,90*(0,315+0,30)*(2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,10+10,45+25,51+6,38+13,49+30,4
8+30,71+17,47)

m3 -243,53

kanał Dy 200mm PVC
-1,00*(0,200+0,30)*6,36 m3 -3,18
przyłacza Dy 200mm PVC
-1,00*(0,200+0,30)*(9,78+9,88+2,21+2,19) m3 -12,03
podłączenia wpustów ulicznych WU
-1,00*(0,200+0,30)*37,97 m3 -18,99
minus objętość studni
-0,25*3,14*0,60*0,60*37,78 m3 -10,68

razem m3 476,23
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Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

8 KNR 2-01 
0214/03

Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - razem 10km
  S=18

piasek dowieziony
0,90*(0,10+0,315+0,30)*(2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,10+10,45+25,51+6,38+13,49+
30,48+30,71+17,47)

m3 283,13

1,00*(0,10+0,200+0,30)*6,36 m3 3,82
1,00*(0,10+0,200+0,30)*(9,78+9,88+2,21+2,19) m3 14,44
1,00*(0,10+0,200+0,30)*37,97 m3 22,78
objętość studni
0,25*3,14*0,60*0,60*37,78 m3 10,68

razem m3 334,85
1.2. Roboty montażowe

9 KNR-W 
2-18 

0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk
  

kanał Dy 315mm PVC
2,30+41,27+52,67+20,59+21,37+40,97+35,40+1,59+47,23+42,13+10,45+25,51+6,38+13,49+30,48+30,71+17,47 m 440,01

razem m 440,01
10 KNR-W 

2-18 
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk
  

kanał Dy 200mm PVC
6,36 m 6,36
przyłacza Dy 200mm PVC
9,78+9,88+2,21+2,19 m 24,06
podłączenia wpustów ulicznych WU
37,97 m 37,97

razem m 68,39
11 KNR 9-20 

0307/02
Studzienki niewłazowe - rura trzonowa korugowana (karbowana) 600mm, zwieńczenie teleskopowe z włazem
  

18 szt 18

razem szt 18
12 KNR-W 

2-18 
0706/04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm (odcinek=próba)
  

próba 17
13 KNR-W 

2-18 
0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm (odcinek=próba)
  

5+15 próba 20

razem próba 20
2. Demontaż istniejących studzienek ściekowych ulicznych

14 KNR 4-05t1 
0411/01

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem
  

5 kpl 5

razem kpl 5
15 KNR 4-04 

1106/02
Wywóz, przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość 
1km studzienek ściekowych
  

700,0*5/1000 t 3,5

razem t 3,5
16 KNR 4-04 

1106/03
Wywóz, przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na odległość 
1km studzienek ściekowych - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km /razem 
10km/
  S=9

3,5 t 3,5

razem t 3,5
3. Roboty drogowe

3.1. Rozbiórka nawierzchni drogowych

17 KNR AT-03 
0102/01

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
grubości do 4cm
  

przyjęto, że na kanalizację deszczową przypada 45% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
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0,45*2195 m2 987,75

razem m2 987,75
18 KNR 2-31 

0804/05
Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm
  

przyjęto, że na kanalizację deszczową przypada 45% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,45*1055,0 m2 474,75

razem m2 474,75
19 KNR 4-04 

1103/01
Wywiezienie sfrezowanego asfaltu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie
  

987,75*0,04*1,50 m3 59,27

razem m3 59,27
20 KNR 4-04 

1103/05
Transport sfrezowanego asfaltu samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości /razem 10km/
  S=9

59,27 m3 59,27

razem m3 59,27
21 KNR 4-04 

1106/01
Wywóz brukowca przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km bloków i brył o ciężarze do 50kg
  

474,75/2,7 t 175,83

razem t 175,83
22 KNR 4-04 

1106/03
Wywóz brukowca przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km bloków i brył - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km /razem 
10km/
  

175,83 t 175,83

razem t 175,83
3.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych

23 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm o grubości po zagęszczeniu 15cm
  

przyjęto, że na kanalizację deszczową przypada 45% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,45*1055,0 m2 474,75

razem m2 474,75
24 KNR 2-31 

0114/06
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
/razem 20cm/
R=5 M=5 S=5

474,75 m2 474,75

razem m2 474,75
25 KNR AT-03 

0202/01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej  przy zużyciu emulsji 
0,8kg/m2
  

przyjęto, że na sieć kanalizacji deszczowej przypada 45% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,45*1055,0 m2 474,75

razem m2 474,75
26 KNR 2-31 

0310/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową AC16W o grubości po 
zagęszczeniu 4cm
  

przyjęto, że na kanalizację deszczową przypada 45% ogólnej powierzchni
powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,45*1055,0 m2 474,75

razem m2 474,75
27 KNR 2-31 

0310/02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową AC16W - za każdy dalszy 
1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu /razem 7cm/
R=3 M=3 S=3

474,75 m2 474,75

razem m2 474,75
28 KNR AT-03 

0302/03
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC11A o grubości 5cm
  

przyjęto, że na kanalizację deszczową przypada 45% ogólnej powierzchni
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powierzchnia według wyliczenia komputerowego
0,45*2195 m2 987,75

razem m2 987,75
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TABELA ELEMENTÓW
Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Nr Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. Kanalizacja deszczowa - ul.Broniewskiego 0,00

1.1. Roboty ziemne 0,00

1.2. Roboty montażowe 0,00

2. Demontaż istniejących studzienek ściekowych ulicznych 0,00

3. Roboty drogowe 0,00

3.1. Rozbiórka nawierzchni drogowych 0,00

3.2. Odtworzenie nawierzchni drogowych 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bituminiarze gr.II r-g 21,5 0,00

2 Cieśle gr.II r-g 489,68 0,00

3 Robotnicy r-g 776,26 0,00

4 Robotnicy gr.I r-g 1.145,91 0,00

5 Robotnicy gr.II r-g 116,27 0,00

Razem 2.549,62 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 1,29

2 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 1,28

3 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 2,56

4 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 1,06

5 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,38

6 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 11,29

7 Klamry ciesielskie kg 139,94

8 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S t 126,43

9 Mieszanka mineralno-bitumiczna AC16W t 82,7

10 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,35

11 Piasek zwykły m3 295,7

12 Podstawa (kineta) studzienki dla rury korugowanej (karbowanej) 600mm szt 18

13 Rury Dy 200mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 69,76

14 Rury Dy 315mm PVC kl. S dla kanalizacji zewnętrznej m 448,81

15 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 55,5

16 Rury trzonowe korugowane (karbowane)  600mm m 20,7

17 Teleskop z uszczelką (manszetą) szt 18

18 Tłuczeń kamienny niesortowany t 201,39

19 Uszczelka DN50 gumowa płaska do połączeń kołnierzowych szt 37

20 Uszczelki rury trzonowej  600mm szt 18

21 Włazy kanałowe żeliwne d=680mm D400, z wypełnieniem betonowym, wygłuszone (wykonane w technologii 
włazu pływającego)

szt 18

22 Woda m3 110,22

23 Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm szt 3,7
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU
Kanalizacja deszczowa - ul. Broniewskiego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5m m-g 11,85 0,00

2 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 55,72 0,00

3 Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 8,48 0,00

4 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 5,7 0,00

5 Rozkładarka mas bitumicznych  7m m-g 6,91 0,00

6 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,75 0,00

7 Samochód samowyładowczy  5t m-g 381,5 0,00

8 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 34,57 0,00

9 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 106,54 0,00

10 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 47,48 0,00

11 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 15,07 0,00

12 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 52,22 0,00

13 Walec stalowy wibracyjny samojezdny 8t m-g 6,91 0,00

14 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 27,16 0,00

15 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,7 0,00

16 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15t m-g 6,91 0,00

17 Wciągarka ręczna 3-5t m-g 8,9 0,00

18 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa  70-90m3/h m-g 6,91 0,00

Razem 790,28 0,00
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